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PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

INFORME JUSTIFICATIVO DE NECESIDAD DE
<|CONTRATACION
| /MODIFICACION
| _RESOLUCION
(ADAPTAR EL MODELO SEGUN PROCEDA)

Fermin Falcon Dominguez, Adjunto del Area de Desarrollo de Proyectos e
Infraestructura, en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector publico SOLICITA la iniciacién de un expediente de
contratacién para la realizacién del suministro cuyos datos se detallan a

continuacion:

Coddigo de Proyecto: 1G24-003 Obra Ecosistemas Terrestres de Fuerteventura

Administracién/es de la que proviene el encargo: Consejeria de Transicion

Ecolégica y Energia del Gobierno de Canarias.

Existe verificacidén: Si. Firmada el 17/06/2024

Encargo origen de la actuacidon: Orden n? 110/2024 de 30/04/2024 del

Consejero de Transicién Ecoldégica y Energia del Gobierno de Canarias,
modificada parcialmente mediante Orden 129/2024 de 27/05/2024 del Consejero
de Transicién Ecolégica y Energia del Gobierno de Canarias.

Estado del encargo: En ejecuciéon. Orden 110/2024 recibida en Gesplan el
06/05/2024, y modificacion (Orden 129/2024) recibida el 27/05/2024.

Finalizacion del plazo de ejecucion del encargo: 8 meses a contar a partir

del dia siguiente de la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo.

Porcentaje de medios propios referidos a la encargo:

< més del 50%

INFORME DE CONTRATAC

NUmero: 2025-0496 Fecha: 07/04/2025

N
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—

| | menos del 50% %

porcentaje previsto (%)

Con la nueva ley de contratos el importe de las prestaciones parciales
que se puede contratar con terceros no excedera del 50% de la cuantia

del encargo (articulo 32.7hb)

:ripo de Contrato: Suministro.

Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado (PASA)

Objeto del Contrato: Suministro de material de tuberias y piezas especiales
para la red de riego, para la ejecuciéon de las obras del Proyecto de Restauracion
de Ecosistemas Terrestres de Fuerteventura (TT.MM. de Betancuria y La Oliva),
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Cofinanciacion Europea: Si. Financiado con cargo a fondos del Mecanismo de

Recuperacién, Transformacion y Resiliencia de

GenerationEU.

Presupuesto:

la Union Europea

N

ext

1. El presupuesto base de licitacién: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOSZ
VENTISEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS (22.626,31 €), 'C_|)

con IGIC. ::)
2. El valor estimado del contrato: VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA =

Y SEIS EUROS CON OCHO CENTIMOS (21.146,08 €), sin IGIC, é "

conforme al siguiente desglose: |_§

=3
Os

SUMINISTRO A OBRA DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA RED DE RIEGO (@) g

g 2

. Cantidad Precio ©

n2 de | Unida 2 X < Imp

o de | Unt Descripcion LICITACIO | LICITACIO LICIT@I

N N i

4
1 M| |Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=40mm. 2.595,00 2,05 € 5.3] 7% €
2 | MI [Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=50mm 320,00 330€| 1.0%509 €
3 Ml |Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=75mm 890,00 6,95 € 6.185,50 €
4 M| |Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=90mm 340,00 9,75 € 3.315,00 €
5 Ud. [Vélvula reductora presién comp. latén 2". 2,00/ 156,29 € 312,58 €

6 Ud Ventosa trifuncional g 50 mm 1,6 MPa %
" |(p.o.) 3,00/ 505,00€l 1.515,04 €
7 Ud. |[Collarin toma polipropileno D=40 mm 5,00 2,65 € 13,25’ €
8 Ud. |[Collarin toma polipropileno D=50 mm 65,00 2,60 € 169,0§ €
9 | Ud. |Racor platina D=45mm 70,00/ 18,00€| 1.260,08 €
10 | Ud. |Portes a pie de obra 1,00| 2.000,00 €|  2.000,08 €
TOTAL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA RED DE RIEGO | 5, ;¢ .

MONTE PUBLICO CASTILLO DE LARA . ’
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Actuacion adscrita al Plan de Recuperacion, Transformacidon y Resiliencia -

Financiado por la Unién Europea - Next GenerationEU

Calculo valor estimado: El valor estimado del contrato se ha determinado
sumando las cantidades que resultan, para cada unidad de obra, de multiplicar el Z
precio unitario determinado mediante muestreo de mercado, por las mediciones QO

previstas en proyecto.
Determinacion de los costes directos y costes indirectos:
En el concepto de valor estimado del contrato, se consideran incluidos los costes
directos (ejecuciéon material), e indirectos (gastos generales de estructura y
beneficio industrial), que la empresa adjudicataria necesite para la realizacién del
contrato de suministro propiamente dicho, y de acuerdo a las condiciones
establecidas en los Pliegos.
Dichos costes dependen de los procesos de fabricacién y suministro de cada
licitador, por lo que no es posible prever un importe concreto. No obstante, y de
acuerdo a la RECOMENDACION 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL
SECTOR PUBLICO CANARIO, publicado por la Junta Consultiva de
Canarias, se estiman, a priori, los siguientes porcentajes e importes:
Presupuesto Ejecucion Material 17.769,82 ¢
13% gastos generale5| 2.310,08 €
6% beneficio industrial 1.066,18 ¢
Pr_esupuesto Ejecucion por contrata (Sin 21.146,08 ¢
lgic)
7% igic 1.480,23 €
Presupuesto base de Licitacion (Con lgic) 22.626,31 €
En base a ello se concluye:
Coste directo 17.769,82 ¢
Coste indirecto (19% s/coste directo) 3.376,26 ¢
Valor estimado del contrato (Sin lgic) 21.146,08 €
7% igic 1.480,23 ¢
Presupuesto base de Licitacion (Con lgic) 22.626,31 €
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Componente e Inversion:

Segun datos aportados por el Organo Promotor de la actuacién (Consejeria de

Transicidn Ecoldgica y Energia del Gobierno de Canarias), se ha establecido el
siguiente Componente e Inversion:

e Palanca: Palanca Il.- “Infraestructuras y ecosistemas resilientes”.

e Componente: Componente 4.- “Conservacion y restauracion de

ecosistemas y su biodiversidad”

e |nversién: Inversién 3.- “restauracion de ecosistemas e infraestructura
verde”

e Medida: C4.13.

Segun datos aportados por el Organo Promotor de la actuacién (Consejeria de
Transicidon Ecolégica y Energia del Gobierno de Canarias), en cumplimiento de los
objetivos establecidos en el anexo de la Decisién de Ejecucién del Consejo (CID,
en sus siglas en inglés), de 16 de junio de 2021. Relativa a la aprobacién de la
evaluacién del Plan de Recuperacion y Resiliencia de Espafa, la concesion y
ejecucion de las ayudas de este programa apoyara al cumplimiento de los
siguientes objetivos:

Hitos y Objetivos:

e Objetivo n2 71: Actuaciones de restauracion de ecosistemas
(restauracion de ecosistemas naturales, recuperacion de zonas alteradas
por actividades mineras, fomento de la conectividad e iniciativas en
entornos urbanos destinadas a su reverdecimiento y acercamiento de la
naturaleza)

Etigueta climatica/medioambiental (etiquetado verde), v etiquetado
digital:

De conformidad con el Anexo VI del Reglamento del MRR, el Componente 4,
Inversiéon 3 se encuentra en el area de intervencién 050 y su porcentaje de
contribucién al coeficiente climatico esta fijado en un 40% (cuarenta).

Igualmente, el porcentaje de contribucién al coeficiente de medioambiente esta
fijado en un 100% (cien).
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Por otro lado, el porcentaje de contribuciéon a la transiciéon digital es del 0 %
(cero)

Plazo de ejecucidn:

El plazo de ejecucion, o de duracion del contrato, serd de ocho (8) meses a
contar desde la firma del Acta de Comprobaciéon del Replanteo, que esta prevista
se formalice durante el mes de Abril de de 2025. Este plazo se podra ampliar en
virtud de la programacién del avance la obra

Los suministros se realizaran segln necesidades de la obra. =
O
—
La empresa adjudicataria queda obligada a realizar los suministros en el plazo::)
maximo de 7 dias habiles desde la solicitud por parte de Gesplan al}—
suministrador. é .
=
Indicar si es un servicio del Anexo IV de la LCSP: NO (ZD g
N
o
Indicar si es un servicio del Anexo VI de la LCSP: NO O i
w3
Indicar si es un servicio de caracter intelectual (Disposicién Adicional 41 O "™
LCSP): NO e
: = 2
Solvencia: s
O
En virtud de lo dispuesto en el articulo 159.6.b) de la LCSP, al tratarse de un L é
procedimiento abierto simplificado abreviado, para ser adjudicatario del presente E S

contrato no es preciso acreditar la correspondiente solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional.

Criterios de adjudicacidon, su ponderacidon y justificacion:

De acuerdo con lo establecido en el articulo 159.6 c), las ofertas presentadas se
evaluardn solamente con arreglo a criterios de adjudicacidn cuantificables
mediante la aplicacién de féormulas.

Asimismo, en base al articulo 145.3 f) de la LCSP no procede la aplicacion de mas
de un criterio de adjudicacién debido a que los productos a suministrar estan
perfectamente definidos, no es posible variar los plazos de entrega ni introducir
modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio
el Unico factor determinante de la adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicaciéon son los que se
presentan a continuacién, sobre un total de 100 puntos, con arreglo a la
siguiente valoracién porcentual:

Mejora en la oferta economica (sobre un total de 100 puntos):

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 6 de 18
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e Los licitadores quedan obligados a valorar todas las unidades que
componen el listado de actuaciones a realizar. Si alguna unidad no
estuviera valorada en su oferta, el licitador sera excluido del
procedimiento.

e El precio a ofertar por concepto puede ser superior o inferior al
establecido, ahora bien, la suma total de los importes obtenidos de esos
precios por las mediciones correspondientes a sus conceptos, no debe de
superar el valor estimado del contrato.

e Todas las ofertas seran clasificadas por orden de mejor a peor,
entendiéndose como oferta econémica el sumatorio del precio unitario de
cada articulo por el nUmero de unidades estimadas del mismo.

e Las ofertas sin baja se valoraran con CERO (0) puntos.

e La mayor baja se valorara con CIEN (100) puntos.

e Para el resto de las bajas se interpolara linealmente entre estos valores.

Las ofertas econdmicas seran valoradas conforme a la siguiente férmula:
100 x (Bo - B)

(Bo - Bmax)
Siendo:

P: Puntuacién correspondiente a la baja ofertada.
Bo: Oferta sin baja (valor estimado del contrato).
B: Presupuesto ofertado.

Bmax: Oferta correspondiente a la mayor baja.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la Ley de Contratos del
Sector PuUblico, el empate entre varias ofertas tras la aplicacién de los criterios de
adjudicacién del contrato se resolverd mediante la aplicacién por orden de los
siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentaciéon de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de
exclusién social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de
igualdad, el mayor numero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o
el mayor niumero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicaciéon de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.
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Si algun licitador no aporta la documentacion exigida relativa a alguno
de los criterios, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la
proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto a tal criterio.

Fianza: No se exige

Cdédigo CPV del Reglamento Europeo por el que se aprueba el
vocabulario comun de contratos:

44163000-0  Typerfas y accesorios
Materiales para la
Red de riego 44163160-9 Tuberias de distribucién y sus accesorios

Pliego de Condiciones Técnicas: Se adjunta.

La decision de no dividir el objeto del contrato en lotes:

no procede la divisién en lotes, puesto que el objeto del contrato no lo permite,
ya que, el suministro solicitado se corresponde con un unico producto.

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0496 Fecha: 07/04/2025

Ofertas anormalmente bajas:

Se consideraran, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren
en los siguientes supuestos:

- Un licitador: Se considerara, en principio, anormalmente baja la oferta sea
inferior al valor estimado de contrato en mas de un 30%.

- Dos licitadores: Se considerara, en principio, anormalmente baja la oferta
que sea inferior en mas de un 25% a la otra oferta.

- Tres o mas licitadores: Se considerard, en principio, anormalmente baja la
oferta que sea inferior en mas de un 15% a la media aritmética de las
ofertas presentadas.

Si alguna oferta se encuentra en estos supuestos se seguira el procedimiento
establecido en el articulo 149 de la LCSP y en el 159.4

En todo caso, seran rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por
vulnerar la normativa sobre subcontratacion o no cumplir las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 8 de 18
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Anexos que han de firmar los contratistas y subcontratistas:

-Declaracién multiple de las personas fisicas y juridicas participantes en
procedimientos de contrataciéon financiados con cargo al Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, relativa a los siguientes aspectos:

Obligaciones contempladas en el articulo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de
29 de septiembre:

De acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia. (BOE del 30 de septiembre)
en relacion con la identificacién de los contratistas y subcontratistas
contempladas en el art. 8, apartado segundo, en concreto, junto con la
formalizacién del contrato se debera obtener la siguiente informacién:

a) NIF del contratista o subcontratistas.

b) Nombre o razén social

c) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas

d) Aceptacién de la cesién de datos entre las Administraciones Publicas
implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea
que es de aplicaciéon y de conformidad con la Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales suscribiendo la declaracién de cesién y tratamiento de datos que
se acompana como Anexo VII al presente pliego.

e) Declaracién responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar
al dmbito objeto de gestidn, suscribiendo el compromiso que se acompafa
como Anexo VIl al presente pliego.

Declaracién de compromiso cumplimiento etiquetado verde y etiquetado
digital.

Declaracién responsable sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio
significativo a los seis objetivos medioambientales (DNSH) en el sentido del
articulo 17 del reglamento (UE) 2020/852.

Declaraciéon responsable de adhesion al Plan de Medidas Antifraude de
Gesplan.

Declaracién de ausencia de conflicto de interés (DACI) segln Orden
HFP/55/2023

Declaraciéon relativa al cumplimiento de obligaciones en materia de
comunicacién y publicidad del PRTR.

Subcontratacion: Se permite la subcontratacion segin lo establecido en el

articulo 215 de la LCSP.

Penalidades v causas de resolucion del contrato (de conformidad con el

INFORME DE CONTRAT

NUmero: 2025-0496 Fecha: 07/04/2025

apartado l1l.a) de la Instruccion de 23/12/21 de la Junta Consultiva de
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Contratacion Publica del Estado)

Penalidades por incumplimiento de plazos:

El contratista queda obligado al cumplimiento de los plazos establecidos en el
presente pliego.

Se fija una penalizacion del 10 % del importe del pedido realizado en caso de
retraso en la ejecuciéon del suministro, que se hara efectiva sobre la factura que
se emita por parte del adjudicatario. Dicho retraso se producird cuando finalice el =

plazo establecido en el art. 11 del presente pliego, salvo justificacion por parte de O
la empresa adjudicataria, que debera ser valorada por el responsable del
contrato designado por Gesplan. 2
De acuerdo con lo establecido en el art. 193 LCSP, dicha penalizacién se justifica 5
por el coste de personal generado por la paralizacién de los trabajos hasta Ia|_§
llegada del suministro. = S
o
En cuanto a la tramitacién del expediente de penalizacién por incumplimiento, 8"S
una vez presentada la factura, el responsable del contrato por parte de Gesplan £
emitira la correspondiente propuesta de penalizacién, dandose un tramite deDﬁ'i
audiencia al contratista en relaciéon a la misma por un plazo de tres dias habiles. ©
En caso de que el contratista formule alegaciones, el responsable del contrato L g

emitira informe final en base a la documentacion obrante en el expediente, del
gue se dara traslado al Organo de Asistencia que debera elaborar, en un plazo de N
3 dias habiles, la propuesta que estime oportuna y sobre la que debera resolver O
finalmente el 6rgano de contratacion, acordando la procedencia o no de la =
penalizacion. —

025

umero:

N

De prolongarse el incumplimiento, Gesplan podra resolver unilateralmente el
contrato, otorgando el preceptivo tramite de audiencia al contratista, pudiendo
contratar con terceros el mismo suministro mientras se lleva a cabo el proceso
resolucién del contrato, de acuerdo con lo establecido en el art. 213.6 LCSP, que
establece que al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolucién
del contrato por (entre otras causas) la demora en el cumplimiento de los plazos
por parte del contratista “podra iniciarse el procedimiento para la adjudicacién
del nuevo contrato, si bien la adjudicacién de este quedard condicionada a la
terminaciéon del expediente de resolucién. Se aplicara la tramitacién
de urgencia a ambos procedimientos”.

Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecucidon del
objeto del contrato

Cuando el adjudicatario, por <causas a él imputables, hubiere
incumplido parcialmente la ejecucién de las prestaciones definidas en el
contrato, el érgano de contratacion podra optar, indistintamente, por su
resolucién, o aplicar una penalizacion del 10 % tal como queda reflejado en el
punto 28.1.
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Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacién, adoptado
a propuesta del responsable supervisor de la ejecuciéon del contrato, y se haran
efectivas mediante deduccién de su importe en los abonos a realizar al
adjudicatario, siguiendo el procedimiento de tramitaciéon sefialado en el apartado
anterior.

En caso de incumplimiento defectuoso de la prestacién o de las condiciones
especiales de ejecucién del contrato, se impondra una penalidad al contratista de
importe proporcional a la gravedad del incumplimiento, a criterio del érgano de
contratacién, y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10
por ciento del precio del contrato, ni el total de las mismas superar el 50 por cien
del precio del contrato, conforme a lo establecido en el art. 192 LCSP.

Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados
anteriores no cubriesen los dafios ocasionados a Gesplan por los incumplimientos
del contratista, aquella le exigird una indemnizaciéon por los dafios y perjuicios
ocasionados.

Penalidades por incumplimiento de las obligaciones derivadas del Plan
de Recuperacidon, Transformacion y Resiliencia v de las actuaciones
éticas

El incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente pliego derivadas
del Plan de Recuperacién, Transformaciéon y Resiliencia, y las derivadas de

actuaciones éticas, Gesplan podra optar por resolver el contrato, o bien imponer
una penalizacién econdmica por importe del 10 % del precio del contrato, IGIC
excluido

Penalidades por incumplimiento de las obligaciones derivadas del pago
por el contratista al subcontratista o suministrador

Cuando, mediante resoluciéon judicial o arbitral firme aportada por el
subcontratista o por el suministrador, quede acreditado el impago por el
contratista a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecucién del
contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que
dicha demora en el pago no venga motivada por el incumplimiento de alguna de
las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el
suministrador en la ejecucién de la prestacidon, Gesplan procedera , en todo caso,
a imponer una penalizacién econémica por importe del [maximo 5] % del precio

LRQA
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INFORME DE CONTRATACI

NUmero: 2025-0496 Fecha: 07/04/2025
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del contrato, IGIC excluido. Mientras persista el impago podra reiterarse la
penalidad hasta alcanzar el 50% del precio del contrato.

La garantia definitiva respondera de las penalidades que se impongan por este
motivo

Las penalidades se impondran por Gesplan, a propuesta del responsable
de la ejecucion del contrato, y previa audiencia del contratista, que sera
inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de
su importe en los abonos a realizar al contratista, o, cuando no pudieran
deducirse de dichos pagos, se haran efectivas sobre la garantia
constituida.

Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en lo
apartados anteriores no cubriesen los danos ocasionados a Gesplan po
los incumplimientos de la Contratista (adjudicataria), Gesplan podr
exigir una indemnizacion por los danos y perjuicios ocasionados

D= 0

ART. 20 del Pliego del GOBCAN para suministros, en el marco del MRR

Aplicacion del Plan de Medidas Antifraude vy Anticorrupcion (de
conformidad con el apartado ll.c) de la Instruccién de 23/12/21 de la
Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado)

Gesplan, con el fin de proteger los intereses financieros de la Unién y garantizar
gue los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas
aplicables, le correspondera tomar las medidas oportunas para prevenir, detectar
y corregir el fraude, la corrupciéon y los conflictos de intereses, segun se definen
en el articulo 61, apartados 2 y 3, del Reglamento Financiero que afecten a los
intereses financieros de la Unién, asi como ejercitar acciones legales para
recuperar los fondos que hayan sido objeto de apropiacién indebida, mediante la
ejecucién del Plan de Medidas antifraude de Gesplan, aprobado por el
Consejero Delegado en fecha 11 de agosto de 2023, en el marco del Plan de
Recuperacién, Transformacidon y Resiliencia, publicado por Resolucién de 17 de
febrero de 2002 (B.O.C. n? 38, de 23 de febrero) en cumplimiento del articulo 6.5
de la Orden HFP/1030/2021.

La necesidad de iniciarse el correspondiente expediente de contratacidon

se basa en los siguientes extremos:

LRQA
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Que para realizar las unidades de obra de ejecucién directa, previstas segun la
planificacion realizada, para la ejecucidn de las obras del Proyecto de
Restauracion de Ecosistemas Terrestres de Fuerteventura (TT.MM. de Betancuria
y La Oliva), perteneciente al Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia -
Financiado por la Unién Europea - NextGenerationEU., es necesaria la adquisicidn
de los materiales indicados, a suministrar por empresas especializadas.

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrénica
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO PARA EL
SUMINISTRO DE MATERIAL DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
PARA LA RED DE RIEGO, PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL “PROYECTO DE RESTAURACION DE
ECOSISTEMAS TERRESTRES DE FUERTEVENTURA”, TT.MM.DE
BETANCURIA Y LA OLIVA, ISLA DE FUERTEVENTURA,
PERTENECIENTE AL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU

NUmero: 2025-0496 Fecha: 07/04/2025

INFORME DE CONTRATACION
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El objeto del presente contrato es el suministro de material de tuberias y piezas
especiales para la red de riego, puesto en obra, para la realizacion de las obras

del “PROYECTO DE RESTAURACION DE ECOSISTEMAS TERRESTRES DE
FUERTEVENTURA (TT.MM. de Betancuria y La Oliva)”, perteneciente al Plan
de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea @)
- NextGenerationEU.

LRQA

Cad. Vali

—

<

Dicho objeto corresponde al siguiente cédigo, de acuerdo con la nomenclatura de =
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comisién Europea: § "
(o]
E&
=3
Materiales para la 44163000-0 Tuberias y accesorios O=x
red de riego 44163160-9 Tuberias de distribucién y sus accesorios (Ll-jg
(0]
D w
O
e
2. TIPO DE CONTRATO S
[Fo)
Se trata de un contrato de suministros. e
(@
L
3. PRESUPUESTO DE LICITACION: Eg

1. ElI presupuesto base de licitacién: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS
VENTISEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS (22.626,31 €), con

IGIC. ®
2. El valor estimado del contrato: VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y o
SEIS EUROS CON OCHO CENTIMOS (21.146,08 €), sin IGIC, conforme al £
siguiente desglose: &
SUMINISTRO A OBRA DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA RED DE RIEGO %
n2 de . Cantidad | Precio s
Unida N ~| Importe |t
Orde d Descripcion LICITACI |LICITACIO LICITACION: | £
n ON N =| s
1 MI [Tuberfa PE-100, A.D. PN 16 D=40mm. 2.595,00 2,05€| 5.319,75&cs
2 Ml  |Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=50mm 320,00 3,30 € 1.056,00 é t§
3 Ml [Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=75mm 890,00 6,95 € 6.185,50 é ;§
4 Ml |Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=90mm 340,00 9,75€| 3.315,00 6L¢
Valvula reductora presiéon comp. latén 2". 2,00f 156,29¢ 312,58 %%
&8
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5 ud.

6 Ud. Ventosa trifuncional g 50 mm 1,6 MPa
(p.o.) 3,00 505,00¢€ 1.515,00 €
7 Ud. |Collarin toma polipropileno D=40 mm 5,00 2,65 € 13,25 €
8 Ud. |Collarin toma polipropileno D=50 mm 65,00 2,60 € 169,00 €
9 Ud. |Racor platina D=45mm 70,00 18,00 € 1.260,00 €
10 Ud. |Portes a pie de obra 1,00| 2.000,00 € 2.000,00 €
TOTAL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA RED DE RIEGO 21.146,05
MONTE PUBLICO CASTILLO DE LARA =

4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecuciéon, o de duracién del contrato, sera de ocho (8) meses a
contar desde la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo, que esta prevista
se formalice durante el mes de Abril de 2025. Este plazo se podra ampliar en
virtud de la programacién del avance de la obra.

5. CONDICIONES TECNICAS GENERALES

5.1. El precio a ofertar por concepto, puede ser superior o inferior al
establecido, ahora bien, la suma total de los importes obtenidos de esos
precios por las mediciones correspondientes a sus conceptos, no debe de
superar el valor estimado del contrato.

INFORME DE CONTRATAC

NUmero: 2025-0496 Fecha: 07/04/2025

5.2. Se facturard el suministro realmente ejecutado con arreglo a las
condiciones que sefala este Pliego. Si el importe final de la prestacion
fuera inferior al importe del contrato por no haberse consumido la
totalidad del lote previsto, el adjudicatario no podra reclamar la
diferencia, es decir, Gesplan no tendra responsabilidad indemnizatoria
por ello.

5.3. Todos los transportes necesarios correran a cargo del licitador que
resulte adjudicatario del suministro.

5.4. El adjudicatario queda obligado a ejecutar el contrato conforme a las
condiciones que se describen en este pliego y conforme a las
instrucciones que, en interpretacién técnica, diere el Director Técnico de
dichos trabajos.

5.5. Todos los materiales y productos, incluidos dentro del presente pliego de
prescripciones técnicas seran de calidad y cumplirdn la normativa
aplicable UNE, EN, CEIl, CE, AENOR, etc. y dispondran de documentacion
gue lo acredite. Sus caracteristicas se ajustaran a la normativa vigente.
El responsable del contrato podrd solicitar muestras de los materiales a
emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios,

rechazando, retirando y solicitando su reemplazo, aunque
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hayan sido servidos previamente, y que a su parecer perjudiquen en
cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad del elemento.

5.6. El licitador realizard la oferta de todas las unidades correspondientes a
cada lote, no aceptandose aquél que no oferte alguna unidad del mismo.

5.7. Las operaciones de transporte, descarga, desembalaje, montaje e
instalacion de los bienes objeto estardn convenientemente sefalizadas y
protegidas para reducir en la medida de lo posible los dahos y
accidentes. Se dara cuenta a GESPLAN de las medidas de seguridad,
protecciéon y sefalizacién adoptadas en este sentido. =

5.8. Sera obligacién del licitador indemnizar por todos los dafios y perjuicios @)
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que'_|
requieren la ejecuciéon del contrato. Esta responsabilidad estard <€
garantizada mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil
con la cobertura prevista, sin perjuicio del alcance de la responsabilidad

RAT

total en los términos sefialados en la misma — g
6. SUMINISTRO A CONTRATAR = g
Las cantidades que figuran como mediciones en el cuadro que se muestra a 8%
continuacion no se pueden alterar. e
El desglose por importes y unidades a suministrar es el siguiente: )] ;
—k
SUMINISTRO A OBRA DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA RED DE RIEGO é Q
ok
e de | unida LIETTACIO |0 brecie,o | orepees ¢
1 Ml  |Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=40mm. 2.595,00
2 M|l  |Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=50mm 320,00
3 | Ml [Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=75mm 890,00 E
4 M| [Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=90mm 340,00 g
5 Ud. |Valvula reductora presién comp. latén 2", 2,00 =
6 Ud. Ventosa trifuncional g 50 mm 1,6 MPa %
(p.0.) 3,00
7 Ud. [Collarin toma polipropileno D=40 mm 5,00
Ud. [Collarin toma polipropileno D=50 mm 65,00 g
9 Ud. |Racor platina D=45mm 70,00 k-
10 | ud. |Portes a pie de obra 1,00 gs
TOTAL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA RED DE RIEGO !E%
MONTE PUBLICO CASTILLO DE LARA (Sin IGIC) 5

7. LUGAR Y CONDICIONES DE LAS ENTREGAS
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Los suministros seran entregados por el adjudicatario en el lugar que indique
Gesplan, pudiendo ser, en el almacén general de esta entidad ubicado en Puerto
del Rosario, o bien en el lugar en donde se desarrollan las obras (monte publico
Castillo de Lara, en el Parque Rural de Betancuria).

La adjudicataria queda obligada a tener a disposicién de Gesplan, en la isla de
Fuerteventura, y en el plazo maximo de 45 dias desde la formalizacién del
contrato, al menos el 50% de la medicién de cada una de las unidades de obra <

que se refleja en el cuadro de materiales que se licita, y con independencia de la O
fecha en que Gesplan firme con el promotor, el Acta de Comprobacién del 'C')
Replanteo, la cual da origen al inicio del plazo de ejecucién del presente contrato. <€
A los efectos meramente informativos, se prevé la firma de de la referida Acta =
durante el mes de Abril de 2025. Esta obligacion conlleva el que la adjudicataria, é "
una vez disponga del material en la isla de Fuerteventura, comunique a Gesplan, — §
y por escrito, el cumplimiento de esta condicion, a los efectos de las= I
comprobaciones necesarias. @) N
O
. o . TR
La entrega de los materiales por parte de la adjudicataria, queda supeditada a la [+
realizacion de los “pedidos” por parte de Gesplan, siendo obligacion de la o
primera, la entrega de los materiales solicitados en el lugar que indique Gesplan, % )
en el plazo maximo de 7 dias desde la formalizacidon del pedido, los cuales se ~ 5
realizaran mediante comunicacién a la direcciéon de correo electrénico que e
acuerde. L S
Los pedidos de suministros se realizardn por parte de Gesplan segln necesidades E§

del avance de la obra, y a su propio criterio.

En las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrénica
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