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PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

INFORME JUSTIFICATIVO DE NECESIDAD DE
¥  CONTRATACION

Dofa Patricia Barrera Rubio, directora de la Direccién de Desarrollo de Proyectos e
Infraestructuras en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del
sector publico SOLICITA la iniciacién de un expediente de contratacién para la
realizacién de la obra, suministro, servicio, cuyos datos se detallan a continuacién:

Cdédigo de Proyecto: 1T23-003 “FASE |. PROYECTO MUSEO FORESTAL MACANORESICO
PINO DE LA VIRGEN"

Administracion/es de la que proviene el encargo: ILTRE. AYUNTAMIENTO DE EL
PASO

Existe verificacién: Si, Ordinaria n23
Encargo origen de la actuacidn:

DECRETO N2 2065/2025 DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE EL PASO CON FECHA 06/05/2025
POR LA QUE SE APRUEBA EL ENCARGO A LA SOCIEDAD MERCANTIL PUBLICA GESTION Y
PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTAL, S.A. (GESPLAN) PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL "MODIFICADO FASE | DEL PROYECTO BASICO Y
DE EJECUCION DEL CENTRO DE VISITANTES MACARONESICO FORESTAL PINO DE LA
VIRGEN. T.M. EL PASO. ISLA DE LA PALMA.”

Estado del encargo: Decreto 749/2023 de 28 de marzo de 2023 modificado mediante
Decreto 2065/2025 de 31 de julio de 2025

Finalizacion del plazo de ejecucion del encargo: Hasta la finalizaciéon de las
actuaciones establecidas en el Proyecto,estando prevista dicha finalizacién el 30 de
marzo de 2026.

Porcentaje de medios propios referidos al encargo:

-
mas del 50%

W

Gesplan

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-1053 Fecha: 08/08/2025

3 58,90 % porcentaje previsto (')

menos del 50%

Con la nueva ley de contratos el importe de las prestaciones parciales que se
puede contratar con terceros no excedera del 50% de la cuantia del encargo
(articulo 32.7b)

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Objeto del Contrato: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJIECUCI(')N DE LA OBRA
CORRESPONDIENTE AL “MODIFICADO DE FASE | DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
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MUSEO FORESTAL MACARONESICO “PINO DE LA VIRGEN”. T.M. DE EL PASO. ISLA DE LA
PALMA”.

Cofinanciacion Europea: NO
Presupuesto:

El presupuesto se divide en los siguientes LOTES:

LOTES SUMINISTRO MATERIALES Importe
LOTE 1- PIEZAS AL CORTE DE PIEDRA NATURAL 42.143,92 €
LOTE 2 - HORMIGON ELABORADO 7.703,23 €
LOTE 3 - FERRETERIA 7.638,60 €
Total Valor Estimado del Contrato 57.485,75 €
IGIC (7%) 4.024,00 €
Total Presupuesto Base de Licitacion 61.509,75 €

e El presupuesto ba§e de licitaciéon: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE CON
SETENTA Y CINCO CENTIMOS (61.509,75 €), IGIC incluido.

* El valor estimado del contrato: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (57.485,75 €), sin IGIC,
conforme a las nomas para su célculo que establece el art.101 de la LCSP.

e Método de calculo valor estimado art. 101.5 LCSP: Este importe se extrae
del presupuesto retarifado por GESPLAN, contemplado en el encargo, del proyecto
aprobado.

e Desglose de costes del Presupuesto Base de Licitaciéon conforme al Art.
100.2 de la L.C.S.P.: en el Valor Estimado del Contrato, se consideran incluidos los
costes directos (ejecuciéon material), e indirectos (gastos generales de estructura y
beneficio industrial), que la empresa adjudicataria necesite para la realizacién del
contrato propiamente dicho, y de acuerdo a las condiciones establecidas en los
Pliegos.

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-1053 Fecha: 08/08/2025

De acuerdo a la RECOMENDACION 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE GASTOS
GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR
PUBLICO CANARIO, publicado por la Junta Consultiva de Canarias, se estiman, a priori,
los siguientes porcentajes e importes:

Presupuesto de Ejecucion Material (total costes directos) 47.119,45 €
16% gastos generales 7.539,11¢€
6% beneficio industrial 2.827,17 €
Total costes indirectos 10.366,28 €
Valor estimado del contrato (sin IGIC) 57.485,75 €
7% IGIC 4.024,00€
Presupuesto Base de Licitacion (con IGIC) 61.509,75 €
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Plazo de entrega del suministro: El plazo maximo total para el suministro de todo el
material coincide con el plazo de la obra, pero PARA CADA PEDIDO PARCIAL se establece
PARA CADA LOTE un plazo maximo de suministro a contar desde la solicitud del pedido
por parte de Gesplan:

PLAZO DESDE LA
LOTE SOLICITUD DE CADA
PEDIDO PARCIAL
LOTE 1 - PIEZAS AL CORTE DE PIEDRA NATURAL 4 MESES
LOTE 2 - HORMIGON ELABORADO 7 DIAS
LOTE 3 - FERRETERIA 2 SEMANAS

Cadigos correspondientes de la Nomenclatura CPV de la Comision Europea:

e (C6digo 44100000-1 Materiales de construccién y elementos afines

Clasificacién:

No procede, al tratarse de suministro de materiales.

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO

Para SUMINISTROS de importe inferior a 60.000,00 €. Articulo 159.6
LCSP

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-1053 Fecha: 08/08/2025

-Criterios de adjudicacidon, su ponderacioén y justificacion:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion son los que se
presentan a continuacion, sobre un total de 100 puntos, con arreglo a la
siguiente valoracién porcentual:

N — o, Puntuacion £
criterios adjudicacion maxima %
1 CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O 0 §
PORCENTAJES 8

NO se contemplan criterios evaluables mediante juicio de valor - o é

2 CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES 100 g j:%
2A |Criterios cualitativos - 5 é
2B |Criterios cuantitativos 100 % 2
2B1 |Oferta econémica 60 & §
2B2 |Plazo de entrega 40 % %
88

Verificacion: https://gesplan.sedelectronica.es/
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A continuacidén, se detallan los detalles de la valoracién de cada uno de estos
criterios:
2B) CRITERIOS CUANTITATIVOS
2B1) Oferta econdémica:
La valoracién de las ofertas se realizard de acuerdo con el siguiente procedimiento:

o Las ofertas que presenten una propuesta econémica superior al presupuesto
de licitacién quedaran excluidas.

o De entre todas las ofertas recibidas y que sean admitidas por la mesa de Z
contratacién, se determinara el importe correspondiente a la media QO
aritmética, que sera el valor de referencia (Vr). —

o Las ofertas sin baja, es decir, las que igualen el precio de licitacién (Bo), se &E)
valoraran con VEINTE (20) puntos. =

o Al Valor de Referencia (Vr) se le asignan CINCUENTA y NUEVE (59) puntos. é

o A la oferta mas baja (Bb), es decir, aquella que presente el importe de 1
suministro de menor cuantia de entre todas las admitidas, se le asignard |— 8
SESENTA (60) puntos. =Z X

o Las ofertas se valoraran linealmente conforme a los criterios anteriores de QO <
manera que se les aplicaran las férmulas matematicas que a continuacién QO 5
se describen en funcién del tramo en el que se encuentren, definiendo por LI §
tramo 1 el que afecta a las ofertas comprendidas entre el Valor de aks
Licitacidén (Bo) y el Valor de Referencia (Vr) y, por tramo 2, el que afecta a ™
las ofertas comprendidas entre el Valor de Referencia (Vr) y el valor L =
correspondiente a la oferta mas baja (Bb) = th

Las férmulas matematicas que seran de aplicacidén son las siguientes: a'd S
Tramo 1: Si la propuesta econdmica estd comprendida entre Bo y Vr se aplicard la 8 o
siguiente férmula: = g

P = 20+39 x (Bo-B)/(Bo-Vr) —_ 2

Tramo 2: Si la propuesta econémica estd comprendida entre Vr y Bb se aplicard la
siguiente férmula:

P = 60-1 x (B-Bb)/(Vr-Bb)
Siendo:
Bo: Valor estimado del contrato (Oferta sin baja).
Vr: Valor de Referencia determinado segun las directrices anteriores.
Bb: Valor correspondiente a la proposicién econémica mdés baja.
B: Presupuesto ofertado por el licitador

P: Puntuaciéon correspondiente a la propuesta econémica ofertada.

2B2) Plazo de entrega

Se otorgara un maximo de 40 puntos para aquellos licitadores que oferten el suministro
PARA CADA PEDIDO PARCIAL del pedido en el menor plazo, a contar desde la fecha de
solicitud del material, fijdndose el siguiente criterio de puntuacion:
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e LOTE 1 - PIEZAS AL CORTE DE PIEDRA NATURAL: para un plazo de suministro
de CUATRO (4) MESES desde la solicitud del pedido por parte de GESPLAN, se
valorara con 10 puntos, y para un plazo de DOS (2) MESES se valorard con 40
puntos. Para plazos intermedios se interpolara linealmente la puntuacién.

. LQTE 2 - HORMIGON ELABORADO: para un plazo de suministro de SIETE (7)
DIAS desde la solicitud del pedido por parte de GESPLAN, se valorara con 10
puntos, y para un plazo de UN (1) DIA se valorard con 40 puntos. Para plazos
intermedios se interpolara linealmente la puntuacioén.

e LOTE 3 - FERRETERIA: para un plazo de suministro de DOS (2) SEMANAS desde
la solicitud del pedido por parte de GESPLAN, se valorara con 10 puntos, y para un
plazo de UNA (1) SEMANA se valorard con 40 puntos. Para plazos intermedios se
interpolard linealmente la puntuacion.

Para puntuar este apartado el licitador deberd aportar carta de compromiso que
especifique el plazo de ejecucién ofertado.

PUNTUACION TOTAL:
La puntuaciéon total sera la resultante de sumar la puntuacién de cada criterio
considerando:

P= P2B1 + P2B2

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la Ley de Contratos del Sector
Publico, el empate entre varias ofertas tras la aplicacién de los criterios de adjudicacién
del contrato se resolverd mediante la aplicacién por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusién
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad,
el mayor numero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor
numero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicaciéon de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.

Si algun licitador no aporta la documentacién exigida relativa a alguno de los criterios, o
la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposiciéon de dicho licitador no
serd valorada respecto a tal criterio.

Adjuntar Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego Prescripciones Técnicas del
Proyecto:

Se adjunta.

Documentacion Técnica a solicitar a los licitadores:

W

Gesplan

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-1053 Fecha: 08/08/2025
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Para los LOTES 1 y 3 se solicitara a los licitadores que aporten en el sobre 2, las fichas
técnicas de los materiales ofertados, que acrediten el cumplimiento de lo presupuestado
en el pliego de condiciones técnicas.

Ofertas anormalmente bajas:

En este procedimiento se consideraran ofertas anormalmente bajas o desproporcionadas
cuando concurran las siguientes circunstancias:

1.- Cuando concurra un licitador se considerard, en principio, desproporcionada la oferta
que sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas de un 50%.

2. - Cuando concurran dos o mas licitadores se consideraran, en principio,
desproporcionadas, las ofertas que sean inferiores en méas de 20 unidades
porcentuales respecto al porcentaje de baja correspondiente a la media aritmética de
las ofertas presentadas.

Si alguna oferta se encuentra en estos supuestos se seguird el procedimiento establecido
en el articulo 149 de la LCSP y en el 159.4.

En todo caso, serdn rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar
la normativa sobre subcontratacién o no cumplir las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.

Informe de insuficiencia de medios: es obligatorio adjuntar un informe de
insuficiencia de medios (art. 116.4 f) LCSP en el caso de contrato de servicios. En este
caso no procede.

Fianza: no procede

Indicar si es un servicio del Anexo IV de la LCSP: No

Indicar si es un servicio del Anexo VI de la LCSP: No

Subcontratacién: Se permite la subcontrataciéon seguin lo establecido en el articulo 215

de la LCSP, debiendo el licitador cumplir los requisitos exigidos en dicho articulo.

Indicar si es un servicio de caracter intelectual (Disposicion Adicional 41 LCSP):

No

En cuanto a la normativa en materia de Proteccién de Datos: En la ejecucién de la

prestaciéon objeto del contrato no se van a tratar datos de caracter personal sujetos a la
normativa vigente

La necesidad de iniciarse el correspondiente expediente de contratacidén se

basa en los siguientes extremos:
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Los materiales a suministrar se precisan para ejecutar las unidades a realizar con
personal propio de Gesplan segun el proyecto técnico de la obra “MODIFICADO FASE |
DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DEL CENTRO DE VISITANTES MACARONESICO
FORESTAL PINO DE LA VIRGEN. T.M. EL PASO. ISLA DE LA PALMA.”
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INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-1053 Fecha: 08/08/2025
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En Santa Cruz de Tenerife, a fecha de la firma electrénica.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO Y
TRAMITACION ORDINARIA PARA EL SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTE AL “MODIFICADO DE FASE | DE
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MUSEO FORESTAL
MACARONESICO “PINO DE LA VIRGEN”. T.M. DE EL PASO.
ISLA DE LA PALMA”.
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INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-1053 Fecha: 08/08/2025
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INDICE
A.- CONDICIONES GENERALES
Al.- OBJETO
A2.- TIPO DE CONTRATO
A3.- CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES =
A4.- DETALLE D,E PRESUPUESTO DE LOS SUMINISTROS O
A5.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES —
A6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LOS ::)
SUMINISTROS ) =
A7.- MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS é
LABORALES ] §
AS8.- MEPIDAS GENERALES DE ACTUACION MEDIOAMBIENTAL = o
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A.- CONDICIONES GENERALES
El objeto del contrato es el SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION

DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL “MODIFICADO DE FASE | DE PROYECTO BASICO Y

Al.- OBJETO

150 14001
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DE EJECUCION MUSEO FORESTAL MACARONESICO “PINO DE LA VIRGEN”. T.M. DE EL
PASO. ISLA DE LA PALMA”. todos ellos puestos en obra, dentro del mencionado
proyecto, que se realizard de conformidad con el Pliego de Condiciones Técnicas del
Proyecto, que tiene caracter contractual.

Dicho objeto se corresponde con los siguientes nimeros de referencia del Reglamento de
la Comisién Europea por el que se aprueba el Vocabulario Comuin de Contratos:

e (Co6digo 44100000-1 Materiales de construccién y elementos afines

A2.- TIPO DE CONTRATO

Se trata de un contrato de SUMINISTRO, conforme al articulo 9 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

A3.- CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES

Cada uno de los materiales cumplira las condiciones que se especifican en los articulos
siguientes, que habrdn de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes.
La puesta en obra de cualquier material no atenuara en modo alguno el cumplimiento de
las especificaciones.

El Contratista propondrd los lugares de procedencia, fabrica o marca de los materiales,
que habran de ser aprobados por el Director de las obras, previamente a su utilizacién.

Esta aprobacién se considerard otorgada si el Director de las obras no expresa lo
contrario en un plazo de diez (10) dias naturales a partir de la fecha en que el Contratista
formule su propuesta de procedencia del material, entregando, en su caso, al Director de
las obras las muestras precisas para los ensayos, quien podrda ampliar aquel plazo,
siempre que los ensayos o pruebas necesarios para determinar la calidad de los
materiales asi lo exija.

Serdn de aplicacién las disposiciones que, sin caracter limitativo se sefialen a
continuacién:

e Cbdigo Técnico de la Edificacién. C.T.E.
e PLIEGO de Condiciones Técnicas de la Direccién General de Arquitectura.

e PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcién de Cementos de
23-5-75 (RC-75) B.O.E. 28-8-75.

e INSTRUCCION de hormigén estructural "EHE" (11-12-98).

e INSTRUCCION para la Fabricacién y Suministro de Hormigdn Preparado, vigente
(RC-93).

e RC-08 Recepcién de cementos.
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Serdn de aplicacién las disposiciones oficiales que sustituyan, modifiquen o completen a
las citadas en la relacién anterior, asi como las nuevas disposiciones que se promulgaron
posteriormente, siempre que estuvieran vigentes en la fecha del anuncio de la licitacién,
si la hubo.

A4.- DETALLE DE PRESUPUESTO DE LOS SUMINISTROS

El suministro se refiere a distintos tipos de materiales, puestos en obra. Se plantea por
lotes de acuerdo al desglose presupuestario adjunto, que servira de base para la
licitacion:

grava adherida a la superficie en su cara inferior, segiin UNE-EN 771-6.

SUBTOTAL| 42.143,92€

| | TOTALLOTE1 42.143,92 €

LRQA
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1509001 +150 14001
15045001

=
LOTES SUMINISTRO MATERIALES Importe —
LOTE 1 - PIEZAS AL CORTE DE PIEDRA NATURAL 42.143,92 € 2
LOTE 2 - HORMIGON ELABORADO 7.703,23 € =
LOTE 3 - FERRETERIA 7.638,60 € é "
. (o]
Total Valor Estimado del Contrato 57.485,75 € =g
~
IGIC (7%) 4.024,00€ Z 3
~
Total Presupuesto Base de Licitacion 61.509,75 € 8 =]
5
ey
[@}
A
LOTE 1- PIEZAS AL CORTE DE PIEDRA NATURAL Ll @
Cadigo Ud Designacion Medicion Precio Importe Z 9.
19 PAVIMENTOS v 5
(a\]
BASALCORTEI3
ud  |Tabica de baldosas de piedra natural flameada ZP Black al corte 120x 17x 2 9,48 12,00 € 11376 € O o
OX17X2TA WL 5
BASALTOCORT Peldario de baldosas de piedra natural flameada ZP Black, de dimensiones 2 g
ud 12 25,00 € 300,00 € =
E130X30X3 120x30x3cm =
COP.008 m2  |Baldosa de basalto lavico hidrofugado medidas variables 169,155 56,00€ | 9.472,68€
COP.009 m2  |Pavimento tactil Basalto lavico hidrofugado 3,222 115,00 € 370,53€
COP.010 m  |Rodapié de basalto lavico hidrofugado LLx 7x2 100,065 500 € 500,33 €
Pavimento de baldosas de piedra natural de basalto ZP BLACI, con las caras a 8
COP.011 m2 L 304,374 52,00 € | 15.827,45¢€ 3
corte de maquina, formado por baldosas de 60x 30x2 =
Pavimento tactil direccional de piedra natural lameada ZP Black, formado por 2
COP.011b m? 6,804 55,00 € 374,22 € 8
baldosas de 60x 30x 3, o
E34BBb m?  |Baldosa flameada zp black (100*60*3) cm al corte, 58,2681 95,00€ | 553547¢€ g
Baldosa flameada zp black 100x60x 3cm, ranurada i/ piedra de remate cortadas y g
ezp.black m? 87,0975 95,00€ | 827426€ P4
ranuradas g
Repercusion por anclaje oculto mediante pivotes ocultos (4 por baldosa), de 5 mm g
mt19paj020a m2  |de didmetro minimo y 30 mm de longitud minima de acero inoxidable, en chapado 58,2681 10,48 € 610,76 € ﬂé
de paramentos con materiales pétreos Sg
) Repercusion por sujecion de los anclajes en chapado de paramentos con 3
mtl1tpb021] m2 N . o 58,2681 1,84€ 107,00€ o
materiales pétrios mediante mortero hidraulico g
mt20upn010CIb m  [Sardinel de piedra natural en formato L variable ancho 60 mm y espesor 3 cm 12,0225 43,00€ 516,97 € §
Vierteaguas de piedra natural, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, de 210 a é
mt20vmn010Eib m 250 mm de anchuray 30 mm de espesor, con goterdn, caray canto recto pulido y 7,203 19,50 € 140,49 € §
S
8
[}
o
B
&
°
5]
E
8
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LOTE 2 - HORMIGON ELABORADO

Coadigo ud Designacion Medicion Precio Importe
COP.001 m3  |Hormigdn HM-20/B/20/1, fabricado en central. 33,764 174,00 € | 587494 €
MT.2010 m3  |Arena, sin incluir ransporte a obra. 53,287 3431€| 1.82829¢€
SUBTOTAL 7.703,23 €
| TOTALLOTE2 7.703,23 €
LOTE 3 - FERRETERIA
Cddigo ud Designacion Medicion Precio Importe Z
330044 ud [Canal ACO RJ SELF 100 L1000 C250 AISI304 BRICKSLOT TH75 115 110,00 € | 1.265,00 € O
COE.O005 kg  [Mortero de regularizacidn y revestimiento sika Rep-112 espesor medio de 6 mm 1085,8614 300€| 3.257,58€ —
Registro de fundicin ductl REXESS para calzadas de Trafico Medio Clase D400 U
segin UNE-EN 124, cumplimiento del Reglamento Particular Marca U de <
certificacion austriaca emitida por MA 39 sobre el proceso de fabricacion / I_
comercializacién, paso libre @ 600mm, exterior de marco @ 785mm, altura de é N
marco 104 mm, versidn seguridad con tapa abisagrada / articulada y bloqueo de la |_ §
tapa a 90° al cierre, acerrojado automatico de seguridad de la tapa mediante =2 g
E28BCA0420 ud  |apéndice elastico en una sola pieza de fundicion sin partes mecanicas adicionales, 1 195,00 € 195,00 € O <>
sistema ergondmico de apertura mediante barra (desbloqueo del apéndice y U 'oﬂi
apertura de la tapa), marco provisto de una junta antirruido de material composite LI S
rojo para asiento estable de la tapa, marco provisto con medios de anclaje, version D b
de marco redondo y tapa no ventilada, genérico sin marcado, posibilidad de marcar ™
la tapa con servicios genéricos y/o con logos y marcados especificos de L §
ay untamientos o empresas, SAINT-GOBAIN. Z &’
Grupo depurador (fosa+lro) de PRFV, para 10 hab, 2.200 I, EARTH WATER Df <
E28L.C0020 ud mod. CHCD 1| 1900,17€| 1900,17€ O -
o
Tubo de PVC Tiso, para saneamiento enterrado sin presion, serie SN-4, rigidez % g
mt11tph020j m  |anular nominal 4 kN/m?, de 110 mm de didmetro exterior y 2,7 mm de espesor, 96,621 7,40 € 715,00 € —_ §
segin UNE-EN 1401-1, incluso juntas de goma.
Tubo de polietTeno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de didmetro exterior,
PN=6 atmy 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos, segin UNE-EN ISO
mt37tpu010bc m . ) ) 55,74 371¢€ 206,80 €
15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Collarin de toma en carga de fundicién ductil con recubrimiento de resina epoxi,
mt37www 105 Ud  |paratubos de polietleno o de PVC de 110 mm de diametro exterior, con toma para 1 99,05 € 99,05 €

conexion roscada de 1" de diametro, PN=16 atm, con juntas elasticas de EPDM.

SUBTOTAL| 7.638,60€

TOTAL LOTE3 7.638,60 €
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A5.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales y productos, incluidos dentro del presente pliego de prescripciones
técnicas seran de calidad y cumplirdn la normativa aplicable UNE, EN, CEl, CE, AENOR,
etc (la que corresponda en cada caso a criterio de la direccién facultativa) y dispondran
de documentacién que lo acredite. Sus caracteristicas se ajustardn a la normativa
vigente. El responsable del contrato podra solicitar muestras de los materiales a emplear
y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, retirando y
solicitando su reemplazo, aunque hayan sido servidos previamente, y que a su parecer
perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad del elemento.

A6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LOS
SUMINISTROS

El adjudicatario de los suministros deberd adoptar, en todo momento, las medidas de
seguridad y salud precisas para garantizar que la ejecucién de los suministros no
ocasione dafios o perjuicios a los operarios o terceros en los procesos necesarios para la
ejecucién del contrato.

Las operaciones de transporte, descarga, desembalaje, montaje e instalaciéon de los
bienes objeto del suministro estardn convenientemente sefializadas y protegidas para
reducir en la medida de lo posible los dafios y accidentes. Se dara cuenta a Gesplan de
las medidas de seguridad, proteccién y sefalizacién adoptadas en este sentido.

Serd obligacién del adjudicatario indemnizar por todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecucion del
contrato. Esta responsabilidad estard garantizada mediante el correspondiente seguro de
Responsabilidad Civil con la cobertura prevista, sin perjuicio del alcance de Ila
responsabilidad total en los términos sefalados en la misma.

A7.- MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

A tenor del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en
materia de coordinacién de actividades empresariales y para desarrollar las obligaciones
de Gesplan derivadas de la aplicaciéon de dicho articulo, se requerird al adjudicatario que
con relacién a:

A7a.- La empresa y las actividades objeto del contrato:

Acredite que dispone de la documentacién que a continuacién se enumera, en lo que
afecte al desarrollo de las actividades objeto del contrato, remitiendo copia de dicha
documentacién:

i) Organizacién de recursos para las Actividades Preventivas.
i) Evaluacién de los Riesgos.
Estas evaluaciones se referirdn Unica y exclusivamente a las actividades objeto del

contrato, sin excluir ninguna actividad o tarea. Todas las evaluaciones seran realizadas y
revisadas por el adjudicatario de acuerdo, al menos, a lo establecido en el Real Decreto

W
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39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencién.

iii) Planificaciéon de su Actividad Preventiva

A partir de la evaluacién de los riesgos que pudieran derivarse del desarrollo de las
actividades objeto del contrato y de acuerdo a los resultados obtenidos, el adjudicatario
dispondra de una Planificacién de su Actividad Preventiva en la que, al menos, detallard
las actividades preventivas definidas para acreditar, en materia de PRL, a los
trabajadores que desarrollardn los servicios objeto del contrato. Dicha Planificacién
definira:

a) FORMACION tedrico-practica, suficiente y adecuada.
b) La INFORMACION suficiente y adecuada.

¢) La Vigilancia de la Salud.

d) Equipos de trabajo y medios de proteccién.

A7b.- Notificacion de accidentes e incidentes ocurridos en centros o
lugares de trabajo de Gesplan:

Todos los accidentes o incidentes ocurridos durante el desarrollo de su actividad
empresarial como proveedor de Gesplan, lo debera notificar de forma inmediata.

Junto a la notificacién, el adjudicatario estd obligado a presentar la siguiente
documentacién debidamente sellada y visada por su Servicio de Prevencién, o en su caso
por el representante de la empresa en un plazo no superior a 7 dias después de la fecha
del accidente:

NUmero: 2025-1053 Fecha: 08/08/2025

= De los accidentados: identificacién completa, TC1 y TC2, certificados de formacién, de
entrega de informacion y EPl y, de aptitud médica.

INFORME DE CONTRATACION

= Del “Responsable de la ejecucién de los trabajos” en ese momento: identificacién
completa y testimonio de lo ocurrido, con su firma original.

= |Informe de accidente que, al menos, indique el tipo de siniestro, suceso ocurrido,
identificacion de los testigos y su declaracién, etc.

= Medidas que de adopcién inmediata para corregir la situacién que provocé el
accidente o para evitar nuevos siniestros.

A7c.- Otras obligaciones del adjudicatario:
= Toda la documentacién requerida en este pliego.
= Comunicar cualquier cambio que se produzcan en alguno de los documentos citados.

= Todos los equipos y ropa de trabajo, asi como los equipos de proteccién utilizados
deberdn tener propiedades antiestaticas, marcado “EX”, debido a que la zona dénde
actuard la retroexcavadora estd clasificada por el Consejero de Seguridad del centro,
como zona 2 de riesgo de explosién.
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= El adjudicatario se compromete a que todos los datos proporcionados a Gesplan sean
veraces y se hallen debidamente actualizados, asi como a cumplir todos los requisitos
exigidos por la normativa aplicable en materia de proteccién de datos personales.
Gesplan se reserva el derecho a comprobar, cuando lo estime oportuno, la veracidad,
aplicaciéon y cumplimiento de las instrucciones, normas, etc. que forman parte tanto
de la documentacién presentada por el adjudicatario, como de la que debe disponer.

A8.- MEDIDAS GENERALES DE ACTUACION MEDIOAMBIENTAL

Todos los materiales relacionados con la ejecucién del contrato que se suscriba al
amparo del presente documento, adoptaran protocolos de proteccién y calidad
medioambiental exigibles de acuerdo con la legislacion vigente del momento. La
empresa deberd poder acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable, el
control y seguimiento de los residuos peligrosos o cualquier otra informacién
medioambiental si fuese requerido por Gesplan.

A9.- CLAUSULAS AMBIENTALES DE PROVEEDORES

El adjudicatario estara obligado a cumplir con los planes de mantenimiento de la
maquinaria subcontratada e ITV especificadas por el fabricante.

En caso de existir recogida selectiva en el municipio, se depositaran los residuos
en los contenedores correspondientes. En caso de no existir recogida selectiva,
se sufragaran los costes de la gestidon de residuos y se entregara a Gesplan el
albaran de entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado
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CONDICIONES ESPECIFICAS PARA TODOS LOS LOTES:

Cantidades a suministrar

Las cantidades a suministrar son las indicadas en los cuadros del apartado A4 de este
pliego, si bien las mediciones se corresponden con las presupuestadas en el proyecto, por
lo que pueden sufrir variaciones en el transcurso de la obra, no estando obligada
Gesplan a la compra de las cantidades expresadas, sino de las realmente
necesarias en la obra.

Transporte v almacenamiento

Los materiales que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y
almacenamiento, o presentan defectos no apreciados en la recepcién en fébrica, en su
caso, seran rechazados.

Los materiales se descargaran cerca del lugar donde deban ser colocados y de forma que
puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse.

Lugar de entrega del suministro

El material suministrado se entregara en obra.

Materiales no incluidos en el Pliego

Los materiales no incluidos expresamente en el presente Pliego o en los planos, serdn de
probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la
aprobacién del Ingeniero Director, cuantos catalogos, muestras, informes y certificados
de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la informacién no se
considera suficiente, podran exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de
los materiales a utilizar.

Santa Cruz de Tenerife, a fecha de firma electrénica
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