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PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

INFORME JUSTIFICATIVO DE NECESIDAD DE

¥ CONTRATACION

Mario J. Aparicio Fiel, Técnico de la Direccién de Desarrollo de Proyectos e
Infraestructuras, en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del
sector publico SOLICITA la iniciacion de un expediente de contratacién para la
realizacidn de la obra cuyos datos se detallan a continuacién:

Cédigo de Proyecto: IT23-012 EJECUCION DE UNA PISTA EN LA ZONA DE EL CHORRO
EN TAGANANA, T.M DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. PARQUE RURAL DE ANAGA.

Administraciéon/es de la que proviene el encargo: AREA DE GESTION DEL MEDIO
NATURAL Y SEGURIDAD DEL CABILDO DE TENERIFE.

Existe verificacion: ORD5 firmada.

Encargo origen de la actuacién: ORDEN DEL AREA DE GESTION DEL MEDIO NATURAL
Y SEGURIDAD DEL CABILDO DE TENERIFE POR LA QUE SE ENCOMIENDA LA EJECUCION DE
UNA PISTA EN LA ZONA DE EL CHORRO EN TAGANANA, T.M DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE. PARQUE RURAL DE ANAGA

Estado del encargo: recibido con fecha de entrada 8/11/2023

Finalizacidon del plazo de ejecuciéon del encargo: DOCE (12) meses desde la firma
del acta de comprobacién de replanteo.

Porcentaje de medios propios referidos al encargo:

<! mas del 50%

W
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INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0729 Fecha: 23/05/2025

| | menos del 50% % porcentaje previsto (')

Con la nueva ley de contratos 9/2017 el importe de las prestaciones parciales que se
puede contratar con terceros no excedera del 50% de la cuantia del encargo (articulo
32.7b) salvo que el encargo justifique la exceptuacién.

Tipo de contrato: SUMINISTRO

Objeto del Contrato: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE UNA PISTA
EN LA ZONA DE EL CHORRO EN TAGANANA, T.M DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. PARQUE
RURAL DE ANAGA

Cofinanciaciéon Europea: NO
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Presupuesto:
El presupuesto se divide en los siguientes LOTES:
SUMINISTRO MATERIALES I MPORTE
LOTE 1 REVUELTO 34.850,00 €
LOTE 2 REVUELTO 32.800,00 €
LOTE 3 HORMIGON DE PLANTA 14.898,00 €
LOTE 4 SUBASE 14.813,56 €
Total Valor Estimado del Contrato 97.361,56 €
IGIC (7%) 6.815,31€ =
Total prespuesto Base de Licitacion 104.176,87 € 9
O
<
* El presupuesto base de licitacién CIENTO CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y
SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS (104.176,87 €), IGIC éﬂ
incluido. g
=3
e El valor estimado del contrato: NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 8m
SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (97.361,56 €), ©
sin IGIC, conforme a las nomas para su calculo que establece el art.101 de la LU ﬁﬁ’f
LCSP. )] -
w
24
Método de calculo valor estimado art. 101.5 LCSP: El método de calculo aplicado % 3
para calcular el valor estimado se extrae del presupuesto del proyecto redactado y L o
retarifado por Gesplan. = g
S
[—

Determinacion de los costes directos vy costes indirectos:

En el concepto de valor estimado del contrato, se consideran incluidos los costes directos
(ejecucion material), e indirectos (gastos generales de estructura y beneficio industrial),
que la empresa adjudicataria necesite para la realizacién de la prestacién que se propone
contratar, y de acuerdo a las condiciones establecidas en los Pliegos.

En cuanto al calculo del importe de la Ejecucién Material, en el proyecto se incluye el
apartado denominado “justificacién de precios”, en el cual se justifican los precios
adoptados tanto para la mano de obra, como de los materiales y maquinaria. Se justifica
también, y para cada unidad de obra, los rendimientos estimados en que participa cada
uno de dichos conceptos. Dichos rendimientos se estiman en base a la experiencia de
ejecucién de las unidades de obra, o en base a la utilizacién de “bases de precios” ya
consolidadas en el mercado, y de uso comun.

En relacién a la determinacién del coste de los conceptos de gastos generales de
estructura y beneficio industrial, se ha optado por sequir la RECOMENDACION 1/2021
DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL EN
LOS CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO CANARIO, publicado por la Junta
Consultiva de Canarias.
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Asi pues, se estiman, a priori, los siguientes porcentajes e importes:

Presupuesto de Ejecucion Material (total costes directos) 79.155,74 €
17%  gastos generales 13.456,48 €
6%  beneficio industrial 474934 €
Total costes indirectos 18.205,82 €
Valor estimado del contrato (sin IGIC) 97.361,56 €
7% IGIC 6.815,31€
Presupuesto Base de Licitacion (con IGIC) 104.176,87 €

Plazo de entrega:

Para TODOS los lotes, salvo el Lote 3, el plazo méximo de entrega del suministro es de
72 h desde la solicitud del pedido por parte de GESPLAN. El plazo de ejecucién total del
contrato se extenderd desde la firma del contrato hasta la finalizacién del encargo.

Para el Lote 3, el plazo médximo de entrega del suministro es de 96 h desde la solicitud
del pedido por parte de GESPLAN. El plazo de ejecucién total del contrato tendrd una
duracién de 5 meses desde la firma del contrato.

Procedimiento: Se trata de un procedimiento Abierto Simplificado al tratarse de
SUMINISTROS de importe menor de 143.000,00 €, Articulo 156 LCSP.

Solvencia técnica:

La solvencia técnica o profesional tendrd que acreditarse por uno o varios de los

siguientes medios:

LRQA
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a) Una relacién de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como méaximo, los
tres Ultimos afios, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
publico o privado de los mismos.

b) Indicacién del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, de los que se disponga para la ejecucién del contrato, especialmente los
encargados del control de calidad.

c) Descripcién de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigacién de la empresa.

d) Muestras, descripciones y fotografias de los productos a suministrar, cuya
autenticidad pueda certificarse a peticién de la entidad contratante.

W
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e) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del
control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de
productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas
especificaciones o normas técnicas.

f) En los contratos no sujetos a regulacién armonizada, cuando el contratista sea una
empresa de nueva creacién, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigliedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditard por uno o
varios de los medios a que se refieren las letras b) a e) anteriores, sin que en
ningln caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecucién de un
ndmero determinado de suministros.

Solvencia econdmica y financiera: Arts. 74, 87 LCSP establecen qué se puede solicitar
para contratos de obras, suministros y servicios.

La solvencia econdmica y financiera del empresario deberd acreditarse por uno de los

medios siguientes:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el &mbito al que
se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles en funcién de las fechas de constituciéon o de inicio de actividades del
empresario y de presentacién de las ofertas por importe igual o superior al exigido
en el anuncio de licitacién y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente.

Cuando un contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicara en relacién
con cada uno de los lotes. No obstante, el érgano de contratacién podra
establecer el volumen de negocios minimo anual exigido a los licitadores por
referencia a grupos de lotes en caso.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditard por medio de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

b) Patrimonio neto, al cierre del Ultimo ejercicio econdmico para el que esté vencida
la obligacién de aprobacién de cuentas anuales por importe igual o superior al
exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente.

7

Criterios de adjudicacidén, su ponderacidn y justificacion:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién DE CADA UNO DE LOS LOTES
son los que se presentan a continuacién, sobre un total de 100 puntos, con arreglo a
la siguiente valoracién porcentual:
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. e Puntuacion
RESUMEN criterios adjudicacion maxima
1 CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS (o) 0
PORCENTAJES
NO se contemplan criterios evaluables mediante juicio de i
valor
> CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O 100
PORCENTAJES
2A |Criterios cualitativos -
2A1 -
2B |Criterios cuantitativos 100
2B1 | Oferta econémica 60
2B2 |Plazo de entrega 40

2B)- CRITERIOS CUANTITATIVOS

2B1)- Oferta econdémica:

La valoracién de las ofertas se realizard de acuerdo con el siguiente procedimiento:

o]

(o)

Las ofertas que presenten una propuesta econdmica superior al presupuesto
de licitacién quedaran excluidas.

De entre todas las ofertas recibidas y que sean admitidas por la mesa de
contrataciéon, se determinard el importe correspondiente a la media
aritmética, que sera el valor de referencia (Vr).

Las ofertas sin baja, es decir, las que igualen el precio de licitacién (Bo), se
valoraran con VEINTE (20) puntos.

Al Valor de Referencia (Vr) se le asignan CINCUENTA y NUEVE (59) puntos.

A la oferta mas baja (Bb), es decir, aquella que presente el importe de
ejecucién de menor cuantia de entre todas las admitidas, se le asignara
SESENTA (60) puntos.

Las ofertas se valorardn linealmente conforme a los criterios anteriores de
manera que se les aplicardn las férmulas matematicas que a continuacién
se describen en funcién del tramo en el que se encuentren, definiendo por
tramo 1 el que afecta a las ofertas comprendidas entre el Valor de
Licitacién (Bo) y el Valor de Referencia (Vr) y, por tramo 2, el que afecta a
las ofertas comprendidas entre el Valor de Referencia (Vr) y el valor
correspondiente a la oferta mas baja (Bb)

Las férmulas matemadticas que seran de aplicacién son las siguientes:

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0729 Fecha: 23/05/2025
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Tramo 1: Si la propuesta econdmica estd comprendida entre Bo y Vr se aplicard la
siguiente férmula:
P = 20+39 x (Bo-B)/(Bo-Vr)

Tramo 2: Si la propuesta econémica estd comprendida entre Vr y Bb se aplicard la
siguiente férmula:

P = 60-1 x (B-Bb)/(Vr-Bb)
Siendo:
Bo: Presupuesto de licitacién (Oferta sin baja).
Vr: Valor de Referencia determinado segun las directrices anteriores.
Bb: Valor correspondiente a la proposicién econémica més baja.
B: Presupuesto ofertado por el licitador

P: Puntuaciéon correspondiente a la propuesta econémica ofertada.

2B2)- Plazo de entrega:

Se otorgard un maximo de 40 puntos para aquellos licitadores que oferten la entrega del
pedido en el menor plazo, a contar desde la firma del contrato, fijandose el siguiente
criterio de puntuacion:

e Para un plazo de suministro inferior o igual de 24 h desde la solicitud del pedido
por parte de GESPLAN, se valorara con 40 puntos.

e Para un plazo de suministro de mayor de 24 h y menor o igual a 36 h desde la
solicitud del pedido por parte de GESPLAN, se valorara con 25 puntos.

e Para un plazo mayor de 36 hy menor o igual a 48 h desde la solicitud del pedido
por parte de GESPLAN, se valorara con 15 puntos.

e Para un plazo mayor de 48 h y menor de 72 h desde la solicitud del pedido por
parte de GESPLAN, se valorara con 5 puntos.

e Para un plazo igual o mayor de de 72 h desde la solicitud del pedido por parte de
GESPLAN, se valorara con 0 puntos.

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0729 Fecha: 23/05/2025

Para valorar este criterio el licitador deberd presentar carta de compromiso,
especificando el plazo de suministro al que se compromete, de acuerdo a los criterios de
puntuacién indicados.

Documentacidon Técnica a solicitar a los licitadores:

Declaracién responsable de que los materiales licitados cumplen con el apartado A4 del
PCT

LIMITACION DE ADJUDICACION DE LOTES:
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Dadas las caracteristicas y plazo de ejecucién de cada uno de los lotes, asi como del
mercado de empresas del sector afectado, y a fin de preservar la competencia y
garantizar la ejecucién adecuada del contrato, diversificando el riesgo de
incumplimiento, se considera oportuno limitar el nimero de lotes que pueden
adjudicarse a un mismo licitador individualmente o agrupadas en UTE de tal
forma que se garantice el cumplimiento del plazo.

Por tanto, cada licitador solo podra ser adjudicatario de un maximo de UN (1)

LOTE dentro de cada TIPO DE MATERIAL, ya sea de forma individual o agrupada en
una unién temporal. La limitacién se extiende a las empresas del mismo grupo, de
acuerdo con la definicién de grupo de empresas establecida en el articulo 42 del Cédigo
de comercio.

Para ello se han considerado TRES (3) TIPOS DE MATERIAL:

Suministro REVUELTO: LOTES 1, 2
Suministro HORMIGON DE PLANTA: LOTE 3
Suministro SUBBASE (Todo uno): LOTE 4

No podra declararse desierta la licitacién siempre que exista alguna proposicidén que sea
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas.

Pliego de Prescripciones Técnicas: Se adjunta.
Clasificacién:
No procede, al tratarse de suministro de materiales.

Documentacion a solicitar a todos los licitadores en el sobre electrénico unico:

Seguro de Responsabilidad civil

Cédigo CPV del Reglamento Europeo por el que se aprueba el vocabulario
comun de contratos:

El Objeto de Contrato presenta el siguiente nimero de referencia del Reglamento de la
Comision Europea por el que se aprueba el Vocabulario Comun de Contratos
(Nomenclatura CPV):

o Cdbdigo 44100000-1 Materiales de construccién y elementos afines
Ofertas anormalmente bajas:

LRQA

CERTIFIED

1509001 +150 14001
15045001

Se considerardn, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos en el &mbito del criterio 1 “Mejora en la oferta econdémica:

Un licitador: Se considerard, en principio, anormalmente baja la oferta que sea inferior al

valor estimado de contrato en mas de un 25%.
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Dos o més licitadores: Se considerard, en principio, anormalmente baja las ofertas que
sea inferiores en mas de 10 unidades porcentuales respecto al porcentaje de baja
correspondiente a la media aritmética de las ofertas presentadas

En los criterios no econdmicos la puntuacién esta establecida de manera que o
los tiene, o no, no hay puntuacion intermedia, con lo que las empresas
participantes solo tienen la opcion de acreditar y si no, no puntua, no hay
posibilidad de ofertas anormalmente bajas.

En tales supuestos, se estara a lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP.
Garantia: No se exige.

Subcontratacién: Se permite la subcontratacién seguin lo establecido en el articulo 215
de la LCSP, debiendo el licitador cumplir los requisitos exigidos en dicho articulo

Servicio del Anexo IV de la LCSP: No

Servicio del anexo VI de la LCSP: No.

Indicar si es un servicio de caracter intelectual (Disposicién Adicional 41 LCSP):

No

En cuanto a la normativa en materia de Proteccién de Datos: Se debe proceder a
aplicar la normativa.

Garantia provisional o definitiva: No se solicita por tratarse de suministros de
materias primas

La necesidad de iniciarse el correspondiente expediente de contratacidn se
basa en los siguientes extremos:

Los materiales a suministrar se precisan para ejecutar el encargo segun el proyecto
técnico de la obra del EJECUCION DE UNA PISTA EN LA ZONA DE EL CHORRO EN
TAGANANA, T.M DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. PARQUE RURAL DE ANAGA.

Santa Cruz de Tenerife, a fecha de firma electrdnica
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITAgI()N ORDINARIA
PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE UNA PISTA
EN LA ZONA DE EL CHORRO EN TAGANANA, T.M DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE. PARQUE RURAL DE ANAGA.
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Al.- OBJETO

El objeto del contrato es el SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE
UNA PISTA EN LA ZONA DE EL CHORRO EN TAGANANA, T.M DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE. PARQUE RURAL DE ANAGA, que se realizarad de conformidad con el Pliego
de Condiciones Técnicas del Proyecto, que tiene caracter contractual.

Dicho objeto se corresponde con los siguientes numeros de referencia del
Reglamento de la Comisién Europea por el que se aprueba el Vocabulario Comun de
Contratos:

e (Cbdigo 44100000-1 Materiales de construccién y elementos afines

A2.- TIPO DE CONTRATO

Se trata de un contrato de SUMINISTRO, conforme al articulo 9 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

A3.- CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES
Cada uno de los materiales cumplird las condiciones que se especifican en los
articulos siguientes, que habran de comprobarse siempre mediante los ensayos
correspondientes. La puesta en obra de cualquier material no atenuard en modo
alguno el cumplimiento de las especificaciones.
El Contratista propondra los lugares de procedencia, fédbrica o marca de los
materiales, que habrdn de ser aprobados por el Ingeniero Director, previamente a
su utilizacioén.
Esta aprobacién se considerard otorgada si el Director de las obras no expresa lo
contrario en un plazo de diez (10) dias naturales a partir de la fecha en que el
Contratista formule su propuesta de procedencia del material, entregando, en su
caso, al Ingeniero Director las muestras precisas para los ensayos, quien podra
ampliar aquel plazo, siempre que los ensayos o pruebas necesarios para determinar
la calidad de los materiales asi lo exija.
Serdn de aplicacién las disposiciones que, sin caracter limitativo se senalen a
continuacién:

e (Cdbdigo Técnico de la Edificacién. C.T.E.

e PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, de 6-2-96 (PG-4/88).

e PLIEGO de Condiciones Técnicas de la Direccién General de Arquitectura.

e PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepciéon de
Cementos de 23-5-75 (RC-75) B.O.E. 28-8-75.

¢ INSTRUCCION de hormigén estructural "EHE" (11-12-98).

¢ INSTRUCCION para la Fabricacién y Suministro de Hormigén Preparado,
vigente (RC-93).
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e PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de Aguas, de 28-7-74.

e PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento.

e RC-08

Serdn de aplicaciéon las disposiciones oficiales que sustituyan, modifiguen o
completen a las citadas en la relacién anterior, asi como las nuevas disposiciones
que se promulgaron posteriormente, siempre que estuvieran vigentes en la fecha
del anuncio de la licitacién, si la hubo.

A4.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales y productos, incluidos dentro del presente pliego
de prescripciones técnicas seran de calidad y cumpliran la normativa
aplicable UNE, EN, CEIl, CE, AENOR, etc (la que corresponda en cada caso a
criterio de la direccién facultativa) y dispondran de documentaciéon que lo
acredite. Sus caracteristicas se ajustaran a la normativa vigente. El
responsable del contrato podra solicitar muestras de los materiales a
emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios,
rechazando, retirando y solicitando su reemplazo, aunque hayan sido
servidos previamente, y que a su parecer perjudiquen en cualquier grado
el aspecto, seguridad o bondad del elemento.

A5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LOS SUMINISTROS

El adjudicatario de los suministros debera adoptar, en todo momento,
las medidas de seguridad y salud precisas para garantizar que la ejecucion
de los suministros no ocasione danos o perjuicios a los operarios o
terceros en los procesos necesarios para la ejecucién del contrato.

Las operaciones de transporte, descarga, desembalaje, montaje e
instalacion de los bienes objeto del suministro estaran convenientemente
senalizadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible los danos
y accidentes. Se dara cuenta a Gesplan de las medidas de seguridad,
proteccion y seializacién adoptadas en este sentido.

Sera obligacién del adjudicatario indemnizar por todos los daiios y
perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones
que requieren la ejecucion del contrato. Esta responsabilidad estara
garantizada mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil
con la cobertura prevista, sin perjuicio del alcance de la responsabilidad
total en los términos senalados en la misma.

A6.- MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
A tenor del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales y para
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desarrollar las obligaciones de Gesplan derivadas de la aplicaciéon de dicho articulo,
se requerira al adjudicatario que con relacién a:

A6a.- La empresa y las actividades objeto del contrato:

Acredite que dispone de la documentacién que a continuacién se enumera, en lo
que afecte al desarrollo de las actividades objeto del contrato, remitiendo copia de
dicha documentacién:

i) Organizacién de recursos para las Actividades Preventivas.
ii) Evaluacién de los Riesgos.

Estas evaluaciones se referirdn Unica y exclusivamente a las actividades objeto del
contrato, sin excluir ninguna actividad o tarea. Todas las evaluaciones serdn
realizadas y revisadas por el adjudicatario de acuerdo, al menos, a lo establecido en
el Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencién.

iii) Planificacion de su Actividad Preventiva

A partir de la evaluacién de los riesgos que pudieran derivarse del desarrollo de las
actividades objeto del contrato y de acuerdo a los resultados obtenidos, el
adjudicatario dispondra de una Planificacién de su Actividad Preventiva en la que, al
menos, detallara las actividades preventivas definidas para acreditar, en materia de
PRL, a los trabajadores que desarrollaran los servicios objeto del contrato. Dicha
Planificacién definira:

a) FORMACION tedrico-practica, suficiente y adecuada.
b) La INFORMACION suficiente y adecuada.

c) La Vigilancia de la Salud.

d) Equipos de trabajo y medios de proteccién.

A6b.- Notificacion de accidentes e incidentes ocurridos en centros o
lugares de trabajo de Gesplan:

Todos los accidentes o incidentes ocurridos durante el desarrollo de su actividad
empresarial como proveedor de Gesplan, lo debera notificar de forma inmediata.
Junto a la notificacién, el adjudicatario estd obligado a presentar la siguiente
documentacién debidamente sellada y visada por su Servicio de Prevencién, o en su
caso por el representante de la empresa en un plazo no superior a 7 dias después
de la fecha del accidente:

= De los accidentados: identificacién completa, TC1 y TC2, certificados de
formacién, de entrega de informacién y EPIl y, de aptitud médica.

= Del “Responsable de la ejecucién de los trabajos” en ese momento:
identificacién completa y testimonio de lo ocurrido, con su firma original.
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= Informe de accidente que, al menos, indique el tipo de siniestro, suceso
ocurrido, identificacién de los testigos y su declaracién, etc.

= Medidas que de adopcién inmediata para corregir la situacién que provocé el
accidente o para evitar nuevos siniestros.

A6c.- Otras obligaciones del adjudicatario:
= Toda la documentacién requerida en este pliego.

= Comunicar cualquier cambio que se produzcan en alguno de los documentos
citados.

= Todos los equipos y ropa de trabajo, asi como los equipos de proteccidn
utilizados deberan tener propiedades antiestaticas, marcado “EX”, debido a que
la zona dénde actuard la retroexcavadora estd clasificada por el Consejero de
Seguridad del centro, como zona 2 de riesgo de explosién.

= El adjudicatario se compromete a que todos los datos proporcionados a Gesplan
sean veraces y se hallen debidamente actualizados, asi como a cumplir todos
los requisitos exigidos por la normativa aplicable en materia de proteccién de
datos personales. Gesplan se reserva el derecho a comprobar, cuando lo estime
oportuno, la veracidad, aplicacién y cumplimiento de las instrucciones, normas,
etc. que forman parte tanto de la documentacién presentada por el
adjudicatario, como de la que debe disponer.

A7.- MEDIDAS GENERALES DE ACTUACION MEDIOAMBIENTAL

Todos los materiales relacionados con la ejecucién del contrato que se
suscriba al amparo del presente documento, adoptaran protocolos de
proteccion y calidad medioambiental exigibles de acuerdo con la
legislacion vigente del momento. La empresa debera poder

acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable, el control y
seguimiento de los residuos peligrosos o cualquier otra informacidon
medioambiental si fuese requerido por Gesplan.

A8.- CLAUSULAS AMBIENTALES DE PROVEEDORES

El adjudicatario estara obligado a cumplir con los planes de
mantenimiento de la maquinaria subcontratada e ITV especificadas por el
fabricante.

En caso de existir recogida selectiva en el municipio, se depositaran los
residuos en los contenedores correspondientes. En caso de no existir
recogida selectiva, se sufragaran los costes de la gestion de residuos y se
entregara a Gesplan el albaran de entrega de residuos peligrosos a gestor
autorizado.
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B.- CONDICIONES ESPECIFICAS
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SITUACION

Bl.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS MATERIALES

El objeto del contrato es el SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
EJECUCION DE UNA PISTA EN LA ZONA DE EL CHORRO EN TAGANANA, T.M

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. PARQUE RURAL DE ANAGA, todos ellos

puestos en el lugar a determinar por Gesplan, dentro del ambito de la
obra.

B2.- CANTIDADES Y TRANSPORTE

Cantidades a suministrar
Las cantidades a suministrar son las indicadas en los cuadros del apartado B3 de
este pliego, si bien las mediciones se corresponden con las presupuestadas en el
proyecto, por lo que pueden sufrir variaciones en el transcurso de la obra, no
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estando obligada Gesplan a la compra de las cantidades expresadas, sino
de las realmente necesarias en la obra.

Respecto a las unidades contempladas en estos lotes se seguira lo dispuesto en el
Presupuesto y en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Transporte y almacenamiento
Los materiales que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga
y almacenamiento, o presentan defectos no apreciados en la recepcién en fébrica,
en su caso, seran rechazados.
Los materiales se descargaran en el lugar a determinar por Gesplan y de forma que
puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse.

Lugar de entrega del suministro

Todos los lotes se entregaran en el lugar designado para el acopio en obra.

Materiales no incluidos en el Pliego
Los materiales no incluidos expresamente en el presente Pliego o en los planos,
serdn de probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista, para
recabar la aprobacién del Ingeniero Director, cuantos catalogos, muestras, informes
y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la
informacién no se considera suficiente, podran exigirse los ensayos oportunos para
identificar la calidad de los materiales a utilizar.

B3.- PRESUPUESTO DETALLADO

El suministro se refiere a distintos tipos de materiales, puestos en obra. Se plantea
por lotes de acuerdo al desglose presupuestario adjunto, que servird de base para
la licitacién:

SUMINISTRO MATERIALES IMPORTE
LOTE 1 REVUELTO 34.850,00 €
LOTE 2 REVUELTO 32.800,00 €
LOTE 3 HORMIGON DE PLANTA 14.898,00 €
LOTE 4 SUBASE 14.813,56 €
Total Valor Estimado del Contrato 97.361,56 €
IGIC (7%) 6.815,31 €
Total prespuesto Base de Licitacion 104.176,87 €
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e El presupuesto base de licitacién CIENTO CUATRO MIL CIENTO
SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
(104.176,87 €), IGIC incluido.

e EIl valor estimado del contrato: NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (97.361,56
€), sin IGIC, conforme a las nomas para su célculo que establece el art.101
de la LCSP.

e Método de calculo valor estimado art. 101.5 LCSP: Este importe se
extrae del presupuesto del proyecto redactado y retarifado por Gesplan. El
proyecto fue aprobado por la Orden 293/2023 de 25 de mayo de la
Consejeria de Transicién Ecolégica, Lucha contra el Cambio Climatico y
Planificacién Territorial del Gobierno de Canarias.

e Desglose de costes del Presupuesto Base de Licitacidon conforme al
Art. 100.2 de la L.C.S.P.: en el Valor Estimado del Contrato, se consideran
incluidos los costes directos (ejecucién material), e indirectos (gastos
generales de estructura y beneficio industrial), que la empresa adjudicataria
necesite para la realizacién del contrato propiamente dicho, y de acuerdo a
las condiciones establecidas en los Pliegos.

De acuerdo a la RECOMENDACION 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL
SECTOR PUBLICO CANARIO, publicado por la Junta Consultiva de Canarias, se
estiman, a priori, los siguientes porcentajes e importes:

Presupuesto de Ejecucion Material (total costes directos) 79.155,74 €

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0729 Fecha: 23/05/2025

17% gastos generales 13.456,48 €
6 % beneficio industrial 474934 €
Total costes indirectos 18.205,82 €

Valor estimado del contrato (sin IGIC) 97.361,56 €
7% IGIC 6.815,31€
Presupuesto Base de Licitacion (con IGIC) 104.176,87 €

A continuacién se desglosan las partidas que componen el Valor Estimado del
Contrato de cada LOTE:
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LOTE 1 REVUELTO

ud Descripcion Medicion | Precio | Importe

m3 Revuelto seco 850,00 41,00 € 34.850,00 €
LOTE 2 REVUELTO

ud Descripcion Medicion | Precio | Importe

m3 Revuelto seco 800,00 41,00 € 32.800,00 €
LOTE 3 HORMIGON DE PLANTA

ud Descripcién Medicion | Precio | Importe

kegr Hormigén preparado HA-30/B/20/XS1 78,00 191,00 € 14.898,00 €
LOTE 4 SUBASE

ud Descripcion Medicion | Precio | Importe

m3 Todo uno 398,00 37,22 € 14.813,56 €

Santa Cruz de Tenerife, a fecha de firma electrénica
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