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1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto de la presente licitacién es para la ejecucidn de la obra del proyecto de ejecucion para la puesta
en valor de la reserva natural de las Dunas de Maspalomas, del eje 1 —transicidn verde y sostenible, del proyecto
impulsa Maspalomas

La ejecucion del objeto del contrato deberd adecuarse a las condiciones contenidas en el presente Pliego de
Condiciones Particulares y en el Pliego de Condiciones Técnicas.

Esta actuacidn se encuentra financiada con cargo a fondos del mecanismo de RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA DE LA UNION EUROPEA — NEXT GENERATION EU.

La obra que constituye el objeto de la contratacidn se corresponde a los siguientes cédigos de la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comisidn Europea:

e (Cddigo 45220000-5 Obras de ingenieria y trabajos de construccion.

1.2.- No procede la divisidn en lotes puesto que la realizacion independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucion de la obra.

1.3.- Tendran caracter contractual el presente pliego y los pliegos de condiciones técnicas, por lo que, dichos
documentos deberan ser firmados por la persona adjudicataria, en prueba de conformidad, en el acto mismo de
la formalizacién del contrato.

1.4.- Segln datos aportados por el Organo Promotor de la actuacién (Ayuntamiento de la Villa de Arico) se ha
establecido el siguiente Componente e Inversion:

Componente 14: Plan de modernizacién y competitividad del sector turistico
Inversidn 1: Transformacion del modelo turistico hacia la sostenibilidad
Etiguetado climatico C14.I11. Submedida 2

Cumplimiento de los principios DNSH, etiquetado climatico y digital.

En todo momento el encargo en cada una de sus actuaciones deberd garantizar estos principios conforme a lo
previsto en el Plan de Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacién y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, asi como con lo requerido en la Propuesta de Decision
de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de
Espafa.
A efectos informativos y para facilitar la cumplimentacién de los Anexos relativos al DNSH, se indica a
continuacion la Normativa relacionada para la acreditacion del DNSH:
1. Guia DNSH (MITERD): Recomendaciones para el disefio y desarrollo de actuaciones acordes con el
principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente.
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2. Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el

que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia (MRR).

3. Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia (2021/C 58/01) de la Comision
Europea, el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020,
relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, por el que se modifica
el Reglamento (UE) 2019/2088). (Reglamento de Taxonomia)

4. Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia (EU) (2021/C 58/01).

5. Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 DE LA COMISION de 4 de junio de 2021 por el que se completa
el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los
criterios técnicos de seleccidn para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad
econdmica contribuye de forma sustancial a la mitigaciéon del cambio climatico o a la adaptacion al
mismo, y para determinar si esa actividad econdmica no causa un perjuicio significativo a ninguno de
los demas objetivos ambientales

Las actuaciones financiadas por las citadas Inversiones se estima que contribuirdn a los objetivos
climaticos de la Unidn Europea al menos con un coeficiente climatico de un 40 % y un coeficiente
medioambiental del 100%, segln su asignacidon al campo de intervencién 050 del Anexo VI del
Reglamento (UE) 2021/241 citado, denominado “Proteccion de la naturaleza y la biodiversidad,
patrimonio y recursos naturales, infraestructuras verdes y azules”, en el que se incluyen las actuaciones
subvencionadas. La inversidon no tiene asignado coeficiente de etiquetado digital, en los términos
previstos por el mismo Reglamento.

Hitos y Objetivos:

Segun datos aportados por el Organo Promotor de la actuacién (Cabildo de Gran Canaria), en cumplimiento de
los objetivos establecidos en el anexo de la Decisidn de Ejecucién del Consejo (CID, en sus siglas en inglés), de 16
de junio de 2021. Relativa a la aprobacién de la evaluacidn del Plan de Recuperacion y Resiliencia de Espafia, la
concesién y ejecucion de las ayudas de este programa apoyara al cumplimiento de los siguientes objetivos:

e Objetivo n? 221: Finalizacidn de los proyectos de promocion de la sostenibilidad turistica en destinos.
e Objetivo n2 220: Finalizacion de los Planes de Sostenibilidad Turistica en Destinos.

|Il

Igualmente, se establecen como hitos especificos del contrato, el “cumplimiento del contrato dentro del plazo
total fijado para su realizacién”, y el “cumplimiento de los plazos parciales” establecidos por Gesplan.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El érgano de contratacion es el consejero delegado de Gestion y Planeamiento Territorial y Medioambiental,
S.A. (Gesplan), sociedad mercantil publica adscrita a la Consejeria de Politica Territorial, Cohesidn Territorial y
Aguas del Gobierno de Canarias, con arreglo a las facultades conferidas por su Consejo de Administracién.

2.2.- El mencionado drgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las prerrogativas de interpretarlo,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucidn del mismo, suspender dicha ejecucién, acordar la
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resolucion del contrato y determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable, en lo que sea de
aplicacién conforme a lo establecido en los articulos 316 a 320 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

Igualmente, el érgano de contratacidn ostenta las facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas por
el contratista durante la ejecucion del contrato, de conformidad con lo establecido en el segundo parrafo del
articulo 190 de la LCSP.

2.3.- De conformidad con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP, el 6rgano de contratacion dara la informacién
relativa a la presente contratacion en el Perfil del Contratante del Gobierno de Canarias, alojado en la Plataforma
de Contratacidn del Sector Publico (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- El objeto de la licitacidn es un contrato de obra de caracter privado, de conformidad con lo establecido en
los articulos 16 y 26 de la LCSP, quedando sometida a dicha ley, a las normas reglamentarias que la desarrollen,
y a las clausulas contenidas en el presente pliego de condiciones particulares y en el de condiciones técnicas.
Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la contratacidn del sector publico,
y las dictadas por la Comunidad Auténoma de Canarias, en el marco de sus respectivas competencias.

3.2.- Es de aplicacion lo establecido en los articulos 27, 38 a 43, 44 y 47 a 60 de la LCSP, en todo aquello que sea
de aplicacién a los poderes adjudicadores que no sean Administracion Publica.

4.- APTITUD PARA CONTRATAR

Sélo podran ser adjudicatarios de este contrato las personas fisicas y/o juridicas que, de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 65 y siguientes de la LCSP, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicidn
de contratar, y acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional o, en las cosas en que asi lo exija
la Ley, se encuentren debidamente clasificadas. Dichos requisitos deberan concurrir en la fecha final de presentacion
de ofertas y subsistir en el momento de formalizar el contrato.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requieran al contratista determinados requisitos relativos
a su organizacién, destino de sus beneficios, sistema de financiacion u otros para poder participar en el
correspondiente procedimiento de adjudicacion, estos deberan ser acreditados por el licitador al concurrir en el
mismo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 159.4 letra a) de la LCSP, y atendiendo a lo dispuesto en la Nota
Informativa de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado sobre los efectos de la Recomendacion de
24 de septiembre de 2018 de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado a los 6rganos de contratacion,
en relacion con la aplicacién del requisito de inscripcion en el ROLECE del citado articulo 159.4a) de la LCSP, sélo
podran concurrir a la licitacién de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de presentacién de ofertas,
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del sector Publico (ROLECE) o en el Registro de Contratistas
de la Comunidad Auténoma de Canarias.

No obstante, esta exigencia se entendera también cumplida mediante la acreditacién de haber presentado solicitud
de inscripcidn en el correspondiente Registro junto con la documentacidn preceptiva para ello, siempre que tal
solicitud sea de fecha anterior a la fecha de final de presentacién de ofertas. Esta acreditacion se producira mediante
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la aportacion del acuse de recibo del correspondiente Registro y una declaracidn responsable de haber aportado la
documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

La inscripcién en el ROLECE acreditara frente a todos los 6rganos de contratacion del sector publico, a tenor de lo en
él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera y técnica
o profesional, clasificacion y demas circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

4.1.- Capacidad de obrar.

Podran contratar las personas fisicas o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar,
acreditada con arreglo a lo establecido en la Clausula 20.2.1 del presente pliego.

Tal como establece el articulo 66 de la LCSP: las personas juridicas sélo podrdn ser adjudicatarias de contratos
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.

Las personas fisicas acreditaran su personalidad mediante la presentacion de Documento Nacional de
Identidad, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 21 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante, RGLCAAPP).

Los nacionales de alguno de los paises integrantes de la Unidn Europea la acreditardn aportando el documento que
acredite su personalidad.

En el caso de extranjeros de Estados no pertenecientes a la Union Europea la acreditardn mediante la presentacion
de pasaporte, autorizacion de residencia y permiso de trabajo.

Los contratistas deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacion de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato.

Asimismo, podran contratar las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria su formalizacidn en escritura publica hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato, atendiendo
a lo dispuesto en el articulo 69 LCSP.

Conforme establece el articulo 67 LCSP, las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de
los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo tendran capacidad para contratar con el
sector publico siempre que, con arreglo a la legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para
poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Las restantes empresas no comunitarias, tal y como recoge el articulo 68 LCSP, podran contratar si justifican, mediante
informe acreditativo emitido por la correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espafia en el exterior, que se
acompafiara a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a
su vez, la participaciéon de empresas espafiolas en la contratacién de su sector publico, en forma sustancialmente
analoga.
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Los que contraten con Gesplan, podran hacerlo por si, o mediante la representacion de personas debidamente
facultadas para ello, en cuyo caso deberan acreditar debidamente la representacidn con arreglo a lo establecido en
la cldusula 19.2.1 presente Pliego.

4.2.- Prohibiciones de contratar.

No podrdn contratar con Gesplan quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el
articulo 71 de la LCSP.

La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditara en la forma establecida en la Clausula 20.2.2 del
presente pliego, sin perjuicio que con las especificaciones sefialadas en el articulo 73.2 LCSP se comprobara por
parte de Gesplan la existencia o no de inscripcion de prohibicion de contratar en el Registro de Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECE).

Las empresas de 50 o mas trabajadores tendran que contar con un Plan de Igualdad, que debera estar inscrito en
el Registro laboral correspondiente, por lo que las mismas deberdn remitir la solicitud de inscripcién en el citado
Registro, de conformidad con lo establecido en el articulo 71.1 d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, en su redaccidon dada por la Disposicion final segunda de la Ley Orgénica 2/2024, de
1 de agosto, de representacion paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Igualmente, son de aplicacidn a la presente contratacion los motivos de exclusion recogidos en el articulo 57 de la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2023 sobre Contratacion y en
cualquier normativa que sea de aplicacion.

4.3.- Solvencia.

Para ser adjudicatario del presente contrato de obra, la acreditacion de la solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional del licitador, se realizara por los medios de justificacion indicados en los apartados siguientes
(sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 20.3 del presente pliego, relativo a la exencidn de aportar la documentacion
acreditativa de la solvencia del licitador, en caso de dicha empresa constar inscrita en el Registro correspondiente,
siempre y cuando tales circunstancias figuren expresamente en el mismo).

4.3.1. Solvencia econdémica y financiera

La solvencia econdmica y financiera del empresario podra acreditarse por uno o varios de los siguientes medios:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles en funcién de las fechas de constitucion
o de inicio de actividades del empresario y de presentacién de las ofertas por importe igual o superior
al exigido en el anuncio de licitacién y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente.

b) Enlos casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil
por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitaciéon o en la
invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente

La acreditacién documental de la solvencia econdmica y financiera del empresario se efectuard mediante la
aportacién de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente, de entre
6
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los siguientes; certificacion bancaria, pdliza o certificado de seguro por riesgos profesionales, cuentas anuales y
declaracion del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 86.1 de la LCSP, cuando por una razén valida, el operador econédmico no
esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el érgano de contratacion, se le autorizara a
acreditar su solvencia econdmica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador
considere apropiado.

4.3.2. Solvencia técnica o profesional

La solvencia técnica o profesional tendra que acreditarse los medios siguientes:

e Relacidn de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por certificados de buena
ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a
buen término

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de
nueva creacioén, entendiendo por tal aquella que tenga una antigliedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica
se acreditara por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) del articulo 88.1 LCSP sin que en
ningln caso sea aplicable lo establecido en la letra a) del articulo 88.1 LCSP, relativo a la ejecucién de un nimero
determinado de obras

4.3.3.- Utilizacion de medios externos para acreditar la solvencia

Para acreditar la solvencia exigida en esta contratacion, las empresas licitadoras podran recurrir a la solvencia 'y
medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibicidon de contratar, cualquiera que sea la naturaleza
juridica del vinculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios durante
toda la ejecucion del contrato.

4.3.4.- Habilitacion empresarial o profesional

Asimismo, los licitadores deberdn contar con la habilitacidon empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacién de la prestacién que constituya el objeto del contrato, en virtud de lo dispuesto en el
articulo 65.2 LCSP.

En caso de resultar adjudicatario, el licitador ejecutara el contrato con los mismos medios que ha aportado para
acreditar su solvencia. SAlo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia
equivalente y con la correspondiente autorizacion de Gesplan.

4.3.5.- Condicidn esencial del contrato

En la obra se deberd contar con un recurso preventivo conforme a lo establecido en la Ley 31/95, de 8 de
noviembre, de Prevencidon de Riesgos Laborales a través de la Ley 54/2003, de 12 de noviembre, de Reforma del
Marco Normativo de la Prevencién de Riesgos Laborales.

El incumplimiento de las condiciones esenciales del contrato sera causa de resolucién de este, de acuerdo con el
articulo 211.1.f de la LCSP.
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5.- CLASIFICACION DE LAS LICITADORAS

En este caso, por el importe de la licitacion, no se requiere que el contratista esté clasificado.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El presupuesto base de licitacion de la obra asciende a un importe total mdximo de CUATROCIENTOS CUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON DOCE CENTIMOS (404.661,12 €), 7% de IGIC correspondiente a la
obra incluido.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

7.1.- Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las obligaciones econdmicas que se
deriven de la contratacion.

8.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

8.1.- El valor estimado total del contrato, asciende a la cantidad maxima de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (378.187,96 €), sin IGIC.

8.2.- Método de calculo valor estimado:

El valor estimado del contrato se ha calculado en base al proyecto de ejecucion de la obra aprobado.

Determinacidn de los costes directos y costes indirectos:

En el concepto de valor estimado del contrato, se consideran incluidos los costes directos (ejecucién material), e
indirectos (gastos generales de estructura y beneficio industrial), que la empresa adjudicataria necesite para la
realizacion de la prestacién que se propone contratar, y de acuerdo a las condiciones establecidas en los Pliegos.

En cuanto al calculo del importe de la Ejecucién Material, en el proyecto se incluye el apartado denominado
“justificacion de precios”, en el cual se justifican los precios adoptados tanto para la mano de obra, como de los
materiales y maquinaria. Se justifica también, y para cada unidad de obra, los rendimientos estimados en que
participa cada uno de dichos conceptos. Dichos rendimientos se estiman en base a la experiencia de ejecucion
de las unidades de obra, o en base a la utilizacién de “bases de precios” ya consolidadas en el mercado, y de uso
comun.

En relacidn a la determinacidn del coste de los conceptos de gastos generales de estructura y beneficio industrial,
se ha optado por seguir la RECOMENDACION 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE GASTOS GENERALES Y
BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO CANARIO, publicado por la Junta Consultiva
de Canarias.
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PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 309.990,13 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 18.599,41 €
GASTOS GENERALES (16%) 49.598,42 €
PRESUPUESTO BASE LICITACION (SIN IGIC) 378.187,96 €
IGIC (7%) 26.473,16 €
PRESUPUESTO BASE LICITACION (CON IGIC) 404.661,12 €

En base a ello, se concluye:

COSTE DIRECTO 309.990,13 €

COSTE INDIRECTO (22%S/ coste directo) | 68.197,83 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (SIN IGIC) 378.187,96 €

IGIC (7%) | 26.473,16 €

PRESUPUESTO BASE LICITACION (CON IGIC) 404.661,12 €

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el titulo genérico de costes
indirectos se mencionan en el articulo 130.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, se consideraran siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de
cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos

especificados en la descomposicion o descripcion de los precios."”

8.3.- Quedara excluido de la licitacidn el licitador que sobrepase alguno de los precios maximos de licitacidon
establecidos sin incluir IGIC o el valor estimado total de la licitacién. No se admite la presentacién de variantes.

8.4.- En el supuesto de existir disparidad en la oferta entre las cantidades expresadas en nimero y las expresadas
en letra, prevalecera la indicada en letras.

9.- PRECIO DEL CONTRATO

9.1.- El precio del contrato sera el que resulte de su adjudicacidn, e incluird, como partida independiente, el
IGIC.

9.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas, cuando procedan, todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correran de cuenta del contratista.
El Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) se indicara como partida independiente, tanto en la proposicidon
presentada por el contratista, como en el documento de formalizacién del contrato.

9.3.- Igualmente, se entenderdn incluidos en el precio los gastos y accesorios complementarios necesarios para
la correcta realizacidn del objeto del presente pliego tales como transporte, envio, portes, gastos de carga y
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descarga, seguros, tributos (excepto IGIC), gastos de aduana, envases y embalajes, empaquetado, y cualquier
otro coste que se estime necesario para la correcta ejecucién del objeto del presente pliego.

9.4.- También son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalizacidn del contrato, si éste se elevare
a escritura publica.

10.- REVISION DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO

10.1.- Dada la naturaleza del contrato, y de conformidad con lo establecido en el articulo 103.2 de la LCSP, el
precio del contrato no podra ser objeto de revision.

11.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

11.1.- El plazo de ejecucién de la obra serd el que haya ofertado el licitador que resulte adjudicatario, en caso de
haber ofertado reduccion del mismo. El plazo maximo para la ejecucion de la obra serd de CUATRO (4) meses
(equivalentes a 16 semanas), contados a partir de la firma del acta de comprobacidn de replanteo.

11.2.- El adjudicatario deberd presentar en un plazo no superior a treinta dias desde la formalizacion del contrato,
un programa de trabajado que habrd de tener el siguiente contenido minimo, expresado en diagramas de
actividades/tiempos:

e Ordenacidn en partes o clases de obras de las unidades que integran el proyecto, con expresion de sus
mediciones.

e Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con
expresion de sus rendimientos medios.

e  Estimacion en dias de los plazos de ejecucidon de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo
e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades de obras.

e Valoraciéon mensual y acumulada de las obras programadas sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones contractuales.
Gesplan resolvera dentro de los 10 dias naturales siguientes a la presentacion del programa de trabajo, pudiendo
introducir, en la resolucidon aprobatoria, modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no

contravengan las clausulas del contrato.

Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato, practicandose en su caso, el
correspondiente reajuste de las anualidades.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion y
puesta al dia de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba el directos facultativo.

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

12.1.- El contrato se adjudicard mediante procedimiento de adjudicacidon abierto simplificado de caracter
ordinario, de conformidad con lo previsto en el articulo 159 de la LCSP.

10
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12.2.- Antes de formalizar el contrato, el érgano de contratacién podrd, por causa debidamente justificada,
renunciar a la adjudicacion o celebracién del mismo, o desistir de la licitacion convocada, de conformidad con lo
establecido en el articulo 152 de la LCSP.

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

13.1.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion son los que se presentan a continuacién, sobre
un total de 100 puntos, con arreglo a la siguiente valoracion porcentual:

RESUMEN criterios adjudicacién :nuér:(til::ién
1 CRITEROS NO EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAIJES 0

NO se contemplan criterios evaluables mediante juicio de valor -
2 CRITEROS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAIJES 100
2A Criterio cualitativos 74
2A1 | La estabilidad en el empleo 19
2A2 | Cualificacion y experiencia del personal adscrito al contrato 19
2A3 | Menor porcentaje de subcontratacion 20
2A4 | Reduccion del plazo de ejecucion 16
2B Criterio cuantitativos 26
2B1 | Oferta econdmica 26

A continuacion se detallan los detalles de la valoracion de cada uno de estos criterios:

A)- CRITERIOS CUALITATIVOS

A1) - La estabilidad en el empleo

De acuerdo al Articulo 145.2 (apartado 12) de la LCSP vigente se considera la estabilidad del empleo como criterio
cualitativo de caracter social. Se valora a los licitadores que se comprometan a disponer de un mayor porcentaje

11
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de contratacién indefinida dentro del personal dedicado a la ejecucién del contrato (considerando tanto el
personal técnico como los operarios).

De acuerdo a estas directrices, y teniendo en cuenta el tipo de contrataciéon de que se trata, se valorara este
criterio segun los siguientes compromisos:

Para valorar este apartado 2A1 los licitadores deberdn presentar CARTA DE COMPROMISO, indicando el
porcentaje de contratacion indefinida que se comprometen a disponer entre la plantilla de personal que
ejecutara el contrato de esta obra. Asimismo, antes de la firma del Contrato de Obra, el licitador adjudicatario
debera presentar la documentacion correspondiente a los trabajadores (técnicos y operarios) que acredite el
cumplimiento de este compromiso.

Este apartado se valorara de la siguiente forma:

e Ellicitador que se comprometa a disponer de un porcentaje de contratacion indefinida entre la plantilla
que ejecutara el contrato de esta obra del CIEN POR CIEN (100%) obtendrd un puntuacion de
DIECINUEVE (19) PUNTOS.

e Ellicitador que se comprometa a disponer de un porcentaje de contratacion indefinida entre la plantilla
que ejecutara el contrato de esta obra SUPERIOR AL SETENTA POR CIENTO (70%) obtendrd un
puntuacién de CATORCE (14) PUNTOS.

e Ellicitador que se comprometa a disponer de un porcentaje de contratacidn indefinida entre la plantilla
que ejecutarad el contrato de esta obra SUPERIOR AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) obtendra un
puntuacién de NUEVE (9) PUNTOS.

e Ellicitador que se comprometa a disponer de un porcentaje de contratacion indefinida entre la plantilla
que ejecutard el contrato de esta obra SUPERIOR AL TREINTA POR CIENTO (30%) obtendrd un
puntuacién de CINCO (5) PUNTOS.

La aportacion de carta de compromiso indicando un % de contratacion indefinida inferior al 30% o la no
aportacion por parte del licitador de la mencionada carta de compromiso originara que este criterio se valore
con CERO (0) PUNTOS.

A2)- Cualificacidn y experiencia del personal adscrito al contrato

De conformidad con lo establecido en el articulo 145.2, apartado segundo, de la Ley de Contratos del Sector
Publico (LCSP) vigente, se incorpora como criterio cualitativo la valoracién de la cualificacidén y experiencia del
personal asignado al contrato, en la medida en que dichas circunstancias puedan influir de manera significativa
en la correcta y 6ptima ejecucién del mismo.

En el presente encargo, estas condiciones adquieren especial relevancia, dada la localizacion de la actuacién
dentro del entorno protegido de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. En este contexto,
resulta esencial que el personal técnico y operativo adscrito al contrato acredite experiencia especifica en la

12
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ejecucién de obras en espacios naturales protegidos, donde la intervencion debe llevarse a cabo con un alto
grado de sensibilidad ambiental y respeto por las condiciones ecoldgicas del entorno.

En particular, se considera imprescindible que el maquinista encargado de la operacion de la maquinaria pesada
cuente con experiencia demostrable en trabajos ejecutados en entornos similares. La pericia en la manipulacidon
de maquinaria en zonas de especial proteccién es un factor determinante para garantizar la integridad del
espacio natural, minimizar el impacto sobre el terreno y asegurar la adecuada ejecucién de los trabajos sin
comprometer los valores medioambientales del drea.

Por tanto, se valorard especialmente la trayectoria del personal propuesto en actuaciones previas en zonas de
alto valor ecoldgico, asi como su conocimiento de protocolos de intervencidn respetuosa con el medio, lo que se
considera un elemento clave para la calidad global del contrato.

De acuerdo a estos perfiles de personal adscrito al contrato, las valoraciones se establecen de la siguiente
manera:

JEFE DE OBRA

Se valorara para este puesto
con:

CINCO (5) puntos un perfil
técnico  cualificado  con
titulacién de Técnico Medio
o Técnico Superior en las
especialidades de Obras
publicas o Arquitectura
técnica

DOS (2) puntos otras
titulaciones técnicas.

Se puntuard la experiencia de la
siguiente manera:

CUATRO (4) puntos por acreditar
experiencia mayor de 5 afios en
obras similares

DOS (2) puntos por acreditar
experiencia menor de 5 afios en
obras similares.

ENCARGADO DE
OBRA

Se puntuara la experiencia de la
siguiente manera:

CINCO (5) puntos por acreditar
experiencia mayor de 5 afios en
obras similares

13
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DOS (2) puntos por acreditar
experiencia menor de 5 afios en
obras similares.

Se puntuard la experiencia de la
siguiente manera:

CINCO (5) puntos por acreditar
experiencia mayor de 5 afios en

MAQUINISTA obras similares 5

DOS (2) puntos por acreditar
experiencia menor de 5 afios en
obras similares.

VALORACION
MAXIMA

De forma matematica, este criterio de valoracion se establece de la siguiente manera:

Pex = Vjo+Ve+Vmgs

Siendo:

Pex: puntuacion correspondiente a la cualificacidn y experiencia.
Vjo: valoracion del jefe de obra (maximo 5 puntos).
Ve: valoracién del encargado de obra (maximo 5 puntos).

Vmags: valoraciéon de los maquinistas (maximo 9 puntos).

Por tanto, la puntuacidon maxima para este criterio son DIECINUEVE (19) puntos.

Para valorar este apartado 2A2 los licitadores deberan presentar CARTA DE COMPROMISO, especificando el
personal que se compromete a disponer entre el personal adscrito al contrato de esta obra. Asi mismo, antes de
la firma del Contrato de Obra, el licitador adjudicatario debera presentar la documentacion correspondiente a
los trabajadores (técnicos y operarios) que acredite el cumplimiento de este compromiso.

14
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En el caso del técnico propuesto como jefe de obra, donde se valora una titulacion especifica, se debera aportar,
antes de la firma del contrato, documento que acredite la titulacion.

Para acreditar la experiencia profesional tanto del jefe de obra, encargado como del maquinista, en la ejecucidn
de obras de naturaleza y/o caracteristicas similares, debera justificarse mediante la presentacién de una relacién
de obras que incluyan el importe, las fechas y el lugar de ejecucion, asi como acreditacion de que dichas obras
se realizaron conforme a las reglas que rigen la profesion y se llevaron a buen término.

Para acreditar que las obras se realizaron conforme a las reglas que rigen la profesién y se llevaron a buen
término, se debera presentar un certificado de buena ejecucidn.

El Organo de Contratacion se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los datos aportados mediante
certificado de vida laboral, informacion del Servicio de Empleo u otro medio que considere oportuno.

La no aportacién por parte del licitador de la documentacion requerida originara que este criterio se valore con
CERO (0) PUNTOS.

A3)- Menor porcentaje de subcontratacion

Este criterio se valorara proporcionalmente al porcentaje de obra a subcontratar por el licitador y en
el sentido inverso, es decir:

¢ Cuando la subcontratacion propuesta por los licitadores sea menor el 75% del presupuesto ofertado
se valorara con la puntuacidn maxima para este criterio: VEINTE (20) puntos.

¢ Cuando la subcontratacién propuesta por los licitadores sea del 100% del presupuesto ofertado se
valorard con la puntuacién minima para este criterio: CERO (0) puntos.

e Para el resto de las propuestas se interpolard linealmente entre estos valores mediante la siguiente
formula:

Ps=(100-5)*20/100
Siendo:

Ps: puntuacion correspondiente al porcentaje de subcontratacion.
S: porcentaje de subcontratacién.
Para puntuar este apartado el licitador deberd aportar carta de compromiso que especifique el

porcentaje de unidades de obra a subcontratar, siendo estas inamovibles durante el transcurso
posterior de la obra.

En caso de que la mesa estime, segun la naturaleza de la obra y el porcentaje de la misma cuya
subcontratacidon proponga el licitador, que sea de dificil cumplimiento el porcentaje de obra a
subcontratar, podrd requerir a aquél para que en el plazo de cinco (5) dias habiles justifique
documentalmente las circunstancias en las que se basa para subcontratar el porcentaje que haincluido
en su oferta, con el fin de que dicho porcentaje quede suficientemente garantizado. Dicho

15



Financiado por " .

la Unién Europea TFY: . sosmmo  Heasono Flan de Recuperacién Gobierno de Canari

2 aroe s T Emmeseo Transformacién Consjers e Transicn e
NextGenerationEU ali®a Q. v Resiliencia y Energia :

oo
Cabildo de "J
&) Gran Canaria -

Gesplan

PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA — FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA NEXT GENERATION EU

requerimiento se hard de modo formal, respetando en todo momento los principios de publicidad y
transparencia.

Ad4)- Reduccion del plazo de ejecucion

Se valorara con un maximo de 16 puntos, aquellos licitadores que mejoren el plazo maximo de ejecucion previsto
en el Pliego de Condiciones Particulares, y de acuerdo a los siguientes criterios:

¢ La no reduccién del plazo, o la no entrega de la carta de compromiso correspondiente, se puntuara
con CERO (0) puntos.

e Por cada semana de reduccién del plazo, se asignard CUATRO (4) puntos, hasta un maximo de
DIECISEIS (16) puntos.

¢ Alos licitadores que presenten una reduccidn del plazo igual o superior a 4 semanas, se les asignaran
DIECISEIS (16) puntos.

Para puntuar este apartado el licitador debera aportar carta de compromiso que especifique el nimero de
semanas en que se compromete a reducir el plazo de ejecuciéon previsto en el Pliego de Condiciones
Particulares.

B)- CRITERIOS CUANTITATIVOS

B1)- Oferta econdomica: (Un total de 26 puntos sobre 100)

La valoracidn de las ofertas se realizard mediante formula logaritmica en cumplimiento de lo exigido en el
articulo 41 de la Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilizacién administrativa y la planificacidn, gestién y
control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperacién denominado «Next
Generation EU», en el dmbito de la Comunidad Auténoma de Canarias.

Las ofertas econdmicas seran valoradas conforme a la siguiente férmula:
P=26 * (1+log Bméax / B)
Siendo:
P: Puntuacién correspondiente a la baja ofertada.
B: Presupuesto ofertado.

Bmax: Oferta correspondiente a la mayor baja.

Si algun licitador no aporta la documentacion exigida relativa a alguno de los criterios, o la misma no
contiene todos los requisitos exigidos, la proposicién de dicho licitador no sera valorada respecto a tal
criterio.

16
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14.- GARANTIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

14.1.- No se exige garantia provisional.
14.2.- Se exige fianza definitiva:

14.2.1.- La licitadora propuesta como adjudicataria deberd acreditar, dentro del plazo de siete dias
habiles, establecidos en la comunicacidn enviada a través de la Plataforma de Contratacién del Sector Publico,
la constitucidon de la garantia definitiva por importe del 5 por 100 del precio del contrato, IGIC excluido

Si su oferta hubiese estado incursa inicialmente en presuncién de anormalidad, ademas de la garantia resefada,
debera constituir una garantia complementaria por importe 5 % del precio final ofertado, IGIC excluido, que, a
todos los efectos, tendra la consideracién de garantia definitiva.

14.2.2.- La garantia podra constituirse mediante aval o depdsito en la cuenta designada por Gesplan o por
cualquiera de los medios establecidos en los articulos 107, 108,109 y 114 de la vigente Ley de Contratos del
Sector Publico

14.2.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacidn del contrato, experimente variacion su precio, se reajustara
la garantia en el plazo de quince (15) dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique a la persona
adjudicataria la aprobacion de la modificacién del contrato.

14.2.4.- En el plazo de quince (15) dias naturales, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso,
las penalidades o indemnizaciones, la persona adjudicataria debera reponer o ampliar la garantia constituida en
la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

14.2.5.- La fianza definitiva puede formalizarse por todos los medios que se establecen en el articulo 108 de la
LCSP.

15. PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

15.1.- La presente licitacion tiene, exclusivamente, caracter electrénico, por lo que los licitadores deberan
preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telematica, a través de los servicios de licitacion
electrdnica de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).

No se admitiran las ofertas que no sean presentadas de esta manera.

Todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de licitacidon se produciran a través de la
mencionada Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

15.2.- Las proposiciones se presentaradn en el plazo sefialado en el anuncio de licitaciéon publicado en la citada
Plataforma de Contratacion. La Mesa de Contratacion acordara la exclusidn de la licitacion de toda proposicion
presentada fuera del plazo otorgado en el anuncio de licitacidon de la Plataforma de Contratacion del Sector
Publico.
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Dicho plazo de presentacidon de proposiciones deberd ser ampliado por el érgano de contrataciéon en los
supuestos y condiciones previstas en el articulo 136 de la LCSP.

15.3.- Presentacidon de oferta mediante huella electrdnica

En el caso en que la oferta se presente mediante huella electrdnica, se ha de tener en cuenta de que se dispone
de un plazo de 24 horas para completar la oferta, siendo de la exclusiva responsabilidad del licitador el completar
la misma.

Para ello se dispone de dos opciones:
12.- Volver a intentar la remisién de forma telematica mediante el boton “Enviar documentacion”.

29.- Descargar el fichero de la oferta mediante el botén “Descargar documentacién” en un soporte
electrénico (DVD, CD, USB). Al pulsar el botén “Descargar documentacidon” se solicitard una localizacidn para
guardar un archivo con extension XML. NO EDITAR este archivo, ya que, cualquier modificacién cambiara el
calculo de la huella electrénica y ya no coincidird con la que se presenté originalmente, en cuyo caso procedera
la exclusion de la licitacion.

Este archivo XML es el que habra de enviarse a las oficinas de Gesplan, sitas en Residencial Amarca, Avda.
3 de Mayo, 71, Local bajo B en Santa Cruz de Tenerife y en la calle Ledn y Castillo, 54, en Las Palmas de Gran
Canaria, bien por medios telematicos como por los presenciales convencionales, con garantias adecuadas que
permitan acreditar el cumplimiento del plazo mencionado, y con comunicacién al érgano de contratacion de las
circunstancias concurrentes.

Asi, una vez enviado a Gesplan el soporte electrénico con la oferta se debera comunicar tal circunstancia
al 6rgano de contratacion mediante un correo electrdnico a la siguiente direccién: juridico@gesplan.es

Sefialar que si no se presenta la oferta completa en las 24 horas siguientes a la generacidn del justificante de
presentacidn de la oferta con huella electrénica se considera retirada.

15.4.- Las interesadas en la licitacidon podran examinar los pliegos y toda documentacion necesaria para preparar
la oferta en la citada plataforma de contratacion.

Asimismo, podran solicitar informacién adicional hasta tres dias antes del cierre del plazo de licitacion a través
de la Plataforma de Contratacidn del Sector Publico (en el apartado “Preguntas y Respuestas” habilitado a tal
efecto), no admitiéndose las realizadas por otro medio.

Las respuestas a las solicitudes de aclaracion del contenido de los pliegos de clausulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas tendran caracter vinculante, y se publicaran en la Plataforma de Contratacidn del Sector
Publico.

15.5.- Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion ni suscribir ninguna propuesta en unién temporal
con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La infraccién de esta norma dard
lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas. Asimismo, no se admite la presentacion de variantes
o alternativas.
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15.6.- La persona empresaria (fisica o juridica) que haya licitado en unién temporal con otros empresarios y/o
empresarias no podra, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unidn
temporal participante en la licitacion.

15.7.- El incumplimiento, por algun sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en los apartados anteriores
dard lugar a la no admisién de todas las proposiciones por él suscritas.

15.8.- La presentacion de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por la persona licitadora de la
totalidad del contenido de las cldusulas y condiciones del presente Pliego y del Pliego de Condiciones Técnicas,
sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorizacién al érgano de contratacion para consultar los datos
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de
operadores econémicos de un Estado miembro de la Unidn Europea.

15.9.- Si durante la tramitacién del procedimiento de adjudicacidn, y antes de la formalizacidén del contrato, se
produce la extincion de la personalidad juridica de la empresa licitadora por fusion, escisién o por la transmision
de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucedera en su posicion en el procedimiento la
sociedad absorbente, la resultante de la fusidn, la beneficiaria de la escision o la adquiriente del patrimonio o
rama de actividad, siempre que reuna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y
acredite la solvencia exigida en la presente contratacion.

15.10.- La documentacion exigida debera cumplimentar las especificaciones de los documentos que se detallan
a continuacion:

- El presente Pliego de Condiciones Particulares.
- El Pliego de Condiciones Técnicas.

- La Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

16.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION

Las proposiciones constardn de un unico archivo electrénico firmado electrénicamente por la persona licitadora o
persona que la represente.

En dicho archivo se incluira:

16.1.-Declaracién responsable debidamente firmada por el licitador conforme al Anexo | del presente Pliego.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en una union temporal de empresas, cada una de ellas ha de aportar
la declaracién responsable.

Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para la ejecucion del contrato,
debera especificar las entidades y los medios a los que va a recurrir.

16.2.- ROLECE (ver clausula 4 del presente Pliego). Se acreditara mediante uno de los dos medios detallados a
continuacion:

A) Acreditacidn de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE), o
cuando proceda, en el Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias.
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B)_Acuse de recibo de la solicitud de inscripcion emitido por el correspondiente Registro y declaracién
responsable (conforme Documento n21) comprensiva de haber aportado la documentacion preceptiva para elloy
no haber recibido requerimiento de subsanacion.

16.3.- La oferta econdmica redactada y firmada conforme al Anexo Il del presente Pliego, sin errores o tachaduras
que dificulten conocer claramente lo que el érgano de contratacidn estime fundamental para considerar las ofertas,
y que de producirse, produciran que la proposicion sea rechazada.

Cuando los licitadores tengan previsto subcontratar parte de la ejecucidon del contrato, deberan indicar en la
declaracion responsable (Anexo 1l) la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
gue se vaya a encomendar su realizacion.

Los precios ofertados no podran superar los precios unitarios sin IGIC establecido en el presente Pliego, y debera
indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser
repercutido, segun establece el articulo 139.4 de la LCSP.

16.4.- Declaracion responsable sobre cualificacion y experiencia del técnico adscrito al contrato, segliin modelo
de Anexo Il y relacion detallada y valorada de obras ejecutadas de caracteristicas similares.

16.5.- Certificado de buena ejecucion emitidos por la Administracion u organismos contratantes de las obras
referidas en la relacion aportada.

16.6.- Carta de compromiso indicando el nimero de semanas que se propone para la reduccion del plazo de
ejecucion de la obra, segiin modelo de Anexo IV.

16.7.- Carta de compromiso indicando porcentaje de contratacion indefinida, segin modelo de Anexo V.

16.8.- Carta de compromiso indicando el porcentaje de subcontratacién, segin modelo de Anexo VI.

16.9.- Documento donde conste la inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), salvo los que estén
exentos conforme a la normativa de aplicacion.

16.10.- Declaracion miiltiple de las personas fisicas y juridicas participantes en procedimientos de contratacidn

financiados con cargo al Plan de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia, relativa a los siguientes aspectos:

o Obligaciones contempladas en el articulo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre:
De acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestidn del Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia. (BOE del 30
de septiembre) en relacidn con la identificacién de los contratistas y subcontratistas contempladas
en el art. 8, apartado segundo, en concreto, junto con la formalizaciéon del contrato se debera
obtener la siguiente informacion:
a) NIF del contratista o subcontratistas.
b) Nombre o razén social
c) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas
d) Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacién y de conformidad con la
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Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidn de Datos Personales y garantia de los

derechos digitales suscribiendo la declaracién de cesidn y tratamiento de datos que se acompania
como Anexo VIl al presente pliego.

o e) Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales
establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al dmbito objeto de gestidn, suscribiendo el
compromiso que se acompafna como Anexo VIl al presente pliego.

o0 Declaracién de compromiso cumplimiento etiquetado verde y etiquetado digital.

o Declaracion responsable sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio significativo a los seis
objetivos medioambientales (DNSH) en el sentido del articulo 17 del reglamento (UE) 2020/852.

o Declaracidon responsable de adhesion al Plan de Medidas Antifraude de Gesplan.

o Declaracién de ausencia de conflicto de interés (DACI) segin Orden HFP/55/2023

o Declaracion relativa al cumplimiento de obligaciones en materia de comunicacién y publicidad del
PRTR.

16.11.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitacidn empresas agrupadas en una unidn temporal,
deberdn incluir en el sobre escrito de compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas, en
caso de resultar adjudicatarias del contrato, en el que se indicaran los nombres y circunstancias de las personas
empresarias que suscriban la unidn, la participacion de cada una de ellas, y la designacidon de un representante o
persona apoderada Unica de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

16.12.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitacidon empresas de 50 o mas trabajadores tendran
que contar con un Plan de Igualdad, que deberd estar inscrito en el Registro laboral correspondiente, por lo que
las mismas deberan remitir la solicitud de inscripcidn en el citado Registro, de conformidad con lo establecido
en el articulo 71.1 d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en su redaccién dada
por la Disposicion final segunda de la Ley Organica 2/2024, de 1 de agosto, de representacion paritaria y
presencia equilibrada de mujeres y hombres.

16.13.- Las empresas licitadoras que vayan a utilizar los medios y solvencia de otras empresas deberan aportar el
correspondiente escrito de compromiso suscrito por estas Ultimas, especificando las entidades y los medios a los que
se va a recurrir.

16.14.- Las licitadoras que sean empresas extranjeras, procedentes de un Estado miembro de la Unidn Europea o
signatario del Espacio Econdmico Europeo, deberdn presentar en la correspondiente lista oficial de operadores
economicos autorizados del correspondiente Estado miembro.

16.15.- Las empresas extranjeras deberan presentar, ademas, declaracién responsable debidamente firmada de
someterse a la jurisdiccidn de los Juzgados y Tribunales espafioles, de cualquier orden, para todas las incidencias que,
de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

16.16.- Si no se presentara correctamente la documentacién administrativa, se otorgara un plazo de tres dias
habiles para subsanar los defectos existentes en dicha documentacion, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 141. 2 LCSP, asi como en el articulo 81.2 del RGLCAAPP, sin perjuicio, de las posibles aclaraciones que se
pudieran solicitar, conforme a la jurisprudencia y doctrina aplicable, otorgando igualmente un plazo de tres dias
habiles a los licitadores para aclarar lo solicitado por la Mesa de contratacion.
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En el supuesto de que el licitador no cumplimentara adecuadamente el requerimiento de subsanacion o aclaracion
efectuado en el plazo otorgado, o los defectos obrantes en la documentacion anteriormente detallada fueran
insubsanables de acuerdo a lo previsto en los Pliegos de la presente licitacion y la LCSP, se procedera a excluirlo de
la licitacidn.

16.17.- Toda la documentacién deberd presentarse redactada en castellano y las traducciones deberan hacerse en
forma oficial.

16.18.- En relacién con la confidencialidad, las empresas licitadoras tendran que indicar qué documentos
administrativos, técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin
que resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta,
pudiendo afectar Unicamente a los documentos que tengan una difusidn restringida y, en ningun caso, a documentos
gue sean publicamente accesibles. Esta circunstancia debera ademas reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen
o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal.

En caso de discrepancia entre lo indicado en el propio documento y lo manifestado por el licitador prevalecerd lo que
se declare en este ultimo.

De no haber indicado nada en esta declaracion se considerara que ninglin documento o dato posee dicho caracter.

16.19.- Gesplan se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad o exactitud de la
documentacidn aportada, asi como su adecuacion a lo exigido en los pliegos de esta licitacion, bien antes de la
adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobacion por si misma, o mediante
peticidon a la persona licitadora o adjudicataria de documentacién o informes complementarios. La falsedad o
inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucion del contrato, con pérdida
de la garantia constituida (de existir la misma), asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que
de tal hecho se deriven.

17.- MESA DE CONTRATACION.

17.1.- La Mesa de contratacién es el drgano competente para abrir el archivo electrénico, calificar la documentacion
acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su caso, acordar la exclusion de las personas licitadoras que
no hayan cumplido dichos requisitos.

Asimismo, le corresponde valorar las proposiciones presentadas, proponer la calificaciéon de una oferta como
anormalmente baja, y elevar al drgano de contratacion la propuesta de adjudicacion que corresponda.

Para realizar la adjudicacion, la Mesa de Contratacidn podra solicitar los informes internos y/o externos que estime
oportunos.

17.2.- La Mesa de Contratacidon estara integrada por los siguientes componentes, nombrados por el érgano de
contratacién:

e Un presidente.

e Un técnico de la Direccion de Desarrollo de Proyectos, Servicios e Infraestructuras, actuando como vocal.
e Un técnico de la Direccién Econdmica-Financiera, actuando como vocal.

e Unjurista de la Direccién Juridica-Administrativa de Gesplan, que actuara como secretario.
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17.3.- La Mesa de Contratacion podra solicitar, previa autorizacion del 6rgano de contratacion, el asesoramiento de
personal técnico o de personas expertas independientes, con conocimientos acreditados en las materias relacionadas
con el objeto del contrato.

También podra requerir informe a las organizaciones sociales de personas usuarias destinatarias de la prestacion, a
las organizaciones representativas del ambito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las
organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la
verificacion de las consideraciones sociales y ambientales.

17.4.- Las reuniones de la Mesa de Contratacion podran celebrarse mediante videoconferencia.

17.5.- Para realizar la adjudicacion, la Mesa de Contratacion podra solicitar los informes internos y/o externos que
estime oportunos.

18.- APERTURA DE LA DOCUMENTACION Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

18.1.- El dia y hora sefialados y comunicados a los licitadores a través de la PCSP, se constituira la Mesa de
Contratacion, con objeto de proceder a la apertura del archivo electrénico Unico, que contiene la documentacion
general de la licitacidn, a los efectos de calificar la documentacion presentada y si observase defectos subsanables
en la misma, comunicarlo a los interesados, a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico,
concediéndose un plazo de tres dias para que los licitadores los corrijan o subsanen, ante la propia Mesa de
Contratacion.

En este sentido, considerando lo dispuesto en el art.157.4 de la LCSP en conexion con lo establecido en el articulo
159.4.h) del mismo texto normativo, asi como a la interpretacion que de esa disposicidn legal realiza la Junta
Consultiva de Contratacién Publica del Estado en sus Informes n2 6/18 y 69/18, de fecha 2 de julio de 2018 y 10
de octubre de 2018 respectivamente, la Mesa de Contratacion realizara la apertura de los sobres electrénicos
unicos en un acto que no sera publico, considerando que en la presente licitacion se aplica la tramitacion
electrdnica en su totalidad, quedando garantizada la integridad y el secreto de la proposiciones asi como su
apertura tempestiva. Ello implica que la Mesa se reunird y abrira los sobres electrénicos presentados por las
personas licitadoras que han concurrido, en forma y plazo, a la licitacién convocada, asi como a la correspondiente
calificacion de la documentacion general en un acto al que no acudiran los representantes de las empresas, a
quienes se comunicara el momento y el resultado de dicha apertura a través de la Plataforma de Contratacion
del Sector Publico, teniendo acceso a la documentacidn correspondiente a la misma y garantizando asi
suficientemente la publicidad del procedimiento.

Una vez abiertas las proposiciones y concluido el acto privado, si hubiese defectos subsanables en la documentacion
presentada, lo notificard a la entidad licitadora correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion en el
expediente, concediéndole un plazo de tres dias habiles para que los subsane ante la propia Mesa de contratacion,
sin perjuicio de las posibles aclaraciones que se pudieran solicitar, otorgando igualmente un plazo de tres dias habiles
a los licitadores para aclarar lo solicitado por la Mesa. A estos efectos, el contenido de la oferta econdmica es
insubsanable.

Ahora bien, si la documentacién de una persona licitadora contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales
no subsanables, no serd admitida a la licitacidn, procediendo a su exclusion en virtud de lo dispuesto en el articulo
159.4.f).19, en tanto la oferta no cumple con los requerimientos del presente pliego.

Al margen de la posibilidad de subsanacién anteriormente mencionada, la Mesa de contratacién, cuando
considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la documentacién aportada en el sobre
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electrdnico uUnico, antes de adjudicar el contrato, podra requerir a las licitadoras afectadas para que presenten
todos o una parte de los correspondientes documentos justificativos.

En el supuesto de que el licitador no cumplimentara adecuadamente el requerimiento de subsanacién o
aclaracion efectuado en el plazo otorgado se procederd a excluirlo de la licitacidn.

Posteriormente, calificada la documentacidn general y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto,
la Mesa de Contratacién procederd, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos
del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas.

Si en la valoracion de las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos 0 mas personas licitadoras, se aplicara el
criterio preferencial previsto en la cldusula 12.3 y para ello, antes de formular la propuesta de adjudicacién, se
requerira a las empresas que se hallan en situacién de igualdad para que en el plazo de cinco (5) dias habiles, a contar
desde el siguiente al requerimiento aporten la correspondiente documentacidn acreditativa. Si algun licitador de los
requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se entendera que renuncia a la aplicacion del referido
criterio preferencial.

Si la oferta mejor valorada se encuentra incursa en presuncion de anormalidad, se aplicarad el procedimiento
establecido en la cldusula 18.2.

Seguidamente, tras solicitar, en su caso, los informes que estime oportunos, elevara al érgano de contratacion
propuesta de adjudicacidon razonada, que incluird, en todo caso, la ponderacion de los criterios indicados en el
presente Pliego, acompariada de las actas de sus reuniones y de la documentacion generada en sus actuaciones y, en
su caso, de los informes emitidos.

Dicha propuesta motivada no crea derecho alguno mientras el érgano de contratacidn no dicte la resolucién de
adjudicacion.

Si el organo de contratacion no adjudica el contrato, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de
contratacion, deberd motivar su decision.

Tras ello, se procedera a comprobar en el ROLECE que la empresa mejor valorada esta debidamente constituida, el
firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y
técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente y no esta incursa en ninguna prohibicion para contratar.

En los casos de empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Union Europea o signatario del Espacio
Econdémico Europeo, la acreditacidn de su capacidad, solvenciay ausencia de prohibiciones se podra realizar mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un Estado miembro.

Una vez analizada la documentacion correspondiente, la mesa requerird a la empresa que ha obtenido la mejor
puntuacion mediante comunicacidn electrdnica para que en el plazo de siete dias habiles a contar desde el envio de
la comunicacién constituya la garantia definitiva (en su caso), aporte la documentacion correspondiente establecida
en la clausula siguiente asi como cualquier otra documentacién que no esté inscrita en el ROLECE vy, en el caso de
empresarios extranjeros, cuando no haya sido posible la consulta en la lista oficial de operadores econémicos del
Estado miembro correspondiente, la documentacién acreditativa de su capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones para contratar.

19.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
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19.1.- Si la oferta del licitador que recibe la mejor puntuacidn, resulta en aplicacion de los parametros citados a
continuacidn, incursa en presuncién de anormalidad, la mesa de contratacion, una vez evaluadas, clasificadas las
ofertas y antes de realizar la propuesta de adjudicacion, requerira al licitador que la hubiere presentado, para que en
el plazo cinco dias habiles desde el envio de la correspondiente comunicacion, justifique y desglose razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro pardmetro en base al cual se haya definido
la anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella informacién y documentos que resulten pertinentes
a estos efectos, sin perjuicio de la peticidon simultanea al resto de licitadores cuyas ofertas se presuman igualmente
anormales, por razones de eficiencia procedimental.

Para ello, la mesa de contratacion, solicitara con claridad al licitador que justifique la valoracion de la oferta y precise
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permitan los servicios prestados, las
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionales favorables de que disponga, la innovacién y
originalidad de las soluciones propuestas para ejecutar los servicios, el respeto de obligaciones que resulten aplicables
en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratacién, no siendo justificables precios por debajo de
mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201 de la LCSP, o la posible obtencion de una ayuda de Estado.

Si transcurrido este plazo la mesa de contratacién no hubiera recibido justificacion alguna, propondra al 6rgano de
contratacidn que la proposicidon no puede ser cumplida, por lo que la empresa que la haya realizado quedara excluida
del procedimiento.

Recibida la justificacion en plazo, la mesa de contratacién, una vez solicitado el asesoramiento técnico
correspondiente, evaluara toda la informacién y documentacion proporcionada por el licitador y elevara de forma
motivada la correspondiente propuesta de aceptacién o rechazo al drgano de contratacién para que éste pueda
acordar la aceptacién o no de la oferta. En ningln caso se acordara la aceptacién de una oferta sin que la propuesta
de la mesa de contratacidn en este sentido esté debidamente motivada.

En todo caso, serdn rechazadas aquellas ofertas anormalmente bajas por vulnerar la normativa sobre subcontrataciéon
o no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el
articulo 201 LCSP.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacion efectuada por el licitador y el informe de la mesa de
contratacion, estimase que la informacidn recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de
valores anormales, la excluira de la clasificacion.

En general se rechazaran las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estan basadas en hipdtesis o practicas
inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica o juridica.

Una vez rechazada o aceptada la oferta incursa en presuncidon de anormalidad, se procederd a la evaluacion y
clasificacion de las proposiciones admitidas y se elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion
razonada que se considere adecuada, que incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el
presente pliego, acompafiada de la documentacidon generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes
emitidos, continuando con la tramitacién segun lo dispuesto anteriormente.

Los criterios en base a los cuales la Mesa de contratacién podrd estimar, por si o a propuesta del técnico responsable
del proyecto, que las ofertas econdmicas presentadas son inviables por haber sido formuladas en términos que las
hacen anormalmente bajas, son los siguientes:
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1.- Cuando concurra un licitador se considerard, en principio, desproporcionada la oferta que sea inferior al
presupuesto base de licitaciéon en mas de un 25%.

2.- Cuando concurran dos o mas licitadores se consideraran, en principio desproporcionadas, las ofertas que sean
inferiores en mas de 10 unidades porcentuales respecto al porcentaje de baja correspondiente a la media
aritmética de las ofertas presentadas.

En todo caso, seran rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la normativa sobre
subcontratacién o no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional.

En los criterios no econdmicos la puntuacidon esta establecida de manera que o los tiene, o no, no hay
puntuacion intermedia, con lo que las empresas participantes solo tienen la opcion de acreditar y si no, no
puntua, no hay posibilidad de ofertas anormalmente bajas

19.2.- No podra declararse desierta la licitacion siempre que exista alguna proposicion que sea admisible con arreglo
a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de condiciones técnicas, tal y como dispone el articulo 150.3
LCSP.

20.- ADJUDICACION Y DOCUMENTACION A PRESENTAR

20.1.- Una vez aceptada por el érgano de contratacidn la propuesta de adjudicacién formulada por la Mesa de
Contratacion, los servicios dependientes del 6rgano de contratacién requerirdn al licitador propuesto como
adjudicatario para que, dentro del plazo de siete dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que haya
recibido el requerimiento, presente a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico la
documentacion que se indica a continuacion.

De no cumplir adecuadamente el requerimiento en el plazo seialado, y atendiendo a lo dispuesto en la doctrina y
jurisprudencia aplicable, asi como a los principios obrantes en materia de contratacién publica previstos en el articulo
1 de la LCSP, se otorgara un plazo de tres dias habiles para subsanar los defectos existentes en dicha documentacidn,
sin perjuicio de las posibles aclaraciones que puedan solicitarse por la Mesa de contratacion. De no ser subsanables
los defectos o, de no subsanarlo en el plazo otorgado, se entendera que la persona licitadora ha retirado su oferta y
se le impondra una penalidad econédmica, por importe del 3% del presupuesto base de licitacién, IGIC excluido, en los
términos previstos en el articulo 150.2 LCSP.

Asimismo, se recabara la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

En caso de que el érgano de contratacion lo considere necesario por la complejidad de la documentacion presentada,
podra convocar de nuevo a la Mesa de contratacion para que proceda a su calificacion.

20.2.- La documentacién a presentar:

20.2.1.- Documentacion acreditativa de la capacidad de obrar y de la representacion:

20.2.1.1.- Las personas juridicas deberan presentar escritura o documento de constitucion, o de modificacidn, en su
caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en el
Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.
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Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdémico Europeo, habran de acreditar su capacidad de obrar mediante presentacion de certificacién o declaracion
jurada de estar inscritas en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la Misidn
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ambito territorial
radique el domicilio de la empresa.

Asimismo, deberan aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Econdmica y Consular de Espafia en el
exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacidn con la Administracidn, en forma substancialmente analoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario
del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial del Comercio.

20.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actue mediante representante, debera aportarse documento fehaciente
acreditativo de la existencia de la representacion y del ambito de sus facultades para licitar.

20.2.1.3.- Las personas fisicas acreditaran su personalidad mediante la presentacion de Documento Nacional
de Identidad.

Los nacionales de alguno de los paises integrantes de la Union Europea pertenecientes la acreditardn aportando el
documento que acredite su personalidad.

En el caso de extranjeros de Estados no pertenecientes a la Union Europea la acreditardn mediante la presentacion
de pasaporte, autorizacion de residencia y permiso de trabajo.

20.2.2.- Documentacion acreditativa de no concurrir en causa de prohibicidn para contratar:

Debera aportarse testimonio judicial, certificacién administrativa o declaracidon responsable debidamente
firmada por el licitador o su representante o apoderado o declaracion responsable otorgada ante una autoridad
administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario publico, de no
estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP.

20.2.3.- Documentacion acreditativa de la solvencia del adjudicatario:

La entidad propuesta debera aportar la documentacién acreditativa de su solvencia econémica vy financiera y de su
solvencia técnica o profesional, de conformidad con lo sefialado en la cldusula 4.3 del presente Pliego.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 95 de la LCSP, Gesplan podra solicitar aclaraciones sobre la
documentacion presentada para acreditar la solvencia, o requerir la presentacion de otros documentos
complementarios.

20.2.4.- Justificante de constitucidon de garantia definitiva.

20.2.5 Péliza de seguro de responsabilidad civil y recibo del dltimo pago.

20.2.6.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
(Agencia Tributaria Estatal y Agencia Tributaria de la Comunidad Auténoma de Canarias), asi como el certificado
de situacion censal en el IAE, con arreglo a lo establecido en la clausula 21.1 del presente pliego.
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20.2.7.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social con arreglo a lo establecido en la clausula 21.2 del presente pliego.

20.2.8.- Documentacidn acreditativa del compromiso de estabilidad en el empleo.

20.2.9.- Copia de las titulaciones que acrediten la cualificacién del personal adscrito a la obra.

20.3.- La presentacion del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias exime
de aportar la documentacion acreditativa de la capacidad de obrar y de la representacién (siempre y cuando la
representacion sea la misma que conste en el certificado aportado), asi como de la acreditativa de la solvencia y
de no estar incurso en prohibicion de contratar, siempre y cuando, tales circunstancias se encuentren inscritas en
el Registro correspondiente.

20.4.- Si la propuesta de adjudicacion recayera en una unién temporal de empresas, cada una de las entidades
participes en la misma debera presentar la documentacion relacionada en los apartados anteriores.

Asimismo, en el supuesto de que, con arreglo a lo establecido en la cldusula 4.3.3 del presente Pliego, la entidad
propuesta como adjudicataria vaya a recurrir a las capacidades de otras empresas, también habrd de aportarse la
documentacidn relacionada en los apartados anteriores, referida a éstas ultimas.

20.5.- La adjudicacién del contrato debera realizarse en el plazo maximo de cinco dias una vez presentada la
documentacién anteriormente detallada correctamente, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su
formalizacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 159.4.42 de la LCSP.

20.6.- La adjudicacion deberd ser motivada y notificarse a todos los licitadores, y publicarse en el perfil del contratante,
en los términos establecidos en los articulos 150, 151 y 155 de la LCSP.

21.-DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

21.1.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizara
presentando la siguiente documentacion:

-Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta en el mismo, cuando
ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacién de pago. El alta deberd adjuntarse en todo caso cuando en
el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar referida al epigrafe
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen,
debiendo complementarse con una declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en la
matricula del citado Impuesto.

-Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion del Estado, por
lo que respecta a las obligaciones tributarias con este ultimo.

-Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion de la Comunidad
Autonoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.
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Si la entidad propuesta como adjudicataria no esta obligada a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a sus obligaciones tributarias habra de acreditar tal circunstancia mediante
declaracion responsable.

21.2.- La acreditacidon de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se
realizara mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya
de tenerse en cuenta alguna exencidn, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

21.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unidn
Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberdan presentar certificacion expedida por autoridad
competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de presentar certificacion, también expedida por
autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacidn relacionada en este apartado habra
de referirse a los doce ultimos meses.

22.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

22.1.- Una vez adjudicado el contrato se procedera a su formalizacién, conforme a lo establecido en los articulos 153,
154 y 155 de la vigente LCSP.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite la persona contratista, siendo a su
costa los gastos derivados de su otorgamiento

22.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, serd en todo caso
administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contrato se
formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite la contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su
otorgamiento.

22.3.- No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion. Si ésta no se llevara a cabo dentro
del plazo indicado por causa imputable a la adjudicataria, la Administracién le exigira el importe del 3 % del
presupuesto base de licitacion, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 71.2.a) de la
LCSP. Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a Gesplan, se indemnizard a la contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

23.- ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

23.1.- Una vez firmado el contrato y, en un plazo no superior a quince dias, se procedera a la firma por Gesplan y el
contratista del acta de inicio de los trabajos, empezandose a contar el plazo de ejecucidn de las obras desde el dia
siguiente al de la firma del acta.

24. PROGRAMA DE TRABAJO Y OTRAS CONDICIONES DE APLICACION AL PRESENTE CONTRATO DE OBRA

24.1.- La empresa adjudicataria presentara en la licitacion un Planning General de Obra (PGO) con valoracién mensual
de la ejecucion de obra que va a ejecutar, dentro de los documentos de la licitacién se incorporara un PGO e hitos de
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control, donde el PGO los licitadores los podran adaptar a las caracteristicas y necesidades de su empresa pero
siempre manteniendo el plazo total e hitos de control fijados en la licitacion.
24.2.- El PGO y memoria de hitos no podra introducir ninguna modificacién en las condiciones contractuales, si bien
podra proponer reduccién en el plazo total y modificaciones en los plazos parciales de ejecucién de la obra, siempre
que las disponibilidades de crédito de la Administraciéon permitan efectuar los reajustes de anualidades que se
pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningin caso, pueda suponer incremento del presupuesto total
de adjudicacién de la obra.
24.3.- El PGO e Hitos de control, se incorporara al contrato, practicandose en su caso, el correspondiente reajuste de
anualidades.
24.4- Durante la ejecucion de la obra se llevara a cabo control del PGO teniendo la empresa adjuicataria la
obligatoriedad de ejecutar el importe mensual que asi incorporé en su PGO.
24.5.- El PGO e Hitos de control podran readaptarse si existiese causa justificada por circunstancias sobrevenidas no
achacables al contratista, previo acuerdo entre Gesplan y la empresa adjudicataria, siempre cumpliendo el plazo
establecido en el contrato y sin que en ningun caso se altere la naturaleza global del mismo

25.- SENALIZACION DE OBRAS

25.1.- La persona contratista esta obligada a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

La persona contratista cumplird las 6rdenes que reciba por escrito de la direccidn acerca de instalaciones de sefales
complementarias o modificacidn de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacidn seran de cuenta de la persona contratista.

25.2.- En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacidn, la persona contratista colocara donde se
realiza la obra, en el lugar que fije la Direccién de la misma, un cartel, como minimo, ajustado a las normas sobre
régimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas por el Gobierno de Canarias.

25.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que la persona contratista haya instalado la sefializacion
referida en el mismo, ésta sera instalada por Gesplan, corriendo los gastos por cuenta de aquélla

26.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO O DELEGADA DE LA PERSONA CONTRATISTA

26.1.- Gesplan, o la Direccidn facultativa nombrada al efecto, efectuara la inspeccién, comprobacion y vigilancia para
la correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo sus érdenes e instrucciones a la persona contratista por medio
de su delegado o delegada de obra.

26.2.- El delegado o delegada de obra de la persona contratista debera ser la persona designada por éste, y aceptada
por Gesplan antes de la formalizacidn del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto
de contratacion.

27.- PERSONA RESPONSABLE SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

La Direccidn facultativa de las obras ejercerad las facultades de responsable del trabajo, supervisando la ejecucion
del mismo, comprobando que su realizacidn se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursando a la persona
contratista las drdenes e instrucciones del érgano de contratacion.

28.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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28.1.- El contratista esta obligado a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de condiciones técnicas,
asi como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el drgano de
contratacion.
28.2.- El contratista habra de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas en el
derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.
28.3.- Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros, por si 0 por
personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de Gesplan sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes.
28.4.- El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasion del mismo, con arreglo
a lo dispuesto en el articulo 133.2 de la LCSP.
28.5.- El contratista esta obligado a suministrar al 6rgano de contratacidn, previo requerimiento y en un plazo de diez
dias habiles, toda la informacidn necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 4 de
la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la informacion publica.
La informacidn debera suministrarse por escrito acompariada de una declaracion responsable del adjudicatario en la
que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados.
La presentacion podra realizarse igualmente mediante transmisién por medios electrénicos o telematicos, siempre
que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los
documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.
28.6.- El contratista habra de pagar a los subcontratistas o suministradores que intervienen en la ejecucion del
contrato, en las condiciones establecidas en el articulo
28.7.- Asimismo, tiene las siguientes obligaciones, que tienen el caracter de obligaciones contractuales esenciales:
28.8.1.- Cumplir, durante la ejecucién del contrato, las disposiciones vigentes en materia medioambiental, laboral, de
seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.
28.8.2.- Si el contrato se le adjudico en virtud del criterio preferencial previsto en el presente pliego, estara obligada
a mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicacién, durante toda la vigencia del contrato.
28.8.3.- Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposicidn.
28.8.4.- Al encuadrarse la obra entre las actuaciones previstas y financiadas con cargo al Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia, el contratista vendra sujeto a las siguientes obligaciones:

o Obligacién de aportacion por parte del contratista de la informacion relativa al titular real del
beneficiario final de los fondos en la forma prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29
de septiembre en los términos establecidos en el punto 6, del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849
del Parlamento Europeo y del Consejo, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del articulo
22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
que se acreditara mediante declaracidn responsable por parte del contratista y de los subcontratistas

o Garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do no
significant harm—DNSH») y el etiquetado climatico y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, en la Decisién de Ejecucion del Consejo relativa a la
aprobacién de la evaluacion del Plan de Recuperacién y Resiliencia de Espafia (Council Implementing
Decision-CID), de 13 de julio de 2021, y en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, asi como en su normativa de desarrollo, en todas las fases del disefio
y ejecucion de los proyectos y de manera individual para cada actuacién, a cuyo efecto debera
cumplimentar la “Declaracidon Responsable sobre el cumplimiento del principio de “ no causar perjuicio
significativo” a los seis objetivos medioambientales (DNSH) en el sentido del articulo 17 del Reglamento
(UE) 2020/852”, conforme a la Comunicacion de la Comisién Europea (2021/C 58/01), «Guia técnica
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sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento
relativo al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia».

A efectos informativos y para facilitar la cumplimentacién del Anexo relativo al DNSH, se indica a
continuacion la Normativa relacionada para la acreditacion del DNSH:

1. Guia DNSH (MITERD): Recomendaciones para el disefio y desarrollo de actuaciones acordes con el
principio de no causar un perijuicio significativo al medio ambiente.

2. Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el
gue se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR).

3. Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (2021/C 58/01) de la Comision
Europea, el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020,
relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, por el que se modifica
el Reglamento (UE) 2019/2088 (Reglamento de Taxonomia).

4. Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (EU) (2021/C58/01).

5. Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisidn de 4 de junio de 2021 por el que se completa
el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los
criterios técnicos de seleccidn para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad
econdémica contribuye de forma sustancial a la mitigacion del cambio climatico o a la adaptacién al
mismo, y para determinar si esa actividad econdmica no causa un perjuicio significativo a ninguno de
los demas objetivos ambientales.

Igualmente, se indica a continuacion la normativa relacionada para la acreditacion del Etiquetado verde:
1. Listado de campos de intervencidn UE (Anexo VI Reglamento 2021/241).

2. Etiquetado de contribucion climatica de las inversiones del PRTR (anexo 6.1. del Andlisis del Plan de
Recuperacidn, Transicion y Resiliencia de Espafia que acompafia a la Propuesta de Decisidn de Ejecucidn
del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacidn del Plan de Recuperacion y Resiliencia de Espafia).

3. Guia DNSH (MITERD): Recomendaciones para el disefio y desarrollo de actuaciones acordes con el
principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente.

o Someterse a las actuaciones de comprobacién y control financiero de las instituciones de la Unidn, en
virtud del articulo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero, y a las previstas en la legislacion que pueda realizar la Secretaria de Fondos Europeos, la
Intervencion General de la Administracion del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Intervencion General
de la Comunidad Auténoma de Canarias y a cualesquiera otras actuaciones de comprobacién y/o
control financiero que puedan realizar los 6rganos de control competentes, tanto nacionales como
autondmicos, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestion de las ayudas
cofinanciadas con fondos de la Unidn Europea y a los controles derivados del Plan Nacional de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, aportando para ello cuanta informacién y documentacién
le sea requerida.
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o Autorizar, de conformidad con el articulo 22.2.e) del MRR, expresamente a la Comision Europea, a la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Cuentas Europeo y, cuando proceda, a
la Fiscalia Europea y autoridades nacionales competentes, a acceder a los datos necesarios para ejercer
sus competencias en relaciéon con la comprobaciéon de la utilizacién correcta de los fondos y la
prevencion de fraudes, corrupcion y conflicto de intereses.

o Adoptar las medidas para la prevencidn del fraude, la corrupcidn y el conflicto de intereses, respetando
las obligaciones que impone a las personas beneficiarias de los fondos el Plan de Medidas Antifraude
de la Administracidn Publica de la Comunidad Auténoma de Canarias y su sector publico en el marco
del PRTR.

o Los licitadores sin informacidn de titularidad real en las bases de datos gestionadas por la AEAT, tienen
la obligacidn de aportar la informacidn en el plazo de cinco dias habiles desde que se formule la solicitud
de informacién por el 6rgano de contratacion de conformidad con la Orden HFP 55/2023, de 24 de
enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que
ejecutan el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

o En relacion al principio de comunicacion, informacion y publicidad el contratista debe dar visibilidad al
origen de los fondos recibidos de tal manera que en la documentacion y medios de difusién de sus
acciones y en cuanta publicidad se haga, deberdn hacer constar junto con el emblema de la Unién
Europea la declaracion de financiacion que establezca “Financiado por la Unién Europea Next
Generation EU” junto al logo del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

o Conservarlos documentos de conformidad con el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Union.

o Cualquiera otra obligacién distinta a las anteriores que estuviese prevista en el Acuerdo de la
Conferencia Sectorial correspondiente.

Las obligaciones de comunicacion, ademas de las que se indiquen en el Pliego de condiciones técnicas, se
concretan en:

a) Las actuaciones de informacién y comunicacion relacionadas con la ejecucién del Plan y de las
actuaciones que desarrollan las inversiones, tales como carteles informativos, placas,
publicaciones impresas y electrénicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e
inserciones en prensa, certificados, etc., deberan incluir los siguientes logos:

1.2 El emblema de la Unidén Europea, junto con el texto “Financiado por la Unién Europea
— Next Generation EU”.

2.9El emblema del Reino de Espaiia junto al texto “Gobierno de Espafia. Ministerio para la
Transicion Ecolégica y el Reto Demografico”.

3.2 El emblema del Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia.

4.2 El emblema del Gobierno de Canarias “Consejeria de Transicion Ecoldgica y Energia”.
5.2 El emblema del Ayuntamiento de la Villa de Arico”.

6.2 El emblema de Gesplan.

b) En caso de cofinanciacién por otra administracidn, tal circunstancia deberd reflejarse en la
publicidad del proyecto.

c) Todos los carteles informativos deberan colocarse en un lugar bien visible y de acceso al
publico.
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d) Cuando se muestre en asociacidon con otro logotipo, el emblema de la Unién Europea deberd
mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como los otros logotipos. El emblema
debe permanecer distinto y separado y no puede modificarse afiadiendo otras marcas visuales,
marcas o texto. Aparte del emblema, no podra utilizarse ninguna otra identidad visual o
logotipo para destacar el apoyo de la UE.

29.- EJECUCION DEL CONTRATO

29.1.- El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de
condiciones particulares, y en el pliego de condiciones técnicas.

29.2.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, siendo obligacién del contratista
indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de Gesplan sera responsable
la misma dentro de los limites sefialados en las leyes.

El contratista sera responsable igualmente de los dafios y perjuicios que se originen durante la ejecucién del contrato,
tanto para Gesplan como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 311 de la LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de
un profesional, todos responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

29.3.- Asimismo, en la ejecucion del contrato el contratista habra de cumplir las siguientes condiciones y su
cumplimiento tiene el caracter de obligacién contractual esencial:

La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién del contrato, el poder de direccidn inherente a todo
empresario. En particular, asumira la concesién de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales,
el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacién
contractual entre empleado y empleador.

La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecucién del contrato
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en
los pliegos como objeto del contrato.

En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relacién con su personal, dando lugar
a que el drgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la empresa contratista debera indemnizar a éste
de los dafios y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.

29.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposiciéon Adicional Trigésimo Quinta de la Disposicidén Transitoria
Décima Primera de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma
de Canarias para el 2022, cuando la actividad a realizar requiera contratar personal, este sea contratado entre
personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigliedad a la fecha efectiva de
la contratacidn en las oficinas de cualquiera de los servicios publicos de empleo.

Excepcionalmente, se podra contratar a otro personal cuando se acredite por cualquiera de los servicios publicos
de empleo que los puestos que se precisan han sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha
antigiedad o cuando el personal objeto de contratacidon haya estado inscrito seis meses completos como
demandantes de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la
contratacion.
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29.5- Por ultimo, conforme a lo dispuesto en la Disposicién Transitoria Décima Primera de la Ley 7/2018, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autdénoma de Canarias para el 2019, son condiciones
especiales de ejecucién del contrato de caracter social las siguientes:

a) En relacidn con las condiciones laborales minimas de las empresas contratistas: la referente al
convenio colectivo de aplicacién; el mantenimiento de la plantilla; los salarios; la subrogacion y la relativa al
cumplimiento de los pagos a personas subcontratistas o suministradoras.

b) En relacion al convenio colectivo de aplicacion las empresas licitadoras deberan indicar el convenio
colectivo que es de aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en
el supuesto de resultar adjudicatarios, asi como la obligacion de facilitar cuanta informacion se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y
trabajadoras.

La empresa contratista durante la ejecucion del contrato aplicara, a la totalidad de la plantilla adscrita al
mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en
el que se encuadre la prestacién contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo
dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicara el de empresa.

La empresa adjudicataria debera mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al contrato
durante toda su vigencia, incluidas las prérrogas, en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicacion
al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad.

Asimismo, debera introducir cualquier mejora sobre la legislacion laboral basica aplicable en virtud del
convenio colectivo en vigor.

c) En relacién al mantenimiento de la plantilla el adjudicatario tiene la obligacién de mantener la plantilla
adscrita al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prérrogas, sin que proceda suspensién o
extincién de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la
administraciéon o modificacion del contrato por razones de estabilidad presupuestaria.

d) En relacion a los salarios las empresas licitadoras deberan garantizar que la oferta econdmica debera
ser adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicacion del convenio colectivo sectorial que
corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del
convenio mas los costes de Seguridad Social.

Se considerard que una proposicién no podra ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores
anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral derivado del convenio colectivo
sectorial aplicable.

La empresa adjudicataria deberd, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar a los trabajadores
y trabajadoras el salario mensual, en la cuantia y en los periodos establecidos en el convenio colectivo de
aplicacién segun la categoria profesional que corresponda, sin que en ningln caso el salario a abonar pueda ser
inferior a aquel.

El adjudicatario debera estar al corriente de pago de las ndminas del personal que participe en la
ejecucion del contrato.

Se considerara que incumple la citada condicidn cuando se produzca el impago o un retraso en el abono
de las nédminas en mds de dos meses.

A este respecto el érgano de contratacidn podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que
la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la ejecucién del contrato,
pudiendo exigir, junto a la factura mensual, una certificacion emitida por la representacion legal de la empresa
acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las ndminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en
el convenio y la fecha en que fueron abonadas.

e) En relacion al cumplimiento de los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras, en caso de
que se permita la subcontratacidn, la empresa contratista principal asumird la total responsabilidad de la
ejecucion del contrato frente al poder adjudicador, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas
particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral.
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f) En relacidn a las condiciones laborales minimas de las empresas contratista, se establece que su
incumplimiento dara lugar a la imposicion de penalidades, a la prohibiciéon de contratar de los empresarios o
empresarias, o a la resolucidon del contrato.
29.6.- COmo condicién especial de ejecucion del contrato el contratista habra de cumplir la de someterse a la
normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccidn de datos y su cumplimiento tiene el caracter
de obligacion contractual esencial.

30.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

30.1.- Son de cuenta del contratista los gastos de formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

30.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de adjudicacion se
entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la
ejecucion del contrato, que correran por cuenta del contratista. El Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) se
indicara como partida independiente, tanto en la proposiciéon presentada por el contratista, como en el
documento de formalizacion del contrato.

Se consideran también incluidos en la proposicién del adjudicatario y en el precio del contrato todos los gastos
directos e indirectos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

31.- ABONOS AL CONTRATISTA

31.1.- A efectos de pago a la persona contratista, la Direccidn de la obra expedird certificaciones mensuales de la
obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes
al periodo a que correspondan y remitir una copia a la persona contratista a efectos de que ésta, en el plazo de
diez dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno de la
Direccion facultativa de la obra designada por Gesplan.

31.2.- El pago se realizara contra facturas, que se presentaran en formato electrénico, si ello fuera posible, dentro
de los 30 dias siguientes a la fecha de entrega de los trabajos, y habra de reunir los requisitos exigidos en la
normativa aplicable.

El punto de presentacion y registro de facturas debe ser a través de su Sede Electrénica
(https://gesplan.sedeelectronica.es/).

Como alternativa, se puede realizar la presentacion de la factura en la siguiente direccion de correo electrénico:
facturas@gesplan.es

Datos que debe incluir la factura:
e En el Concepto: Expediente n2 20530/2025, n2 de informe de contratacion 819/2025. Cédigo de
proyecto de Gesplan: 1G25-002 OBRA IMPULSA MASPALOMAS.
e IBAN completo para la transferencia del pago.
e Enelcaso de que se trate de un proyecto europeo, es obligatorio que en la factura aparezca el nombre
del proyecto.

Requisitos de la factura:

e Se debe emitir una factura individual por cada solicitud de suministro.
e Enformato PDF.
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Documentos a presentar con la factura:

El documento de factura debe ser un solo fichero, el cual debe contener y regirse por el siguiente orden:
e Factura
e Albaranes: firmados y con el nombre y apellidos de la persona receptora del suministro o servicio.

e Solicitud/es de suministro: documento que autoriza la compra

31.3.- Si el contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentacion de la factura, o ésta se le
devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el abono se contara desde la fecha de
la correcta presentacién de la factura.

Gesplan realizara el pago del precio en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

31.4.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho
a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesidn surta efectos, y Gesplan expida el mandamiento de
pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion.
31.5.- La persona contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los plazos
contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la
anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la
anualidad siguiente.

31.6.- Previa peticion escrita de la persona contratista, se podrdn realizar abonos a cuenta por acopios de
materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias previstas en los
articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

32.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO

Penalidades por incumplimiento de plazo:

La Contratista (adjudicataria) queda obligada al cumplimiento del contrato, dentro del plazo total fijado para su
realizacion.

Si la empresa Contratista (adjudicataria) no realiza dentro del plazo establecido el suministro contratado en las
condiciones estipuladas, por causas imputables a ella, Gesplan podra imponer la siguiente penalidad: imposicidén
econdémica por el importe del 10% del precio del contrato.

Penalidades por cumplimiento defectuoso o incumplimiento del objeto del contrato

En el caso de que la Contratista (adjudicataria) realizase defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera
las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato y/o de las condiciones de ejecucion recogidas en el
pliego de condiciones técnicas, Gesplan podra optar por resolver el contrato, o bien imponer una penalizacion
econémica por importe del 5% del precio del contrato, IGIC excluido. Esta penalidad es independiente de la
prevista en caso de incumplimiento por incumplimiento de plazos en la ejecucidn del contrato y/o del plazo total
establecido.

Penalidades por incumplimiento de las obligaciones derivadas del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia y de las actuaciones éticas

El incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente pliego derivadas del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, y las derivadas de actuaciones éticas, Gesplan podra optar por resolver el contrato,
o bien imponer una penalizacidon econdmica por importe del 10 % del precio del contrato, IGIC excluido.
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32.3.- Las penalidades se impondran por acuerdo del drgano de contratacién, adoptado a propuesta del
responsable supervisor de la ejecucion del contrato, que sera inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas
mediante deduccion de su importe en los abonos a realizar al contratista.

32.4.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no cubriesen los
dafios ocasionados a Gesplan por los incumplimientos del contratista, aquella le exigird una indemnizacién por

los dafios y perjuicios ocasionados.

33.- SUBCONTRATACION

33.1.- La persona contratista podra subcontratar con terceras personas que no estén inhabilitadas para contratar
de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursas en algunas de las causas de prohibicidn para contratar con
las Administraciones Publicas relacionadas en el articulo 71 de la LCSP, la ejecucion parcial del contrato.

La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Las personas licitadoras deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion. En todo
caso, la contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie
la ejecucion de este, al 6rgano de contratacion los datos de contacto y representante o representantes legales
del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

b) La contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacion cualquier modificacion que
sufra esta informacion durante la ejecucidn del contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre los
nuevos subcontratistas.

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos
de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas
en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacion y
aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido
autorizados expresamente, siempre que la Administracién no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposicion a los mismos.

Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la
descripcion de su perfil profesional.

33.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 202.4 de la LCSP, el sujeto subcontratista estara obligada
a cumplir las condiciones especiales de ejecucidon exigidas en la Clausula 25 del presente Pliego.

33.3.- La persona contratista debera pagar a los y las subcontratistas o suministradores en los términos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP. En este sentido el art. 216.4 LCSP, dispone lo siguiente: “El contratista
debera abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo previsto en el apartado 2. En caso de demora
en el pago, el subcontratista o el suministrador tendrd derecho al cobro de los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Asimismo, en los contratos
sujetos a regulacién armonizada y, ademas, en aquellos cuyo valor estimado sea igual o superior a dos millones
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de euros, cuando el subcontratista o suministrador ejercite frente al contratista principal, en sede judicial o
arbitral, acciones dirigidas al abono de las facturas una vez excedido el plazo fijado segin lo previsto en el
apartado 2, el érgano de contratacidn, sin perjuicio de que siga desplegando todos sus efectos, procedera a la
retencion provisional de la garantia definitiva la cual no podrad ser devuelta hasta el momento en que el
contratista acredite la integra satisfaccidn de los derechos declarados en la resolucién judicial o arbitral firme
que ponga término al litigio, y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 111 de la
presente ley”.

33.4.- Gesplan comprobard que el contratista paga debidamente a los subcontratistas o suministradores que
participan en el contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 217 LCSP.

Para ello cuando Gesplan lo solicite, el contratista adjudicatario le remitird una relacién detallada de los
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacidn, con
indicacion de las condiciones de subcontratacidon o suministro de cada uno de ellos que guarden relacidn directa
con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del érgano de contratacidn, la persona contratista adjudicataria debera aportar justificante
de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacién.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucién del contrato, y su incumplimiento dara
lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico.

33.5.- Conforme a lo previsto en el articulo 215.4 LCSP, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista principal que asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a los
poderes adjudicadores que no sean Administracion Publica, con arreglo estricto a los pliegos de cldusulas
administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el cumplimiento de
las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 LCSP, asi como de la
obligacién a que hace referencia el Ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 LCSP referida al sometimiento
a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccién de datos.

El conocimiento que tengan los poderes adjudicadores que no sean Administracion Publica de los subcontratos
celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 del articulo 215 LCSP,
o la autorizacidon que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alteraran la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

34.- CESION DEL CONTRATO

34.1.- El contratista podra ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el articulo 214 de la LCSP,
los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. Los requisitos minimos exigibles para que los
contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones son los siguientes:

- Que el 6rgano de contratacidn autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de
un contrato de concesion de obras o concesidn de servicios, que haya efectuado su explotacién durante al menos
una quinta parte del plazo de duracién del contrato.

- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y la solvencia que resulte exigible
en funcién de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido
exigido al cedente, y que no esté incurso en causa de prohibicién para contratar.
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- Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

35.- SUCESION EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

35.1.- En los casos de fusidn, escision, aportacion o transmisién de empresas o ramas de actividad de las mismas,
continuara el contrato vigente con la entidad resultante, que quedard subrogada en los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 de la LCSP.

35.2.- Es obligacidn del contratista comunicar a Gesplan cualquier cambio que afecte a su personalidad juridica,
suspendiéndose el computo de los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes
hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacion.

35.3.- Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolvera éste, considerdndose a todos los efectos como un supuesto de

resolucion por culpa del contratista.

36.- MODIFICACION DEL CONTRATO

36.1.- El contrato sélo podra modificarse por razones de interés publico en los casos y en la forma prevista en la
Ley de Contratos del Sector Publico.

Asimismo, solo podra modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando asi se haya previsto en el pliego de cladusulas administrativas particulares, en los términos y
condiciones establecidos en el articulo 204 LCSP;

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificacion que no esté prevista en el pliego
de clausulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el articulo
205 LCSP.

Las modificaciones del contrato seran obligatorias para el contratista, con la salvedad a que se refiere el
articulo 206.1 de la LCSP.

36.2.- De conformidad con el articulo 204 de la LCSP, el contrato se modificard cuando concurra la siguiente
circunstancia:

Sin perjuicio de las posibles prérrogas que se puedan haber previsto en el presente Pliego o la solicitud de
ampliacion de plazo solicitada por el contratista por demora en la ejecucion del contrato, se podra modificar el
plazo de ejecucidn del contrato cuando el plazo de ejecucidn del encargo origen de las actuaciones a ejecutar
sea ampliado.

Esta modificacidn tiene el alcance siguiente: Solo serd modificado el plazo de ejecucién del contrato
siempre y cuando no haya llegado al vencimiento del contrato inicial, debiendo respetar los limites generales
establecidos en el articulo 29 de la LCSP en cuanto a los plazos maximos de los contratos.

Asimismo, si hubiera un aumento del precio, su importe no podra ser superior al 20 % del precio del contrato y
se llevard a cabo con arreglo al siguiente procedimiento: Si se amplia el plazo de ejecucién del encargo y se
dispusiera de presupuesto suficiente, bien porque no se ha agotado el precio del contrato, bien porque se
dispone de partida presupuestaria suficiente, se procedera a formalizar un documento de modificacion del
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contrato donde se recoja el nuevo plazo de ejecucion y si hubiere un incremento del precio, el nuevo precio del
contrato.

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

37.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

37.1.- El contrato se entendera cumplido por la persona contratista cuando ésta haya realizado la totalidad de su
objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de Gesplan.

37.2.- La persona contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccidn de la obra la fecha prevista para la terminacidén o ejecucién del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion.

A la recepcion de las obras a su terminacidén concurrird una persona facultativa designada por Gesplan, la persona
facultativa encargada de la direccidn de las obras y la persona contratista asistida, si lo estima oportuno, de su
facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la persona designada por
Gesplan, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y la persona Directora de
las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo la persona contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

37.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el
organo de contratacidn acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran
los efectos y consecuencias propios del acto de recepciéon de las obras y en los términos en que
reglamentariamente se establezcan.

37.4.- Podran ser objeto de recepcidn parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases
que puedan ser entregadas al uso publico, segun lo establecido en el contrato.

38.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

1.- En virtud de lo dispuesto en el articulo 319 de la Ley de Contratos del Sector Publico, los efectos y extincion del
contrato se regiran por normas de derecho privado, salvo las excepciones previstas en el citado articulo.

2.- Serdn causas de resolucion las siguientes:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la personalidad juridica de la
sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 98 relativo a la sucesién del contratista.

b) La declaracién de concurso o la declaracidn de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

c¢) El mutuo acuerdo entre Gesplan y el contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier
actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duracién inicial del contrato, incluidas las posibles prérrogas.
e) El incumplimiento de la obligacién principal del contrato.
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f) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar
el contrato conforme a los articulos 204 y 205; o cuando déndose las circunstancias establecidas en el articulo 205,
las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior, en
mas o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato.
g) El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos
en vigor para estos trabajadores también durante la ejecucidn del contrato
h) Gesplan se reserva el derecho a resolver unilateralmente el contrato total o parcialmente, en caso de que se
anulase, suspendiese o modificase total o parcialmente el encargo por parte de la entidad de a que haya recibido el
encargo, sin perjuicio de la liquidacién de los trabajos efectivamente realizados por el contratista de conformidad
con lo dispuesto en el presente Pliego y en el contrato.
i) Aquellas que se establezcan expresamente en los pliegos que rigen la licitacién y el contrato.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, le sera incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar
a Gesplan los dafios y perjuicios causados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Producira igualmente la resolucién del contrato, el incumplimiento por la persona contratista de la obligacion de

guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasién del mi

39.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION

39.1.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn, el érgano de contratacion debera aprobar
la certificacidn final de las obras ejecutadas, que serad abonada a la persona contratista, a cuenta de la liquidacion
del contrato dentro del plazo fijado en la LCAP.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la clausula
siguiente, la Direccidn facultativa de la obra redactara, de oficio o a instancia de la persona contratista, un informe
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la Direccién formulara, en el plazo de un mes, la propuesta
de liquidacidn, que serd notificada a la persona contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacidn de la persona contratista o del transcurso
del plazo de diez dias de que ésta dispone para tal fin, el 6rgano de contratacion deberda aprobar la liquidacion y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

39.2.- Sise produjere demora en el pago del saldo de liquidacidn, la persona contratista tendra derecho a percibir
el abono de los intereses de demora y la indemnizaciéon por los costes de cobro, en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales

40.- PLAZO DE GARANTIA

40.1.- El objeto del contrato quedard sujeto a un plazo de garantia de un afio a contar desde la fecha del
certificado final de obra firmado por el Director Facultativo de la misma. En dicho plazo Gesplan podra comprobar
que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

40.2.- Durante el periodo de garantia, la persona contratista estara obligado a subsanar, a su costa, todas las
deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran
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derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego
y en el articulo 213.5 LCSP.

41.- RESPONSABILIDAD VICIOS OCULTOS

41.1.-Sila obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracion
del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido al incumplimiento del contrato por parte de la
persona contratista, responderd esta de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un
plazo de quince afos a contar desde la recepcion.

41.2.- Asimismo, la persona contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad de la
construccidn, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacidn de estas.
42.- PROTECCION DE DATOS

El contratista, en cuanto al posible tratamiento de datos de caracter personal, debera dar cumplimiento, en todo
caso, a las prescripciones legales del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
abril 2016 (RGPD) y a la Ley Orgénica 3/2018 de 5 diciembre de Proteccién de Datos Personales y Garantia
Derechos Digitales (LOPDGDD), asi como las disposiciones que, en materia de proteccion de datos, se encuentren
en vigor a la adjudicacidon del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.
a) Si el presente contrato implica el acceso del contratista adjudicatario a datos de caracter personal de
cuyo tratamiento es responsable GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.,
aquél tendra la consideracién de encargado del tratamiento conforme a lo dispuesto en el articulo 28.3
del Reglamento General Europeo de Proteccién de Datos 679/2016, de 27 de abril (RGPD), y los articulos
28 y 33 de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de
Derechos Digitales (LOPDGDD).

b) En caso de que el contratista adjudicatario acceda, en el marco de la ejecucidn del contrato, a datos
personales cuyo tratamiento ha sido previamente encomendado a GESTION Y PLANEAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. por un tercero en su condicion de responsable del tratamiento,
dicho contratista se compromete a tratar dichos datos exclusivamente por cuenta de GESTION Y
PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. y conforme a sus instrucciones documentadas.

A tales efectos, el contratista tendra la consideracién de tercero que actia como encargado del
tratamiento ulterior en los términos establecidos en el articulo 28.4 del Reglamento (UE) 2016/679,
asumiendo contractualmente las mismas obligaciones en materia de proteccién de datos que las
estipuladas entre GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. y el responsable
del tratamiento original.

En consecuencia, y conforme a lo dispuesto en la Disposicion Adicional 252 de la LCSP, debera respetarse en su

integridad la normativa vigente anteriormente mencionada.

La entidad adjudicataria se obliga especialmente a:

= Guardar la debida confidencialidad y secreto sobre los hechos, informaciones, conocimientos,

documentos y otros elementos a los que tenga acceso con motivo de la prestacion del servicio, sin que
pueda conservar copia o utilizarlos para cualquier finalidad distinta a las expresamente recogidas en el
presente pliego, incurriendo en caso contrario en las responsabilidades previstas en la legislacién
vigente. No comunicara tales datos, ni siquiera para su conservacion, a otras personas, fisicas o juridicas,
salvo en los casos previstos de la legislacidon vigente y previa autorizacién por parte de GESTION Y
PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.
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= |gualmente debera informar a sus empleados de que soélo pueden tratar la informacién facilitada para
cumplir con los servicios objeto de este pliego y también de la obligacion de no hacer publicos, ceder o
enajenar, cuantos datos conozcan. Esta obligacion subsistira aun después de la finalizacién del contrato.
=  El contratista adjudicatario se obliga a custodiar toda la documentacidn entregada, cualquiera que sea
su formato, para la ejecucién del contrato, siendo el Unico responsable de cualquier utilizacidn indebida,
pérdida o deterioro, o circunstancia andloga que se produzca, incurriendo en caso contrario en las
responsabilidades legalmente previstas.
=  El contratista se compromete a formar a su personal en las obligaciones que de tales normas dimanan,
programando las acciones formativas oportunas. Asimismo, aquellos profesionales que en el ejercicio
de sus funciones estén sujetos a un cddigo deontoldgico, deberan atenerse al mismo en cuanto presten
Sus servicios.
= Asimismo, debera incluir una clausula de confidencialidad y secreto, en los términos descritos, en los
contratos laborales que suscriban los trabajadores destinados a la prestacién del servicio objeto del
presente pliego.
= La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de indole técnica y organizativa
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de caracter personal y eviten su alteracién, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnologia, la naturaleza de los
datos almacenados y los riesgos a los que estan expuestos, ya provengan de la accién humana o del
medio fisico o natural.
=  En caso necesario, la adjudicataria se compromete a recabar y facilitar a GESTION Y PLANEAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. los Certificados Negativos de Delitos de Naturaleza Sexual de
cada persona trabajadora contratada para desempefiar actividades que impliquen contacto con
menores de edad, de forma que se acredite su idoneidad para ejercer dichas funciones, en
cumplimiento de la Ley Organica 8/2021, de 4 de junio, de proteccion integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia.
Una vez cumplida la prestacién contractual, los datos personales deberan ser devueltos por la empresa a
GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A., asi como cualquier soporte o documento en
que conste alglin dato de caracter personal objeto del tratamiento, salvo aquellos que la empresa deba conservar
en su poder segun lo dispuesto en la legislacion vigente.
GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A., se reserva el derecho de efectuar en
cualquier momento los controles y auditorias que estime oportunos para comprobar el correcto cumplimiento
por parte del contratista de sus obligaciones, la cual esta obligada a facilitar cuantos datos o documentos se le
requieran para ello.
Por ultimo, y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacién de estos datos, asi como en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccidon de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, autoriza el tratamiento de sus datos
personales por parte de GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. para la finalidad
suscrita en el presente contrato y a los efectos de dar cumplimiento a la obligacion de publicacion de los mismos
en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico y en el Portal de Transparencia, sin posibilidad de que se
utilicen con objeto distinto para el que fueron recabados.
Contra la presente podrd interponer las correspondientes reclamaciones, de conformidad con lo establecido en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

En Santa Cruz de Tenerife, a fecha de firma electrénica
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