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Don/Dofia Ménica Sanchez Sanchez, Técnico del Area de Medio Ambiente y Cambio
Climatico, en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector
publico SOLICITA la iniciacion de un expediente de contratacién para la realizacion del
suministro cuyos datos se detallan a continuacién:

Cddigo de Proyecto: AG20-029 Gestion Cinegética

Administracién/es de la que proviene el encargo: Servicio de Medio Ambiente. Cabildo
de Gran Canaria.

Existe verificacién (si, fecha, o no): Si, Ordinaria n°® 3.

Encomienda origen de la actuacién: Mediante Decreto n® 61/2020, de fecha de 24 de julio
de 2020, por la que se realiza el Encargo de Gestion a la empresa publica GESTION Y
PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A (Gesplan, S.A), para la
ejecucién del SERVICIO DE GESTION DE LOS RECURSOS CINEGETICOS EN GRAN
CANARIA PARA UN PERIODO DE 24 MESES.

Estado de la encomienda: En vigor.

Finalizacién del plazo de ejecucion de la encomienda: 30 de junio de 2024.

Porcentaje de medios propios referidos a la encomienda:

|Zl mas del 50%

menos del 50% % porcentaje previsto (')

Con la nueva ley de contratos el importe de las prestaciones parciales que se puede

Rl St contratar con terceros no excedera del 50% de la cuantia del encargo (articulo 32.7b)

Tipo de Contrato: Servicio.
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Objeto del Contrato: Servicio en cuatro lotes de labores de siembra de cereales con
maquinaria y maquinista, en la isla de Gran Canaria

e LOTE 1.- Labores de siembra con maquinaria y conductor en los municipios de:
Las Palmas de G.C, Santa Brigida, Arucas, Telde, Valsequillo, Teror y San
Mateo.

e LOTE 2.- Labores de siembra con maquinaria y conductor en los municipios de:
Ingenio, Aguimes, Sta. Lucia y San Bartolomé de Tirajana.

o LOTE 3.- Labores de siembra con maquinaria y conductor en los municipios de:
Mogan y La Aldea de San Nicolas.

e LOTE 4.- Labores de siembra con maquinaria y conductor en los municipios de:
Firgas, Moya, Guia, Galdar, Agaete, Artenara, Tejeda y Valleseco.

Cofinanciacién Europea: No
Presupuesto:

Se divide en CUATRO LOTES:
LOTES sin IGIC con IGIC
LOTE 1- 11.600,00 € 12.412,00 €
LOTE 2 - 11.600,00 € 12.412,00 €
LOTE 3 - 8.720,00 € 9.330,40 €
LOTE 4 - 10.640,00 € 11.384,80 €
TOTAL | 42.560,00€ | 45.539,20 €

1.- Presupuesto base de licitacién: 45.539,20 €, incluido IGIC

2.- Valor estimado del contrato: 42.560,00 €, sin IGIC

La facturacién del servicio se realizara en base a los precios ofertados, a partir de las
mediciones de las unidades realmente ejecutadas. La cantidad se considera un méximo.
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Método de célculo aplicado para calcular el valor estimado:

El método de calculo aplicado para calcular el valor estimado (art.101.5 LCSP) se ha
realizado a partir de una estimacion de horas de trabajo para la realizaciéon de la siembra en

diferentes parcelas en un periodo maximo de tiempo.

horas coste numero traslados maximo | Presupuesto | Presupuesto
LOTES | Coste/ hora estimadas traslado de maquinaria sin IGIC con IGIC
LOTE1 48 € 200 200 € 10 11.600 € 12412 €
LOTE 2 48 € 200 200 € 10 11.600 € 12412 ¢
LOTE 3 48 € 140 200 € 10 8.720€ 9.330,40€
LOTE 4 48 € 180 200 € 10 10.640 € 11.384,80€
TOTAL 42560 € 45.539,20 €

El coste de hora de trabajo se estableci6 en base a los precios de trabajos similares
desarrollados con anterioridad, obteniendo la media y estableciendo un coste superior a la
misma.

El coste horario de trabajo sera el mismo independientemente del complemento (rotovator,
cultivador, sembradora, etc.) que se adjunte a la maquina principal para la correcta
realizacion de los trabajos.

Determinacién de los costes directos e indirectos:

En el concepto de valor estimado del contrato, se consideran incluidos los costes directos
(ejecucién material), e indirectos (gastos generales de estructura y beneficio industrial), que
la empresa adjudicataria necesite para la realizacién del contrato de servicio propiamente
dicho, y de acuerdo a las condiciones establecidas en los Pliegos.

Dichos costes dependen de los procesos de fabricacidon y servicio de cada licitador, por lo
que no es posible prever un importe concreto. No obstante, vy de acuerdo a Ia
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RECOMENDACION 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE GASTOS GENERALES Y
BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO CANARIO,
publicado por la Junta Consultiva de Canarias, se estiman, a priori, los siguientes
porcentajes e importes:

Gastos generales (17%) 5.882,28 €
Beneficio industrial (6%) 2.076,10 €
Costes indirectos (23%) 7.958,37 €
Costes directos 34.601,63 €
Costes indirectos (23%) 7.958,37 €
Valor estimado del contrato 42.560,00 €
1.G.1.C.(7%) 2979,20€
Presupuesto base licitacién 45.539,20 €

Plazo de ejecucién (total y/o parcial, en su caso):

Debido a que la isla de Gran Canaria presenta gran variacion climatoldgica entre las zonas
norte y sur, los periodos en los que se pueden ejecutar el trabajo seran distintos, siendo los
siguientes:

- LOTES 1y 4, se deberan realizar entre los meses de diciembre de 2023 a marzo de
2024. Durante los meses de diciembre y enero debera ejecutarse al menos el 50 %
de las parcelas propuestas para la siembra.

- LOTES 2y 3, se deberan ejecutar entre los meses de octubre de 2023 a febrero de
2024. Durante los meses de octubre y noviembre, debera estar ejecutado el 50 %
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de las parcelas propuestas para la siembra. Durante el mes de octubre, se debera
tener cautela en las zonas de siembra en los dias de caceria, correspondiente a los
jueves y dias festivos, por tanto, en caso de estar en zona activa se podran
suspender la labores de siembra.

Para ello, se han establecido un maximo de horas de trabajo en funcién a los LOTES:

LOTES | Horas de trabajo
LOTE1 200
LOTE 2 200
LOTE 3 140
LOTE 4 180

Indicar si es un servicio del Anexo IV de la LCSP: no

Indicar si es un servicio del Anexo VI de la LCSP: no

Indicar si es un servicio de carécter intelectual (Disposicién Adicional 41 LCSP): no

Procedimiento de contratacién: Procedimiento abierto simplificado abreviado

Solvencia: En virtud de lo dispuesto en el articulo 159.6.b) de la LCSP, al tratarse de un
procedimiento abierto simplificado abreviado, para ser adjudicatario del presente contrato no
es preciso acreditar la correspondiente solvencia econémica, financiera y técnica o
profesional.

Criterios de adjudicacién, su ponderacion y justificacién:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién son los que se presentan a
continuacién, sobre un total de 100 puntos, con arreglo a la siguiente valoracion
porcentual:

1-. Criterios no evaluables mediante cifras o porcentajes.

En este procedimiento NO se contemplan criterios evaluables mediante juicio de valor.

LRQA
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2-, Criterios evaluables mediante cifras o porcentajes.

RESUMEN puntos

Criterios no evaluables mediante cifras o porcentajes

NO se contemplan criterios evaluables mediante juicio de valor

Criterios evaluables mediante cifras o porcentajes

2A | CRITERIOS ECONOMICOS 70
Mejora en la oferta econdmica 70

2B | MEJORAS 30
Aporte de complemento de sembradora para el tractor 15
Aporte de mas de un tractor agricola 156

2A- CRITERIOS ECONOMICOS (maximo 70 puntos).
Mejora en la oferta econémica: (maximo 70 puntos sobre 100)
» Las ofertas sin baja se valoraran con CERO (0) puntos.
* La mayor baja se valorara con SETENTA (70) puntos.
» Para el resto de las bajas se interpolara linealmente entre estos valores.

Las ofertas econdmicas seran valoradas conforme a la siguiente férmula:

70 x (Bo —B)

(Bo — Bmax)
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Siendo:

P: Puntuacion correspondiente a la baja ofertada.
Bo: Oferta sin baja (valor estimado).

B: Presupuesto ofertado.

Bmax: Oferta correspondiente a la mayor baja.

2B- MEJORA (méaximo 30 puntos).

En relacion con el servicio de labores de siembra de cereales con maquinaria y maquinista,
en la isla de Gran Canaria, se establece como prestacién adicional al contrato, vinculada
con el mismo, las siguientes mejoras:

-Realizacion del servicio de siembra de cereales con tractor que disponga de
sembradora automatica............. 15 puntos sobre 100.

Las labores de siembra pueden ser realizadas manualmente o bien con el aporte
complementario de una sembradora ensamblada al tractor. Afadir una sembradora no solo
agiliza el trabajo, sino que reduce el tiempo de ejecucién de los mismos. Por este motivo, se
propone como mejora para la realizaciéon de los trabajos de siembra junto con el tractor
agricola.

Este criterio de adjudicacion se acreditara aportando declaracién responsable indicando que
se dispone para la prestaciéon del servicio de una sembradora automatica, o en su defecto,
Carta de Compromiso indicando que para la prestacion del servicio se dispondra de
sembradora automatica.

Asimismo, antes de la firma del contrato el licitador debera presentar la documentacion
justificativa de que dispone (en propiedad o en arrendamiento) de la sembradora
automatica.

De no aportar la declaracion responsable o carta de compromiso, se entiende que el
Licitador no va a contribuir con apero tipo sembradora automatica para la realizacion de los
trabajos, entendiéndose por tanto, que las labores de siembra las realizara de forma manual
con medios humanos (aportado por el licitador), puntuandose en este caso con CERO
puntos.

CERTIFIED
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-Realizacién del servicio de siembra de cereales con mas de un tractor agricola
T 15 puntos sobre 100.

Gran Canaria presenta diferencias climaticas y de precipitaciones, principalmente, entre el
norte y el sur de la isla, es por ello, que hay que tener en cuenta estos aspectos, asi como la
época recomendable para la realizacién del cultivo de cereales. Por este motivo, se
establece como mejora, el aporte de mas de una maquina para lograr trabajar en distintos
espacios a la vez y aprovechar las condiciones 6ptimas para el desarrollo de la siembra.

Este criterio de adjudicacion se acreditara aportando Declaracién Jurada indicando que se
dispone para la prestacion del servicio de mas de un tractor agricola o en su defecto, Carta
de Compromiso indicando que para la prestacién del servicio se dispondra de mas de un
tractor agricola.

Asimismo, antes de la firma del contrato el licitador debera presentar la documentacién
justificativa de que dispone (en propiedad o en arrendamiento) de los tractores agricolas a
los que se haya comprometido a disponer.

De aportar la declaracion responsable o carta de compromiso, se entiende que el Licitador
va a contribuir con un tractor agricola extra a la obligatoria para la realizacién de los
trabajos, puntuandose en este caso con QUINCE (15) puntos. Por el contrario, se puntuara
con CERO (0) puntos, en el caso de no afiadir una maquina agricola complementaria.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico,
el empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacién del contrato
se resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al
momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a ) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en
la plantilla de cada una de las empresas , primando en caso de igualdad , el mayor nimero
de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla , o el mayor nimero de personas
trabajadoras en inclusién en la plantilla .

b) Menor porcentaje de contratos temporales én la plantilla de cada una de las empresa .
¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

Ofertas anormalmente bajas:

Se consideraran, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:

oML
5043901
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- Un licitador: Se considerara, en principio, anormalmente baja la oferta que sea
inferior al valor estimado de contrato en mas de un 25%.

- Dos licitadores: Se considerara, en principio, anormalmente baja la oferta que sea
inferior en mas de un 20% a la otra oferta.

- Tres licitadores 0 mas: Se consideraran, en principio, anormalmente bajas las ofertas
que sea inferiores en mas de un 10% a la media aritmética de las ofertas
presentadas.

En cuanto al criterio no econémico, no cabe la aplicacién de criterio alguno en cuanto a la
determinacién de propuestas anormalmente bajas, en tanto y cuanto el criterio propuesto
implica la asignacién de puntos en funcién de un Gnico requisito, es decir, si aporta la
Declaracién responsable propuesta, se asigna el maximo de puntos, y si no la aporta, el
minimo de puntos de dicho criterio de valoracion, no habiendo por tanto posibilidad de
determinar propuestas anormalmente bajas.

En tales supuestos, se estara a lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP.
Fianza: No procede

Pliego de Condiciones Técnicas: Se adjunta.

Documentacién a solicitar en sobre tnico: se solicitaran las declaraciones juradas o las
cartas de compromiso acreditando el cumplimiento de los criterios cualitativos.
El ofertante debera hacer entrega en el momento de formular las ofertas a GESPLAN,
los siguientes documentos:
- Certificado CE del tractor agricola y de cada apero.
- Ficha de inspeccion técnica del vehiculo (tractor agricola).
- Una declaracién jurada, por parte del ofertante, de la posesion de la
maquinaria y de cada uno de los aperos presentados.
- Seguro de circulacion obligatorio.
- En el caso de posesidn, Inscripcion en el Registro Oficial de Maquinaria
Agricola (ROMA).

Cédigo CPV del Reglamento Europeo por el que se aprueba el vocabulario comiin de

contratos:

-77100000-1 Servicios agricolas.
-77111000-1 Alquiler de maquinaria agricola con maquinista
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Si es un contrato de servicios, es obligatorio adjuntar un informe de insuficiencia de
medios (art. 116.4 f) LCSP. Se adjunta.

La decisién de no dividir el objeto del contrato en lotes, en su caso (art. 116.4 g)
LCSP)

No procede, al estar el objeto del contrato dividido en lotes.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 99.4.b) de la Ley de Contratos del Sector Publico se
limita el nimero de lotes a los que se puedan presentar oferta los licitadores, asi como los que
puedan adjudicarse a cada licitador conforme a los siguientes criterios:

1°.- Si el licitador se hubiera comprometido a disponer de un tractor agricola extra se le podra
adjudicar hasta cuatro lotes.

2°.- Si el licitador solo dispusiese de un tractor agricola, el nimero maximo de lotes que se le
podra adjudicar sera dos.

3°.- Si el licitador solo dispusiera de un tractor agricola el nimero maximo de lotes a los que
puede presentar oferta es de dos.

Subcontratacion (art.215): Se admite.

La necesidad de iniciarse el correspondiente expediente de contratacion se basa en
los siguientes extremos:

La ejecucién del encargo contempla la prestacion del servicio objeto del presente
documento. GESPLAN no dispone en la actualidad de maquinaria para realizar este trabajo,
por lo que es necesario contar con profesionales externos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de julio de 2023

4 !
,‘ju-.n-u

B ¢ nn'--.-
‘ew ‘!--.
Gustavo Viera Ruiz Mdnica Sanchez Sanchez
Firmado (Responsable del Area) Firmado (Jefe de Proyecto)
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Dofia Ana Maria Quintand Vizcaino
Firmado (Responsable Servicio
Juridico Administrativo)
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Don Manuel Agoney Pifero Ortiz
Firmado (Consejero Delegado)
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INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS

Se redacta el presente informe de insuficiencia de medios con el fin de justificar la necesidad
del contrato. Segun se establece en el articulo 30.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, cuando la Administracion carezca de medios suficientes,
previa la debida justificacion en el expediente, se podra contratar de conformidad con lo
establecido en el Capitulo V del Titulo Il del Libro Il de dicha Ley.

El articulo 116 exige que se incluya en la preparacion del expediente para la adjudicacién de
los contratos de servicios el informe de insuficiencia de medios que debera ser objeto de
publicidad en el perfil de contratante a tenor del articulo 63.3 LCSP.

Ménica Sanchez Sanchez, técnico del Area de Medio Ambiente y Cambio Climatico.
INFORMA:
Cadigo de Proyecto: AG20-029 Gestion Cinegética

Administraciéon/es de la que proviene el encargo: Servicio de Medio Ambiente. Cabildo
de Gran Canaria.

Encomienda origen de la actuacion: Mediante Decreto n® 61/2020, de fecha de 24 de julio
de 2020, por la que se realiza el Encago de Gestién a la empresa publica GESTION Y
PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A (Gesplan, S.A), para la
ejecucion del SERVICIO DE GESTION DE LOS RECURSOS CINEGETICOS EN GRAN
CANARIA PARA UN PERIODO DE 24 MESES.

Tipo de Contrato: Servicio

Procedimiento: Procedimiento abierto simplificado abreviado.

Objeto del Contrato: Servicio de labores de siembra de cereales con magquinaria y
magquinista, en la isla de Gran Canaria y en CUATRO LOTES:

o LOTE 1.- labores de siembra con maquinaria y maquinista en los municipios de:
Las Palmas de G.C, Santa Brigida, Arucas, Telde, Valsequillo, Teror y San
Mateo.

e LOTE 2.- Labores de siembra con maquinaria y maquinista en los municipios de:

anset Agoney it ori Ingenio, Aguimes, Sta. Lucia y San Bartolomé de Tirajana.

e LOTE 3.- Labores de siembra con maquinaria y maquinista en los municipios de:
Mogan y La Aldea de San Nicolas.

o LOTE 4.- Labores de siembra con maquinaria y maquinista en los municipios de:
Firgas, Moya, Guia, Galdar, Agaete, Artenara, Tejeda y Valleseco.

Presupuesto:

CERTIFIED
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LOTES sin IGIC con IGIC

LOTE 1- 11.600 € 12412 €
LOTE2 - 11.600 € 12412 €
LOTE 3 - 8.720 € 9.330,80 €
LOTE 4 - 10.640€ | 11.384,80€
TOTAL 42.560€ | 45.539,20 €

1.- Presupuesto base de licitacion: 45.539,20 €, incluido IGIC

2.- Valor estimado del contrato: 42.560 €, sin IGIC

Plazo de ejecucion total:

Debido a que la isla de Gran Canaria presenta gran variacion climatolégica entre las zonas
norte y sur, los periodos en los que se pueden ejecutar el trabajo seran distintos, siendo los
siguientes:

- LOTES 1y 4, se deberan realizar entre los meses de diciembre de 2023 a marzo de
2024. Durante los meses de diciembre y enero debera ejecutarse al menos el 50 %
de las parcelas propuestas para la siembra.

- LOTES 2y 3, se deberan ejecutar entre los meses de octubre de 2023 a febrero de
2024. Durante los meses de octubre y noviembre, deberé estar ejecutado el 50 %
de las parcelas propuestas para la siembra. Durante el mes de octubre, se debera
tener cautela en las zonas de siembra en los dias de caceria, correspondiente a los
jueves y dias festivos, por tanto, en caso de estar en zona activa se podran
suspender la labores de siembra.

Para ello, se han establecido un maximo de horas de trabajo en funcién a los LOTES:
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LOTES | Horas de trabajo
LOTE1 200
LOTE 2 200
LOTE 3 140
LOTE 4 180

Justificacién de la necesidad del contrato:

El proyecto Gestién de los Recursos Cinegéticos en Gran Canaria requiere de la realizacion
de siembra de cereales en distintos puntos de la isla de Gran Canaria para los que Gesplan
no dispone de dicha maquinaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de julio de 2023.

uainy Casle 54
: ;.31;; 29 A~ e
e
s ]
Gustavo Viera Ruiz Ménica Sanchez Sanchez
Responsable del Area Jefe de Proyecto
Dofia Ana Maria Quintana Vizcaino Don Manuel Agoney Pifiero Ortiz
Firmado (Responsable Servicio Firmado (Consejero Delegado)

Juridico Administrativo)
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO Y TRAMITACION
ORDINARIA PARA LA CONTRATACION MEDIANTE LOTES DEL SERVICIO DE
LABORES DE SIEMBRA DE CEREALES CON MAQUINARIA AGRICOLA Y
MAQUINISTA
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1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto del contrato es el servicio de realizacién de labores de siembra de cereales
con maquinaria agricola con conductor.

1.2.- Dicho objeto se corresponde al siguiente cédigo de la nomenclatura Vocabulario
Comun de Contratos (CPV) de la Comisién Europea:

77100000-1 Servicios agricolas.
77111000-1 Alquiler de maquinaria agricola con maquinista.
1.3.- El objeto de la contratacion se divide en los lotes que se detallan a continuacién,
constituyendo el objeto de cada lote una unidad funcional susceptible de realizacion
independiente:

Voo LOTE 1.- labores de siembra con maquinaria y conductor en los municipios
de: Las Palmas de G.C, Santa Brigida, Arucas, Telde, Valsequillo, Teror y San
Mateo.

Voo LOTE 2.- Labores de siembra con magquinaria y conductor en los municipios
de: Ingenio, Aguimes, Sta. Lucia y San Bartolomé de Tirajana.

Vo LOTE 3.- Labores de siembra con maquinaria y conductor en los municipios
de: Mogan y La Aldea de San Nicolas.

K LOTE 4.- Labores de siembra con magquinaria y conductor en los municipios
de: Firgas, Moya, Guia, Galdar, Agaete, Artenara, Tejeda y Valleseco.

2.- PRESCRIPCIONES TECNICAS.

El objeto de los contratos derivados del presente procedimiento de licitacion es el servicio
para la realizacion de los trabajos de siembra, entendiendo como tal la realizacién de un
trabajo durante un periodo de tiempo mediante el empleo de un tractor agricola y sus
aperos.

El adjudicatario del contrato sera responsable del cuidado y proteccién de los medios que
aporte y de cumplir con los requerimientos e instrucciones que a tal efecto la empresa
Gestién y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A (en adelante, GESPLAN) le
comunique.
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2.1. Obligaciones del ofertante.

2.1.1 de Caracter general.

- El ofertante debe ser el titular en pleno dominio de la/s maquina/s (Tractor agricola,
rotovator y cultivador).

- En el caso de aumentar la flota mediante subcontratacién, deberan aportar los datos
del titular de la maquinaria, el cual debe cumplir con todas y cada una de las
condiciones exigidas al adjudicatario.

- El ofertante se compromete a cumplir las normas de aplicacion en materia de
Prevencién de Riesgos Laborales, Medio Ambiente e Impacto Ambiental. Los tractores
agricolas deberan contar con pérticos, bastidores o cabinas antivuelco certificadas
(ROPS). No se admitiran maguinas que no posean estructura de proteccion.

- Cuando por razones justificadas a juicio de GESPLAN, se considere necesario
interrumpir las trabajos de la/s maquina/s, se le comunicara al adjudicatario, que debera
retirar la/s méaquina/s del lugar de trabajo, obligando a reintegrarlas cuando GESPLAN
le comunique las reanudacién de los trabajos.

- Las interrupciones que se produzcan en la utilizaciéon de la/s maquina/s, motivado por
la suspensién de los trabajos, bien por averias de las mismas o como consecuencia de
causas climatolégicas o de fuerza mayor, no seran objeto de facturacion, ni de
indemnizacién alguna a favor del adjudicatario.

- Seran por cuenta del adjudicado todos los gastos derivados del funcionamiento del
equipo, tales como combustibles, lubricantes, repuestos, material de desgaste y
seguros.

- Para poder circular por las vias publicas, los vehiculos agricolas deben estar
homologados por la autoridad administrativa para la matriculacién del vehiculo y
matriculados.

2.1.2 Caracteristicas de la maguinaria.
La maquinaria agricola a emplear debera cumplir con:

- Potencia del tractor agricola (CV): superior a 60 CV, en ningin caso de
potencia inferior a 60 CV.
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- Enganche de remolque,

- Que se mantiene al dia de la Inspeccién Técnica de Vehiculos (ITV).

- El ofertante, debera poseer para poder optar a la licitacion no solo de un
tractor agricola, sino también de aperos como son un rotovator y un

cultivador, adaptables a la maquina principal.

2.1.3 Documentacion.

El ofertante debera hacer entrega en el momento de formular las ofertas a GESPLAN,
los siguientes documentos:
- Certificado CE del tractor agricola y de cada apero.
- Ficha de inspeccidn técnica del vehiculo (tractor agricola).
- Una declaraciéon jurada, por parte del ofertante, de la posesiéon de la
maquinaria y de cada uno de los aperos presentados.
- Seguro de circulacion obligatorio.
- En el caso de posesion, Inscripcion en el Registro Oficial de Maquinaria
Agricola (ROMA).

3.- CONDICIONES DEL TRABAJO.

3.1 Traslados de maquinaria.

Se considera trasiado de la maquina (tractor agricola) el desplazamiento que debe ser
realizado mediante otro vehiculo para mover al fractor agricola desde su lugar de
pernoctacion habitual hasta el lugar donde se desarrollaran los trabajos y viceversa.

Se entiende por traslado, aquellos movimientos que requieran de otro vehiculo para
desplazarse entre distintos espacios donde se precise llevar a cabo los trabajos.

No se considera traslado, aquellos desplazamientos que sean realizados propiamente por el
tractor agricola entre las distintas parcelas donde se desarrollan los trabajos, ya sean por
pistas de tierra como por la via publica, asi como, los movimientos entre zonas de trabajo
separadas por una distancia inferior a 3 km.

3.2 Plazos de ejecucion de los trabajos.
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Para la realizacion de las labores de siembra, se ha dividido la isla de Gran Canaria en

cuatro sectores, a los cuales se les ha denominado LOTES. Estos lotes engloban una serie

de municipios de la isla, que son:

. LOTE 1.- Labores de siembra con maquinaria y conductor en los municipios
de: Las Palmas de G.C, Santa Brigida, Arucas, Telde, Valsequillo, Teror y San
Mateo.

. LOTE 2.- Labores de siembra con maquinaria y conductor en los municipios
de: Ingenio, Aguimes, Sta. Lucia y San Bartolomé de Tirajana.

. LOTE 3.- Labores de siembra con maquinaria y conductor en los municipios
de: Mogan y La Aldea de San Nicolas.

. LOTE 4.- Labores de siembra con maquinaria y conductor en los municipios
de: Firgas, Moya, Guia, Galdar, Agaete, Artenara, Tejeda y Valleseco.

Debido a que la isla de Gran Canaria presenta gran variacion climatolégica entre las zonas

norte y sur, los periodos en los que se pueden ejecutar el trabajo seran distintos, siendo los

siguientes:

LOTES 1 y 4, se deberan realizar entre los meses de diciembre de 2023 a
marzo de 2024. Durante los meses de diciembre y enero debera ejecutarse al
menos el 50 % de las parcelas propuestas para la siembra.

LOTES 2 y 3, se deberan ejecutar entre los meses de octubre de 2023 a febrero
de 2024. Durante los meses de octubre y noviembre, debera estar ejecutado el
50 % de las parcelas propuestas para la siembra. Durante el mes de octubre,
se debera tener cautela en las zonas de siembra en los dias de caceria,
correspondiente a los jueves y dias festivos, por tanto, en caso de estar en
zona activa se podran suspender la labores de siembra.

Para ello, se han establecido un maximo de horas de trabajo en funcién a los LOTES:
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LOTE 2 200
LOTE3 140
LOTE 4 180

Solo se podra ampliar el plazo en aquellos casos justificados por paralizacion de los trabajos
debido a inclemencias meteorolégicas mantenidas en el tiempo o cualquier otra causa de
fuerza mayor, siempre que se justifiquen y sean aceptadas por GESPLAN. También se
podra ampliar el plazo de ejecucién en el supuesto caso de no estar definidas con
anterioridad las parcelas donde se quiere intervenir, en cuyo caso sera GESPLAN quien dé
las indicaciones.

4.- OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD LABORAL

El adjudicatario estara obligado a:

- Cumplir y hacer cumplir a su personal la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencién de Riesgos Laborables.

- Cumplir con el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el gue se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores
de los equipos de trabajo.

Sera causa inmediata de resolucion del contrato, el incumplimiento por parte del
Adjudicatario de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral para con el
personal que de él dependa, asi como la falta de adecuaciéon a la normativa vigente de
seguridad de la maquinaria que intervenga en la actuacion objeto del contrato.

5.- CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

El adjudicatario debera cumplir con las obligaciones legislativas en materia medioambiental
que pudieran resultar de la aplicacion de la actividad desarrollada por él al amparo del
presente contrato y se compromete a cumplir con todos los requisitos y exigencias legales
gue en materia de medio ambiente le sea de aplicacion.
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El adjudicatario serd responsable de mantener los equipos mecanicos y herramientas
empleados durante la ejecucién del contrato, cuidando que no se produzcan derrames o
cualquier tipo de contaminacion sobre el suelo, las aguas o la atmésfera.

6.- PRESUPUESTO.

Se divide en CUATRO LOTES:
LOTES sin IGIC con IGIC
LOTE 1- 11.600,00 € 12.412,00 €
LOTE 2 - 11.600,00 € 12.412,00 €
LOTE 3 - 8.720,00 € 9.330,40 €
LOTE 4 - 10.640,00 € 11.384,80 €

TOTAL | 42,560,00 € | 45.539,20 €

1.- Presupuesto base de licitacién: 45.539,20 €, incluido IGIC

2.- Valor estimado del contrato: 42.560,00 €, sin IGIC
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realizado a partir de una estimacion de horas de trabajo para la realizacién de la siembra en

aplicadc para

I ol 1 |
calcular e valo

e

diferentes parcelas en un periodo maximo de tiempo.

horas coste numero traslados méximo | Presupuesto | Presupuesto
LOTES | Coste/ hora estimadas traslado de maquinaria sin 1GIC con IGIC
LOTE 1 48 € 200 200 € 10 11.600 € 12412 €
LOTE 2 48 € 200 200€ 10 11.600 € 12412 €
LOTE 3 43 € 140 200€ 10 8.720€ 9.330,40 €
LOTE 4 43 € 180 200€ 10 10.640 € 11.384,80 €
TOTAL 42.560 € 45.539,20 €

El coste horario de trabajo sera el mismo independientemente del complemento (rotovator,
cultivador, sembradora, etc.) que se adjunte a la maquina principal para la correcta
realizacién de los trabajos.

La facturacion del servicio se realizara en base a los precios ofertados, a partir de las
mediciones de las unidades realmente ejecutadas. La cantidad se considera un maximo.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de julio de 2023

Manuel Agoney Pifiero Ortiz
Consejero Delegado

Responsable de Proyecto
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