+

Eaas o
J = Gobierno

gesplan de Canarias

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACION ORDINARIA PARA LA CONTRATACION
DEL SERVICIO DENOMINADO “PROCESADO DE DATOS DE SATELITES DE ALTA
RESOLUCION Y DE SENSORES EMBARCADOS EN DRONES PARA LA GENERACION
DE CARTOGRAFIA QUE PROPORCIONE INFORMACION SOBRE LOS EFECTOS
PRODUCIDOS POR EL VOLCAN EN LA CUBIERTA FORESTAL DE LA PALMA”.
INFORME DE CONTRATACION N° 497-24
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1. ANTECEDENTES

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesién
Extraordinaria celebrada el dia 25 de agosto de 2023, adoptd acuerdo por el que se
aprob6 ENCARGO A LA EMPRESA PUBLICA GESTION Y PLANEAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. (GESPLAN), RELATIVO AL SERVICIO
DENOMINADO “EFECTOS DE LA ERUPCION VOLCANICA DE LA PALMA SOBRE
ESPECIES AMENAZADAS Y SUS HABITATS NATURALES”

En el marco de esta encomienda se inicia el procedimiento del que forma parte el
presente pliego de prescripciones técnicas. Una de las actuaciones descritas en la
encomienda es: actuaciones sobre el habitat forestal de aves y murciélagos”.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la realizacién del servicio "Procesado de datos de satélites de
alta resolucion y de sensores embarcados en drones para la generacion de cartografia
que proporcione informacién sobre los efectos producidos por el volcan en la cubierta
forestal de La Palma". Dicho servicio tiene especificamente los dos objetivos siguientes:

O1. Generacion de cartografia de vigorosidad de la superficie forestal antes y

después de la erupcion.

02. Generacion de cartografia de los habitats forestales mas representativos de la

isla de la Palma.

Para la consecucion de los anteriores objetivos se utilizardn datos de teledeteccion
captados desde satélites y drones.

DESCRIPCION Y ALCANCE DEL SERVICIO

El objetivo general del servicio consiste en proporcionar informacién sobre los efectos
producidos por el volcan en la cubierta forestal de La Palma. Para abordar este objetivo
general se desarrollaran los siguientes objetivos especificos:
O1.Generacion de cartografia de vigorosidad de la superficie forestal antes y
después de la erupcién. Para ello, se utilizaran imagenes de satélites de alta
resolucion e indices avanzados de vegetacion con el objeto de identificar las

zonas forestales afectadas por la erupcion volcanica y su grado de afectacion.
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02. Generacion de cartografia de los habitats forestales mas representativos de la
isla. Para ello, se utilizara informacién reciente de teledeteccidn obtenida a partir
de datos multiespectrales y LIDAR y se procesard mediante la aplicacion de
técnicas avanzadas de clasificacion. La cartografia generada abarcara toda la
isla utilizando datos de satélites de alta resolucién y, ademas, utilizando datos
captados desde dron se hard un andlisis a mayor resolucion para las parcelas
incluidas en el Anexo 1.

El ambito de actuacién sera la isla de La Palma y, especificamente, sus zonas
forestales. Como se ha indicado, para los objetivos especificos O1 y O2 se abarcara
toda la isla y ademas, para el objetivo O2 se analizaran en detalle 369 parcelas de 1
hectarea de 41 localizaciones preseleccionadas de los diferentes habitats forestales. No
obstante, por razones técnicas o0 ecoldgicas sobrevenidas, dicha relacién de parcelas

pudiera ser susceptible de actualizacién durante la ejecucién del contrato, sin que ello
suponga un aumento de la cantidad de parcelas.

FASES Y DESARROLLO

Para abordar los objetivos especificos, el servicio se desarrollarhd mediante la ejecucion
de las siguientes actuaciones:

Al.- Obtencién de los datos de teledeteccién de La Palma.
Al.1 Adquisicion de imagenes de satélites de alta resolucion

Se utilizaran imagenes de satélites multiespectrales de alta resolucion
(resolucién espacial menor o igual a 2 m y un minimo de 8 bandas
multiespectrales). Especificamente, se deberan de adquirir imagenes de
satélites, tanto previas a la erupcién volcanica como con posterioridad a ella,
abarcando las zonas de estudio establecidas para esta actuacién, asi como para
la zona forestal de la isla de La Palmay libre de nubes.

Se adquiriran también datos del programa europeo Copernicus provenientes del
satélite Sentinel-2 (resolucion de 10m) para hacer andlisis similares y contrastar
la complementariedad entre ambos sistemas.

Al.2 Adquisicién de datos multiespectrales y LIDAR mediante vuelos de dron

Se obtendran imagenes multiespectrales de muy alta resolucion mediante
drones (resolucion espacial menor o igual a 10 cm y 10 bandas), asi como datos
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LIDAR de alta resolucién y densidad que proporcionardn nubes de puntos
tridimensionales con un minimo de 400 puntos/m2. Dispositivo GNSS
bifrecuencia con posicionamiento centimétrico, permitiendo la conexién a la red
de estaciones GNSS permanentes de Canarias. Los datos obtenidos se
corresponderan con las parcelas tal y como se especifica en el Anexo 1.

A2.- Pre-procesado de los datos de teledeteccion.

Se realizardn las correcciones y pre-procesados necesarios sobre los datos
multiespectrales y LIDAR, para disponer de datos de alta calidad y adecuadamente
georeferenciados.

A3.- Andlisis del efecto del volcan en la vigorosidad de la vegetacion forestal de
La Palma

A partir de los datos satelitales, se realizara un analisis de indices de vegetacion para
generar cartografia detallada de la vigorosidad vegetal en las zonas forestales de la isla
antes y después de la erupcion. Se analizaran y cuantificaran los efectos causados por
la erupcién volcanica.

Se proponen de forma orientativa los siguientes indices (se analizara la de conveniencia
de estos u otros para los fines requeridos):

e NDVI - indice diferencial de vegetacion normalizado

e EVI-—indice de vegetacién mejorado,

e GEMI - indice de seguimiento ambiental global

e SAVI —indice de vegetacion ajustado al suelo

e ARVI - indice de vegetacion resistente a la atmosfera

e CARI - indice de reflectancia de absorcion de clorofila

e MCARI — indice de la proporcién de absorcién de clorofila modificado

e TCARI - indice modificado de absorcién de clorofila

e SIPI —indice de pigmentacion insensible a la estructura

e PSRI - indice de reflectancia de la senescencia de las plantas

e MSR — Ratio simple modificada

e NBR - indice de calcinacion normalizado

¢ dNBR - Diferencia indice de calcinacidon normalizado
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A4.- Generacion de la cartografia de habitats forestales de La Palma

A partir de los datos satelitales, se generard la cartografia actual de los habitats
forestales mas representativos de toda la isla. Ademas, de la cartografia se debera
proporcionar informacion referente a la precisién obtenida para la clasificacion de cada
habitat seleccionado. Igualmente, se identificaran los habitats mas afectados por la
erupcion.

Para las parcelas del Anexo 1, utilizando los datos multiespectrales y LIDAR captados
desde el dron se generaré una cartografia de habitats de elevada resolucién y precision
para cada parcela. Ademas, a partir de la informacion tridimensional LIDAR, se obtendra
toda la informacion posible de la estructura forestal (altura, diametro de copas, fraccién
de cabida cubierta, etc.).

Para la obtencion de los anteriores mapas de habitats se deberan utilizar técnicas de
clasificacion basadas en inteligencia artificial.

Las actuaciones anteriores deberan estar completadas antes del 30 de octubre de 2025.
ELABORACION Y ENTREGA DE DATOS E INFORMES

El detalle del procedimiento y resultado de las actuaciones anteriormente descritas
quedara plasmado en los respectivos informes, los cuales atenderan a las siguientes
entregas:

Una primera entrega a los 10 dias de la firma del contrato, correspondiente a una
planificacion detallada de las actuaciones de los afios 2024 y 2025. El informe debe
incluir propuesta de cronograma, distribucion de los trabajos, asi como la planificacién
de las campafias de campo y reuniones.

Una segunda entrega antes del 30 de noviembre de 2024, correspondiente a los
trabajos realizados hasta esa fecha.

Una tercera entrega antes del 30 de abril de 2025, correspondiente a los trabajos
realizados hasta esa fecha.

Una cuarta entrega y final antes del 30 de octubre de 2025 correspondiente a los
trabajos realizados hasta la finalizacion del encargo.

Se deberan entregar:

— Informes detallados de la metodologia aplicada para cada actuacion con datos

suficientes para garantizar la replicabilidad exacta del proceso.
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— Informe detallado de los resultados obtenidos para cada actuacion.

— Datos multiespectrales y LIDAR tras el pre-procesado.

— Cartografia generada en cada actuacién en formato raster y vectorial, donde
proceda (ortomosaicos, Base de datos de tipo SpatialLite o GeoPackage,
Modelos digitales del Terreno (MDT), Modelos digitales de Superficie (MDS),
Dataset LAS, etc.).

— Presentaciones del trabajo realizado en cada una de las reuniones de
seguimiento y final.

De cada informe se entregaran 2 copias en papel y 2 en formato digital (los archivos

digitales deberan entregarse en discos duros externos y la documentaciéon en formato
pdf abierto y en doc).

Toda la informacion cartografica digital debe emplear el sistema geodésico de referencia
ITRF93 (EIRS) que es adoptado por el Instituto Geografico Nacional para la Red
Geodédica del Archipielago Canario, cuyos parametros significativos son:

e Elipsoide WGS84, semieje mayor a=6.378.137 m; aplanamiento
f=298,257223563.

e Marco geodésico de referencia REGCAN95.

o Latitudes referidas al ecuador y longitudes referidas al meridiano de Greenwich.

e Las altitudes quedaran referidas al nivel medio del mar definido para cada una

de las islas.

Se utilizard como sistema cartografico de representacion plana la proyeccion conforme
Universal Transverse Mercator (UTM). Todas las coordenadas perteneceran al Huso 28,
incluso las correspondientes al territorio existente al oeste del meridiano 18° (EPSG
32628).

La precision de la cartografia debe ser conforme a la ecuacion y=1/1000x, donde y es
la precisiébn en metros y x es el factor de escala cartogréfica. En todos los casos se
deberan mantener los siguientes criterios para la representacion de los elementos
graficos:

En caso de que se generen elementos digitales puntuales, lineales o poligonales, no
podran separarse del original en mas de 0,2 mm.
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PRESUPUESTO

El presupuesto base de licitacién, asciende a un importe total maximo CIENTO
NOVENTAY UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS (191.851 €) incluido
IGIC.

El valor estimado del contrato un importe total maximo de CIENTO SETENTA Y NUEVE
MIL TRECIENTOS EURO (179.300 €) sin IGIC.

Anualidad Importe (€)
Anualidad 2024 134.295,7 (70%)
Anualidad 2025 57.555,3 (60%)

PLAZO DE EJECUCION

El plazo comenzara con la firma del contrato, los trabajos se iniciaran en 2024 y se
llevaran a cabo hasta el 30 de octubre de 2025.

CONDICIONES GENERALES

Este encargo se referira exclusivamente a la realizacion de actividades de caracter
material y técnico, sin que suponga en ningun caso cesion de la titularidad de las
competencias asignadas al Excmo. Cabildo Insular de La Palma ni de los elementos
sustantivos de su ejercicio.

El encargo de este servicio no implica, en ningln caso, la atribucién a la entidad
encargada de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo
propias de la Administracion.

El adjudicatario mantendra contacto continuo con los Coordinadores Técnicos del
Proyecto designados por Excmo. Cabildo Insular de La Palma, a los que mantendra
siempre informados de cuantas incidencias surjan y de los que recabara siempre las
instrucciones oportunas.

Los trabajos se desarrollaran con arreglo a las Fases y Desarrollo recogidas en el
presente pliego. Las modificaciones justificadas al mismo serdn aprobadas por el
Coordinador Técnico del Proyecto.

El adjudicatario se ajustara flexiblemente al programa de trabajo o modificaciones que
vaya exigiendo la buena marcha de aquéllas.
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Serda responsabilidad del adjudicatario la calidad de los trabajos entregados segun las
prescripciones fijadas en el presente Pliego.

En caso de que se observaran deficiencias en el trabajo presentado, éstas deberan ser
subsanadas por el adjudicatario.

El adjudicatario asistir4 y preparard todas aquellas reuniones de seguimiento que el
coordinador Técnico Gesplan considere oportunas.

Sera obligacion del adjudicatario indemnizar por todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecucion
del contrato. Esta responsabilidad estara garantizada mediante el correspondiente
seguro de Responsabilidad Civil con la cobertura prevista, sin perjuicio del alcance de
la responsabilidad total en los términos sefialados en la misma.

La empresa adjudicataria deberd ejecutar el servicio con total observancia con la
legislacion vigente en materia de medio ambiente que sea aplicable.

MEDIOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Medios materiales:

La empresa adjudicataria deberd disponer de los medios materiales y técnicos
necesarios para el procesado de todos los datos de teledeteccién y la generacién de los
resultados previstos. Especificamente, deberd disponer de herramientas software y
ordenadores con capacidad suficiente para el procesado de los datos de teledeteccion
requeridos.

Medios personales

La empresa adjudicataria debera contar con el personal preciso para atender las
necesidades que se deriven del objeto del contrato. El equipo de trabajo debera estar
integrado por al menos 4 expertos en teledeteccion y procesado de imagenes
multiplataforma. Especificamente: 1 experto en técnicas de pre-procesado de imagenes
multiespectrales de satélites de alta resolucion, 1 experto en técnicas de clasificacion
de imagenes basadas en inteligencia artificial, 1 experto en el procesado de datos
LIDAR y 1 experto en la gestion y coordinacion de proyectos y campafias de vuelos con
sensores de teledeteccion.

Desplazamientos, vehiculos, alojamientos, gastos en general

Los gastos generados durante los trabajos correran integramente por cuenta de la
empresa adjudicataria, no correspondiendo a GESPLAN el pago de dichos gastos ni de
cualquier otro gasto previsto o imprevisto que se genere.
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PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Todos los datos, archivos y documentos elaborados en la ejecucion del contrato seran
propiedad del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, quien podra reproducirlos,
publicarlos y divulgarlos parcial o totalmente, en la medida que crea conveniente, sin
que pueda oponerse a ello el adjudicatario realizador de los trabajos alegando sus
derechos de autor.

FORMA DE PAGO
Se facturard por el servicio realizado en base a la oferta presentada.

En el presupuesto ofertado estaran incluidos los medios humanos, medios materiales,
magquinaria y medios auxiliares necesarios para finalizar el encargo.

Con la entrega de cada informe se abonara una cantidad asignada, a la que se aplicara
el porcentaje de baja ofertado durante el procedimiento.
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Fecha limite de entrega

2024 95.925,5 euros (50%
del presupuesto base)

2024 38.370,2 euros (20%
del presupuesto base)
2025 28.777,65 euros (15%
del presupuesto base)
2025 28.777,65 euros (15%

del presupuesto base)

A los 10 dias de firma del contrato. Adquisicion de
las imagenes de alta resolucion de satélite (antes y
después de la erupcion del volcan de La Palma) y
realizacion de los vuelos de dron antes del mes de
noviembre de 2024,
30 de noviembre de 2024

30 de abril de 2025

30 de octubre de 2025

El director del equipo de investigacion analizard, y en su caso validard, la totalidad de la
entrega realizada en cada una de las fases, antes de la tramitacion de la

correspondiente factura.

Los pagos se realizaran contra la presentacion de las facturas correspondientes
debidamente cumplimentadas, mediante transferencias bancarias, en el plazo
establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las

operaciones comerciales.

10



Gobierno

gesplan de Canartas

ANEXO 1

Se trata del estudio en detalle de 369 parcelas de 1 hectarea de 41 localizaciones

representativas de los diferentes habitats forestales.
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Parcela Parcela Coordenada Coordenada
100x100 1000x1000 X Y
Centroide Centroide
DS-45 M-6 218510 3191330
DT-45 M-6 218610 3191330
DU-45 M-6 218710 3191330
DS-44 M-6 218510 3191430
DT-44 M-6 218610 3191430
DU-44 M-6 218710 3191430
DS-43 M-6 218510 3191530
DT-43 M-6 218610 3191530
DU-43 M-6 218710 3191530
CH-35 I-5 214810 3192330
CI-35 I-5 214910 3192330
CJ-35 I-5 215010 3192330
CH-34 I-5 214810 3192430
Cl-34 I-5 214910 3192430
CJ-34 I-5 215010 3192430
CH-33 I-5 214810 3192530
Cl-33 I-5 214910 3192530
CJ-33 I-5 215010 3192530
CK-85 J-10 215110 3187330
CL-85 J-10 215210 3187330
CM-85 J-10 215310 3187330
CK-84 J-10 215110 3187430
CL-84 J-10 215210 3187430
CM-84 J-10 215310 3187430
CK-83 J-10 215110 3187530
CL-83 J-10 215210 3187530
CM-83 J-10 215310 3187530
CU-95 K-11 216110 3186330
CV-95 K-11 216210 3186330
CwW-95 K-11 216310 3186330
CU-94 K-11 216110 3186430
CV-94 K-11 216210 3186430
Cw-94 K-11 216310 3186430
CU-93 K-11 216110 3186530
CV-93 K-11 216210 3186530
Cw-93 K-11 216310 3186530
EK-268 0-28 220310 3169030
EL-268 0-28 220410 3169030
EM-268 0-28 220510 3169030
EK-267 0-28 220310 3169130
EL-267 0-28 220410 3169130

LRQA

CERTIFIED

50 9001 + 150 14001
0 45501
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Parcela Parcela Coordenada Coordenada
100x100 1000x1000 X Y
Centroide Centroide
EM-267 0-28 220510 3169130
EK-266 0-28 220310 3169230
EL-266 0-28 220410 3169230
EM-266 0-28 220510 3169230
EO-263 0-28 220710 3169530
EP-263 0-28 220810 3169530
EQ-263 0-28 220910 3169530
EO-262 0-28 220710 3169630
EP-262 0-28 220810 3169630
EQ-262 0-28 220910 3169630
EO-261 0-28 220710 3169730
EP-261 0-28 220810 3169730
EQ-261 0-28 220910 3169730
EP-287 0-30 220810 3167130
EQ-287 0-30 220910 3167130
ER-287 0-30 221010 3167130
EP-286 0-30 220810 3167230
EQ-286 0-30 220910 3167230
ER-286 0-30 221010 3167230
EP-285 0-30 220810 3167330
EQ-285 0-30 220910 3167330
ER-285 0-30 221010 3167330
ET-273 P-29 221210 3168530
EU-273 P-29 221310 3168530
EV-273 P-29 221410 3168530
ET-272 P-29 221210 3168630
EU-272 P-29 221310 3168630
EV-272 P-29 221410 3168630
ET-271 P-29 221210 3168730
EU-271 P-29 221310 3168730
EV-271 P-29 221410 3168730
EM-294 0-31 220510 3166430
EN-294 0-31 220610 3166430
EO-294 0-31 220710 3166430
EM-293 0-31 220510 3166530
EN-293 0-31 220610 3166530
EO-293 0-31 220710 3166530
EM-292 0-31 220510 3166630
EN-292 0-31 220610 3166630
EO-292 0-31 220710 3166630
EM-323 0-34 220510 3163530

LRQA

CERTIFIED

1509001 +1SO 14001
150 45001




B =

gesplan

Parcela Parcela Coordenada Coordenada
100x100 1000x1000 X Y
Centroide Centroide
EN-323 0-34 220610 3163530
EO-323 0-34 220710 3163530
EM-322 0-34 220510 3163630
EN-322 0-34 220610 3163630
EO-322 0-34 220710 3163630
EM-321 0-34 220510 3163730
EN-321 0-34 220610 3163730
EO-321 0-34 220710 3163730
EL-316 0-33 220410 3164230
EM-316 0-33 220510 3164230
EN-316 0-33 220610 3164230
EL-315 0-33 220410 3164330
EM-315 0-33 220510 3164330
EN-315 0-33 220610 3164330
EL-314 0-33 220410 3164430
EM-314 0-33 220510 3164430
EN-314 0-33 220610 3164430
EL-308 0-32 220410 3165030
EM-308 0-32 220510 3165030
EN-308 0-32 220610 3165030
EL-307 0-32 220410 3165130
EM-307 0-32 220510 3165130
EN-307 0-32 220610 3165130
EL-306 0-32 220410 3165230
EM-306 0-32 220510 3165230
EN-306 0-32 220610 3165230
EK-299 0-31 220310 3165930
EL-299 0-31 220410 3165930
EM-299 0-31 220510 3165930
EK-298 0-31 220310 3166030
EL-298 0-31 220410 3166030
EM-298 0-31 220510 3166030
EK-297 0-31 220310 3166130
EL-297 0-31 220410 3166130
EM-297 0-31 220510 3166130
FI-386 Q-40 222710 3157230
FJ-386 Q-40 222810 3157230
FK-386 Q-40 222910 3157230
FI-385 Q-40 222710 3157330
FJ-385 Q-40 222810 3157330
FK-385 Q-40 222910 3157330

LRQA

CERTIFIED

1509001 +1SO 14001
150 45001
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Parcela Parcela Coordenada Coordenada
100x100 1000x1000 X Y
Centroide Centroide
FI-384 Q-40 222710 3157430
FJ-384 Q-40 222810 3157430
FK-384 Q-40 222910 3157430
FC-265 Q-28 222110 3169330
FD-265 Q-28 222210 3169330
FE-265 Q-28 222310 3169330
FC-264 Q-28 222110 3169430
FD-264 Q-28 222210 3169430
FE-264 Q-28 222310 3169430
FC-263 Q-28 222110 3169530
FD-263 Q-28 222210 3169530
FE-263 Q-28 222310 3169530
FW-330 S-35 224110 3162830
FX-330 S-35 224210 3162830
FY-330 S-35 224310 3162830
FW-329 S-34 224110 3162930
FX-329 S-34 224210 3162930
FY-329 S-34 224310 3162930
FW-328 S-34 224110 3163030
FX-328 S-34 224210 3163030
FY-328 S-34 224310 3163030
GQ-84 U-10 226110 3187430
GR-84 U-10 226210 3187430
GS-84 U-10 226310 3187430
GQ-83 U-10 226110 3187530
GR-83 U-10 226210 3187530
GS-83 U-10 226310 3187530
GQ-82 U-10 226110 3187630
GR-82 U-10 226210 3187630
GS-82 U-10 226310 3187630
GT-78 U-9 226410 3188030
GU-78 U-9 226510 3188030
GV-78 U-9 226610 3188030
GT-77 U-9 226410 3188130
GU-77 U-9 226510 3188130
GV-77 U-9 226610 3188130
GT-76 U-9 226410 3188230
GU-76 U-9 226510 3188230
GV-76 U-9 226610 3188230
EO-331 0-35 220710 3162730
EP-331 0-35 220810 3162730

LRQA

CERTIFIED

1509001 +1SO 14001
150 45001
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Parcela Parcela Coordenada Coordenada
100x100 1000x1000 X Y
Centroide Centroide
EQ-331 0-35 220910 3162730
EO-330 0-35 220710 3162830
EP-330 0-35 220810 3162830
EQ-330 0-35 220910 3162830
EO-329 0-34 220710 3162930
EP-329 0-34 220810 3162930
EQ-329 0-34 220910 3162930
EP-340 0-36 220810 3161830
EQ-340 0-36 220910 3161830
ER-340 0-36 221010 3161830
EP-339 0-35 220810 3161930
EQ-339 0-35 220910 3161930
ER-339 0-35 221010 3161930
EP-338 0-35 220810 3162030
EQ-338 0-35 220910 3162030
ER-338 0-35 221010 3162030
GK-141 T-16 225510 3181730
GL-141 T-16 225610 3181730
GM-141 T-16 225710 3181730
GK-140 T-16 225510 3181830
GL-140 T-16 225610 3181830
GM-140 T-16 225710 3181830
GK-139 T-15 225510 3181930
GL-139 T-15 225610 3181930
GM-139 T-15 225710 3181930
HC-158 V-17 227310 3180030
HD-158 V-17 227410 3180030
HE-158 V-17 227510 3180030
HC-157 V-17 227310 3180130
HD-157 v-17 227410 3180130
HE-157 v-17 227510 3180130
HC-156 V-17 227310 3180230
HD-156 v-17 227410 3180230
HE-156 V-17 227510 3180230
EZ-207 P-22 221810 3175130
FA-207 P-22 221910 3175130
FB-207 P-22 222010 3175130
EZ-206 P-22 221810 3175230
FA-206 P-22 221910 3175230
FB-206 P-22 222010 3175230
EZ-205 P-22 221810 3175330

LRQA

CERTIFIED

1509001 +1SO 14001
150 45001




B =

gesplan

Parcela Parcela Coordenada Coordenada
100x100 1000x1000 X Y
Centroide Centroide
FA-205 P-22 221910 3175330
FB-205 P-22 222010 3175330
GH-296 T-31 225210 3166230
Gl-296 T-31 225310 3166230
GJ-296 T-31 225410 3166230
GH-295 T-31 225210 3166330
GlI-295 T-31 225310 3166330
GJ-295 T-31 225410 3166330
GH-294 T-31 225210 3166430
GI-294 T-31 225310 3166430
GJ-294 T-31 225410 3166430
FZ-239 S-25 224410 3171930
GA-239 S-25 224510 3171930
GB-239 S-25 224610 3171930
FZ-238 S-25 224410 3172030
GA-238 S-25 224510 3172030
GB-238 S-25 224610 3172030
Fz-237 S-25 224410 3172130
GA-237 S-25 224510 3172130
GB-237 S-25 224610 3172130
DR-195 M-21 218410 3176330
DS-195 M-21 218510 3176330
DT-195 M-21 218610 3176330
DR-194 M-21 218410 3176430
DS-194 M-21 218510 3176430
DT-194 M-21 218610 3176430
DR-193 M-21 218410 3176530
DS-193 M-21 218510 3176530
DT-193 M-21 218610 3176530
CD-155 1-17 214410 3180330
CE-155 1-17 214510 3180330
CF-155 1-17 214610 3180330
CD-154 1-17 214410 3180430
CE-154 1-17 214510 3180430
CF-154 1-17 214610 3180430
CD-153 1-17 214410 3180530
CE-153 1-17 214510 3180530
CF-153 1-17 214610 3180530
CD-125 1-14 214410 3183330
CE-125 1-14 214510 3183330
CF-125 1-14 214610 3183330

LRQA

CERTIFIED

1509001 +1SO 14001
150 45001




B =

gesplan

Parcela Parcela Coordenada Coordenada
100x100 1000x1000 X Y
Centroide Centroide
CD-124 1-14 214410 3183430
CE-124 1-14 214510 3183430
CF-124 1-14 214610 3183430
CD-123 1-14 214410 3183530
CE-123 1-14 214510 3183530
CF-123 1-14 214610 3183530
HV-109 X-12 229210 3184930
HW-109 X-12 229310 3184930
HX-109 X-12 229410 3184930
HV-108 X-12 229210 3185030
HW-108 X-12 229310 3185030
HX-108 X-12 229410 3185030
HV-107 X-12 229210 3185130
HW-107 X-12 229310 3185130
HX-107 X-12 229410 3185130
FH-68 Q-8 222610 3189030
FI-68 Q-8 222710 3189030
FJ-68 Q-8 222810 3189030
FH-67 Q-8 222610 3189130
FI-67 Q-8 222710 3189130
FJ-67 Q-8 222810 3189130
FH-66 Q-8 222610 3189230
FI-66 Q-8 222710 3189230
FJ-66 Q-8 222810 3189230
GC-56 S-7 224710 3190230
GD-56 S-7 224810 3190230
GE-56 S-7 224910 3190230
GC-55 S-7 224710 3190330
GD-55 S-7 224810 3190330
GE-55 S-7 224910 3190330
GC-54 S-7 224710 3190430
GD-54 S-7 224810 3190430
GE-54 S-7 224910 3190430
GK-206 T-22 225510 3175230
GL-206 T-22 225610 3175230
GM-206 T-22 225710 3175230
GK-205 T-22 225510 3175330
GL-205 T-22 225610 3175330
GM-205 T-22 225710 3175330
GK-204 T-22 225510 3175430
GL-204 T-22 225610 3175430

LRQA

CERTIFIED

1509001 +1SO 14001
150 45001




B =

gesplan

Parcela Parcela Coordenada Coordenada
100x100 1000x1000 X Y
Centroide Centroide
GM-204 T-22 225710 3175430
FW-138 S-15 224110 3182030
FX-138 S-15 224210 3182030
FY-138 S-15 224310 3182030
FW-137 S-15 224110 3182130
FX-137 S-15 224210 3182130
FY-137 S-15 224310 3182130
FW-136 S-15 224110 3182230
FX-136 S-15 224210 3182230
FY-136 S-15 224310 3182230
CN-29 J-4 215410 3192930
CO-29 J-4 215510 3192930
CP-29 J-4 215610 3192930
CN-28 J-4 215410 3193030
CO-28 J-4 215510 3193030
CP-28 J-4 215610 3193030
CN-27 J-4 215410 3193130
C0-27 J-4 215510 3193130
CP-27 J-4 215610 3193130
EW-388 P-40 221510 3157030
EX-388 P-40 221610 3157030
EY-388 P-40 221710 3157030
EW-387 P-40 221510 3157130
EX-387 P-40 221610 3157130
EY-387 P-40 221710 3157130
EW-386 P-40 221510 3157230
EX-386 P-40 221610 3157230
EY-386 P-40 221710 3157230
GN-64 T-8 225810 3189430
GO-64 T-8 225910 3189430
GP-64 T-8 226010 3189430
GN-63 T-8 225810 3189530
GO-63 T-8 225910 3189530
GP-63 T-8 226010 3189530
GN-62 T-8 225810 3189630
GO-62 T-8 225910 3189630
GP-62 T-8 226010 3189630
FD-269 Q-28 222210 3168930
FE-269 Q-28 222310 3168930
FF-269 Q-28 222410 3168930
FD-268 Q-28 222210 3169030

LRQA

CERTIFIED

1509001 +1SO 14001
150 45001




B =

gesplan

Parcela Parcela Coordenada Coordenada
100x100 1000x1000 X Y
Centroide Centroide
FE-268 Q-28 222310 3169030
FF-268 Q-28 222410 3169030
FD-267 Q-28 222210 3169130
FE-267 Q-28 222310 3169130
FF-267 Q-28 222410 3169130
CP-94 J-11 215610 3186430
CQ-94 J-11 215710 3186430
CR-94 J-11 215810 3186430
CP-93 J-11 215610 3186530
CQ-93 J-11 215710 3186530
CR-93 J-11 215810 3186530
CP-92 J-11 215610 3186630
CQ-92 J-11 215710 3186630
CR-92 J-11 215810 3186630
FX-268 S-28 224210 3169030
FY-268 S-28 224310 3169030
FZ-268 S-28 224410 3169030
FX-267 S-28 224210 3169130
FY-267 S-28 224310 3169130
FZ-267 S-28 224410 3169130
FX-266 S-28 224210 3169230
FY-266 S-28 224310 3169230
FZ-266 S-28 224410 3169230
1K-134 Y-15 230710 3182430
IL-134 Y-15 230810 3182430
IM-134 Y-15 230910 3182430
1K-133 Y-15 230710 3182530
IL-133 Y-15 230810 3182530
IM-133 Y-15 230910 3182530
1K-132 Y-15 230710 3182630
IL-132 Y-15 230810 3182630
IM-132 Y-15 230910 3182630
HX-119 X-13 229410 3183930
HY-119 X-13 229510 3183930
HZ-119 X-13 229610 3183930
HX-118 X-13 229410 3184030
HY-118 X-13 229510 3184030
HZ-118 X-13 229610 3184030
HX-117 X-13 229410 3184130
HY-117 X-13 229510 3184130
Hz-117 X-13 229610 3184130

LRQA

CERTIFIED

1509001 +1SO 14001
150 45001




B

gesplan

LRQA

CERTIFIED

09001 - 150 14001
150 45001

10



B

gesplan

LRQA

CERTIFIED

09001 - 150 14001
150 45001
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