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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS POR LA QUE
SE RIGE LA CONTRATACION MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SERVICIO DE
“ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES
BIOTICOS Y ABIOTICOS” PARA EL ESTUDIO DE
“MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PARCELAS
EXPERIMENTALES IMPLANTADAS EN PINAR
CANARIO DE REPOBLACION”.
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1. ANTECEDENTES

El dia 20 de diciembre de 2024, Gesplan recibe la ORDEN n © 354 DE LA CONSEJERIA DE
TRANSICION ECOLOGICA Y ENERGIA POR LA QUE SE ENCARGA A LA EMPRESA PUBLICA
GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. (GESPLAN, S.A.) EL
SERVICIO DENOMINADO “MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PARCELAS
EXPERIMENTALES IMPLANTADAS EN PINAR CANARIO DE REPOBLACION”.

En el marco de esta encomienda se inicia el procedimiento del que forma parte el presente
pliego de prescripciones técnicas. Una de las actuaciones descritas en la encomienda es:
“Trabajos de toma de datos de interés para evaluar las hipotesis experimentales
implementadas (intensidades de clara, enriquecimiento)” con el objetivo de mejorar la
resiliencia del pinar canario de repoblacion.

Para ello se tomaran diversos datos y medidas que seran sometidas a estudio y valoracion
al objeto de conocer la diferencia existente entre las parcelas control y los tratamientos
aplicados.

— Realizacion de fotos hemisféricas, cuantificacidon cualitativa del rebrote y cuantificar
regenerado y supervivencia del matorral natural y repoblado.

— Descarga periddica de datos de los dendréometros y de los sensores de temperatura
y humedad edéfica.

— Medicién del potencial hidrico en momentos de mayor y menor estrés (estado
hidrico de los arboles evaluados), toma de muestras de la dindmica de reservas de
los arboles (tras el pasado incendio del verano de 2023) y de la eficiencia del uso
del agua en la copa del arbolado.

— Seguimiento de la dindmica del carbono y nutrientes en el suelo y respuesta a los
tratamientos aplicados mediante el almacenamiento del C en el suelo y la liberacion
de nutrientes necesarios para sostener la produccién vegetal.

— Caracterizacion de los cambios en la composicion y funcionalidad de las
comunidades microbianas.

— Valorar el efecto de los tratamientos silvicolas en el mantenimiento de la diversidad
bioldgica del suelo.

— Toma de datos relacionados con la riqueza floristica y realizacion de inventarios
dasométricos.

2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es la realizaciéon del servicio de “estudio de seguimiento de los

factores bidticos y abidticos” en las parcelas experimentales instaladas en las masas de
repoblaciones de pinar canario en cotas superiores en la isla de Tenerife.
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Dichas parcelas fueron instaladas tanto en la vertiente norte como en la vertiente sur de
la isla en Corona Forestal y en el Parque Nacional del Teide, en zonas con mayor indice de
afeccion del colapso vegetativo detectado.

Tras el profundo estudio que se realizd en las parcelas experimentales de seguimiento, se
pretende continuar con el estudio para un seguimiento y mantenimiento de las parcelas y
poder seguir la evolucion del comportamiento de la masa el paso del tiempo tras los
tratamientos realizados.

El objetivo ultimo es poder realizar una diagnosis y un seguimiento del comportamiento
del decaimiento de las masas de pinar canario en cotas altas, de manera que se pueda
realizar una toma de decisiones de gestion para garantizar un estado de conservacion
favorable de la vegetacién a esta cota de altitud.

Por otro lado, las parcelas experimentales de seguimiento se vieron afectadas por el
incendio ocurrido en el afo 2023, que arraso con la vegetacion de gran parte de la isla de
Tenerife. Tras el incendio, se continud con el estudio, por lo que mediante este contrato se
pretende medir la evolucion de la masa afectada por el incendio.

3. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio que se encarga comprende la ejecucidn de las siguientes fases:

- Mantenimiento en buen estado de conservacion del material e instrumental
implementado para sensorizar “in situ” la bonanza de las acciones llevadas
a cabo en las diferentes parcelas experimentales.

- Trabajos de toma de datos de interés para evaluar las hipotesis
experimentales implementadas (intensidades de clara, enriquecimiento)
con el objetivo de mejorar la resiliencia del pinar canario de repoblacién.

Como resultado del servicio, ser redactara un documento o memoria final donde se detallen
todas las tareas llevadas a cabo para la consecucion de los objetivos citados anteriormente.

Estos trabajos se desarrollaran durante las anualidades de: 2025, 2026, 2027 y 2028.

4. FASES Y DESARROLLO

El servicio que se encarga comprende la ejecucidn de las siguientes fases:

Mantenimiento en buen estado de conservacion del material e instrumental implementado
para sensorizar “in situ” la bonanza de las acciones llevadas a cabo en las diferentes
parcelas experimentales. Disponer de reposicién de sensores ante posibles dafios, asi como
mejorar los dispositivos que permitan una mejor caracterizacién y evaluacién de la estacién
forestal (camaras de fototrampeo, microestaciones meteoroldgicas, ...).

Trabajos de toma de datos de interés para evaluar las hipdtesis experimentales
implementadas (intensidades de clara, enriquecimiento) con el objetivo de mejorar la
resiliencia del pinar canario de repoblacidon. Para ello se tomaran diversos datos y medidas
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que seran sometidas a estudio y valoracién al objeto de conocer la diferencia existente
entre las parcelas control y los tratamientos aplicados:
> Realizacion de fotos hemisféricas, cuantificacién cualitativa del rebrote y cuantificar
regenerado y supervivencia del matorral natural y repoblado.
> Descarga periddica de datos de los dendrémetros y de los sensores de temperatura y
humedad edéfica.
> Maedicion del potencial hidrico en momentos de mayor y menor estrés (estado hidrico
de los arboles evaluados), toma de muestras de la dinamica de reservas de los arboles
(tras el pasado incendio del verano de 2023) y de la eficiencia del uso del agua en la
copa del arbolado.
> Seguimiento de la dindmica del carbono y nutrientes en el suelo y respuesta a los
tratamientos aplicados mediante el almacenamiento del C en el suelo y la liberacion de
nutrientes necesarios para sostener la produccion vegetal. Caracterizacién de los
cambios en la composicion y funcionalidad de las comunidades microbianas. Valorar el
efecto de los tratamientos silvicolas en el mantenimiento de la diversidad biolégica del
suelo.
> Toma de datos relacionados con la riqueza floristica y realizacion de inventarios
dasomeétricos.
5. ELABORACION Y ENTREGA DE INFORMES
Las fases y desarrollo del contrato anteriormente descritas, quedaran plasmadas en los
respectivos informes, los cuales atenderan a las siguientes entregas en las distintas
anualidades:
Anualidad 2025:
- Primera Memoria Parcial, a fecha de 15 de junio de 2025, donde se detallen los
trabajos realizados hasta esa fecha.
- Segunda Memoria Parcial, con fecha limite de entrega hasta el 15 de diciembre de
2025, donde se detallen los trabajos realizados hasta esa fecha.
Anualidad 2026:
-> Tercera Memoria Parcial, a fecha de 15 de junio de 2026, donde se detallen los
trabajos realizados hasta esa fecha.
- Cuarta Memoria Parcial, con fecha limite de entrega hasta el 15 de diciembre de
2026, donde se detallen los trabajos realizados hasta esa fecha.
Anualidad 2027:
- Quinta Memoria Parcial, a fecha de 15 de junio de 2027, donde se detallen los
trabajos realizados hasta esa fecha.
> Sexta Memoria Parcial, con fecha limite de entrega hasta el 15 de diciembre de
2027, donde se detallen los trabajos realizados hasta esa fecha.
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Anualidad 2028:

- Séptima Memoria Parcial, a fecha de 15 de junio de 2028, donde se detallen los
trabajos realizados hasta esa fecha.

- Memoria Final, con fecha limite de entrega hasta el 15 de diciembre de 2028, en la
que se recogen todos los trabajos hasta la finalizacién del encargo. En esta entrega
se tendran disponibles todos los diagndsticos o ejes de accién contemplados, asi
como la memoria final con los trabajos ejecutados durante toda la encomienda.

El contenido de las diferentes entregas estara vinculado a los trabajos llevados a cabo
durante cada uno de los periodos, tanto en relacién con las labores de campo realmente
ejecutadas como en relacion a los diferentes estudios encargados.

El Ultimo informe, que se entregara en la anualidad 2028, serda entregado en formato
memoria final, debiendo contener una exposicion detallada de todos los resultados
obtenidos, asi como los procedimientos realizados.

De cada informe se entregara una copia en formato digital. Los archivos digitales deberan
entregarse tanto en formato PDF (abierto) como en formato “docx”.

6. PRESUPUESTO

El presupuesto base de licitacién, asciende a un importe total maximo de DOSCIENTOS
MIL EUROS (200.000,00 €) impuestos incluidos.

La distribucion de los pagos se establece en las siguientes anualidades:

ANUALIDAD IMPORTE
2025 50.000,00 €
2026 50.000,00 €
2027 50.000,00 €
2028 50.000,00 €

7. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion comenzara con la firma del contrato y finalizard el 15 de diciembre
de 2028.

8. CONDICIONES GENERALES

Este encargo se referira exclusivamente a la realizacion de actividades de caracter material
y técnico, sin que suponga en ningln caso cesion de la titularidad de las competencias
asignadas a la Consejeria de Transicion Ecoldgica y Energia, ni de los elementos sustantivos
de su ejercicio.
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El encargo de este servicio no implica, en ningan caso, la atribucion a la entidad encargada
de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo propias de la
Administracion.

El adjudicatario mantendra contacto continuo con los Coordinadores Técnicos del Proyecto
designados por la Consejeria de Transicion Ecoldgica y Energia y la empresa Gesplan, a los
que mantendra siempre informados de cuantas incidencias surjan y de los que recabara
siempre las instrucciones oportunas.

Los trabajos se desarrollaran con arreglo a las fases y desarrollo recogidas en el presente
pliego. Las modificaciones justificadas al mismo seran aprobadas por el Coordinador
Técnico del Proyecto.

El adjudicatario asistird y preparara todas aquellas reuniones de seguimiento que el
coordinador Técnico de Gesplan considere oportunas.

Sera obligacion del adjudicatario indemnizar por todos los dafios y perjuicios que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecucion del contrato.
Esta responsabilidad estard garantizada mediante el correspondiente seguro de
Responsabilidad Civil con la cobertura prevista, sin perjuicio del alcance de la
responsabilidad total en los términos sefialados en la misma.

La empresa adjudicataria debera ejecutar el servicio con total observancia con la legislacion
vigente en materia de medio ambiente que sea aplicable.

9. MEDIOS DE EJECUCION

9.1. MEDIOS MATERIALES

La empresa adjudicataria debera disponer para la realizacion del seguimiento cientifico de
todos los medios materiales y técnicos necesarios para el desempefo de la actividad.

Caracterizacién de la masa arbolada:

- Hipsémetro

- Brujula-clinémetro

- Cintas métricas de fibra de vidrio

- Estacién total

- Mira telescépica y prisma

- Camara fotografica con objetivo ojo de pez.

- GPS

Equipamiento béasico de laboratorio:

- Frigorifico (4 °C)
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- Congelador (-20 °QC)
- Congelador (-80 °QC)
- Balanzas de precision
- Camara de cultivo refrigerada para el cultivo de hongos
- Autoclave
- Cabina de flujo laminar
- Agitador orbital con control de temperatura
Medicién de parametros fisiolégicos del arbolado:
- Camara de presién para medicion de potencial hidrico
- Porémetro para medicién de conductancia estomatica
- Medidor de conductividad hidraulica XYL'EM
- Analizador de gases por infrarrojo con cabezal para mediciones de fluorescencia de la
clorofila.
- Sensor Optico portatil de medicién no destructiva del contenido de clorofila, flavonoles y
antocianinas en hojas.
Estudio dendroecoldgico: mediciones de crecimiento, anatomia de la madera e isotopos
estables.
- 6 barrenas
- LINTAB para andlisis de crecimiento.
- Microtomo de deslizamiento para realizacién de cortes histoldgicos.
- Criostato para realizacion de cortes histoldgicos en muestras congeladas
- Microscopio con fuente de luz UV
- Lupa estereoscopica
- Lijadora
- Software tratamiento de imagen
Medicion de pardmetros edaficos
- Tamices
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- Medidor de pH.

- Analizador de concentraciones de didxido de carbono (CO2) y vapor de agua (H20) en el

aire para medir respiracién de suelo.

- HPLC-MS para andlisis quimico de metabolitos.

- Horno mufla

- Membranas de intercambio catidnico para analisis de nutrientes.

Equipamiento para analisis molecular y bioquimico: Identificacion de hongos patégenos y

analisis de carbohidratos.

- Material para germinacion en camara de cultivo sobre gel de agar en condiciones de

esterilidad (in vitro): placas petri y parafina laminada, gel de agar, material para esterilizar

(alcohol, lejia), material para trabajar en cabina de flujo laminar (pinzas, mechero,

guantes...)

- Termociclador para amplificacién de ADN

- Nanodrop 1000 Thermo para cuantificacion de ADN

- Exterior BioRad para control de la calidad del ADN

- Microcentrifugas

- Centrifuga refrigerada

- Cabina de seguridad para preparacion de muestras

- WorkStation para procesamiento masivo de datos

-Lector absorbancia de microplacas

9.2. MEDIOS PERSONALES

La empresa adjudicataria debera contar con el personal preciso para atender las

necesidades que se deriven del objeto del contrato. Dicho personal, se encontrara

vinculado laboralmente Unicamente a la empresa adjudicataria.

9.3. DESPLAZAMIENTOS, VEHICULOS, ALOJAMIENTOS, GASTOS EN GENERAL

Los gastos generados durante los trabajos correran integramente por cuenta de la empresa

adjudicataria, no correspondiendo a GESPLAN el pago de dichos gastos ni de cualquier otro

gasto previsto o imprevisto que se genere.
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10. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS
Todos los datos, archivos y documentos elaborados en la ejecucién del contrato seran
propiedad de la Consejeria de Transicién Ecoldgica y Energia, quién podra reproducirlos,
publicarlos y divulgarlos parcial o totalmente, en la medida que crea conveniente, sin que
pueda oponerse a ello el adjudicatario realizador de los trabajos alegando sus derechos de
autor.
11. FORMA DE PAGO
Se facturara por el servicio realizado en base a la oferta presentada.
En el presupuesto ofertado estaran incluidos los humanos, medios materiales, maquinaria
y medios auxiliares necesarios para finalizar el encargo.
Con la entrega de cada informe se abonara una cantidad asignada, a la que se aplicara el
porcentaje de baja ofertado durante el procedimiento.
El Director del equipo de investigacion analizara, y en su caso validard, la totalidad de la
entrega realizada en cada una de las fases, antes de la tramitacion de la correspondiente
factura.
Los pagos se realizardn contra la presentacién de las facturas correspondientes
debidamente cumplimentadas, mediante transferencias bancarias, en el plazo establecido
en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
En Santa Cruz de Tenerife, a fecha de firma electronica.
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