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Miguel Angel Pérez Hernandez (4 de 4)
HASH: 456b5fe4588b2d8d519bcf962c3244f0

CONSEJERO DELEGADO
Fecha Firma: 13/06/2025
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PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

INFORME JUSTIFICATIVO DE NECESIDAD DE

¥ CONTRATACION

Don Donato Ramdn Diaz Siverio, responsable de la Direccién del Area de Medio
Ambiente y Cambio Climatico en Santa Cruz de Tenerife, en cumplimiento de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico SOLICITA la
iniciacidon de un expediente de contratacién para la realizacién de servicio, cuyos
datos se detallan a continuacion:

Cddigo de Proyecto: AT25-019 Mantenimiento Pinar de Cumbre

Administracion/es de la que proviene el encargo: Consejeria de Transicidon
Ecoldgica y Energia. Gobierno de Canarias.

Existe verificacion: Si. 12 Verificacion firmada 04/02/2025

Encargo origen de la actuacion: “Mantenimiento y seguimiento de parcelas
experimentales implantadas en pinar canario de repoblacién.”

Estado del encargo: En ejecucion
Finalizacion del plazo de ejecucion del encargo: 31 de diciembre de 2025

Porcentaje de medios propios referidos al encargo:

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0823 Fecha: 13/06/2025

¥ mas del 50%

" menos del 50% | % porcentaje previsto (')

LRQA
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09001 +150 14001

Con la nueva ley de contratos el importe de las prestaciones parciales
que se puede contratar con terceros no excedera del 50% de la cuantia
del encargo (articulo 32.7b)

Tipo de Contrato: servicios
Objeto del Contrato:

El objeto del contrato es la realizacidon del servicio de “estudio de seguimiento de
los factores biéticos y abidticos” en las parcelas experimentales instaladas en las
masas de repoblaciones de pinar canario en cotas superiores en la isla de
Tenerife.

Dichas parcelas fueron instaladas tanto en la vertiente norte como en la vertiente
sur de la isla en Corona Forestal y en el Parque Nacional del Teide, en zonas con
mayor indice de afeccién del colapso vegetativo detectado.
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Tras el profundo estudio que se realizd en las parcelas experimentales de
seguimiento, se pretende continuar con el estudio para un seguimiento y
mantenimiento de las parcelas y poder seguir la evolucién del comportamiento
de la masa el paso del tiempo tras los tratamientos realizados.

El objetivo Ultimo es poder realizar una diagnosis y un seguimiento del
comportamiento del decaimiento de las masas de pinar canario en cotas altas, de
manera que se pueda realizar una toma de decisiones de gestién para garantizar
un estado de conservaciéon favorable de la vegetacién a esta cota de altitud.

Por otro lado, las parcelas experimentales de seguimiento se vieron afectadas
por el incendio ocurrido en el afio 2023, que arrasé con la vegetacién de gran
parte de la isla de Tenerife. Tras el incendio, se continué con el estudio, por lo
que mediante este contrato se pretende medir la evolucién de la masa afectada
por el incendio.

Cofinanciacion Europea: no se financia por este medio.

Presupuesto:

1. El presupuesto base de licitacién: que es el limite maximo de gasto en
virtud del contrato, incluyendo los impuestos indirectos (art. 100 LCSP)
200.000,00 € (DOSCIENTOS MIL EUROS) impuestos incluidos.

2. El valor estimado del contrato: que es el importe total sin impuestos
indirectos, conforme a las normas para su calculo que establece el art. 101
de la LCSP. Serd este valor estimado el que se tome como base para

encuadrar la tramitacién en el tipo de procedimiento que corresponda. Hay

que indicar lo establecido en el articulo 101.5 de la LCSP. Hay que indicar,
de conformidad con el articulo 101.5 de la LCSP el método de calculo
aplicado para calcular el valor estimado, dado que hay que incluirlo en el
pliego de condiciones particulares. 194.174,76 € (CIENTO NOVENTA Y
CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y
SEIS CENTIMOS)

En el concepto de valor estimado del contrato, se consideran incluidos los
costes directos (ejecucién de material) e indirectos (gastos generales de
estructura y beneficio industrial), que la empresa adjudicataria necesite
para la realizacién del contrato de servicio propiamente dicho.

Dichos costes dependen de los procesos de produccién y prestacion del
servicio de cada licitador, por lo que no es posible prever un importe
concreto. No obstante, de acuerdo a la Recomendacién 1/2021, de 28 de
octubre, sobre gastos generales y beneficio industrial en los contratos del
sector publico canario, publicado por la Junta Consultiva de Canarias, se
estiman, a priori, los siguientes porcentajes e importes:
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COSTES DIRECTOS 159.159,64
€

GASTOS GENERALES 16 25.465,54 €

%

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 9.549,58 €

COSTES INDIRECTOS 35.015,12
€

PRECIO OFERTADO SIN IGIC 194.174,76
€

IGIC | 3% 5.825,24 €

PRECIO OFERTADO CON IGIC 200.000,00
€

El método de célculo aplicado para calcular el valor estimado (art 101.5 LCSP) se
ha realizado a partir de una estimacién de horas de trabajo requeridas sobre
coste de referencia de titulado superior en las tarifas vigentes de GESPLAN, mas
costes estimados para materiales, gastos auxiliares y desplazamientos.

Se entenderan incluidos en dicho presupuesto los gastos correspondientes a:
materiales, alquileres y accesorios o complementarios necesarios para la
correcta realizacion del objeto del presente pliego tales como traslados,
alojamiento, dietas, materiales y medios auxiliares.

Plazo de ejecucion y plazos de entrega, en su caso: el plazo de entrega del
resultado de la investigacion es el 15 de diciembre de 2028.

En el pliego de prescripciones técnicas se establecen plazos intermedios para
entregas de informes parciales.

Indicar si es un servicio del Anexo IV de la LCSP: No
Indicar si es un servicio del Anexo VI de la LCSP: No

Indicar si es un servicio de caracter intelectual (Disposiciéon Adicional 41
LCSP): Si

El servicio objeto del contrato tiene naturaleza de prestacién de caréacter
intelectual, tal y como se reconoce en la Disposicién adicional cuadragésima
primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Pudblico, a
los servicios de arquitectura, ingenieria, consultoria y urbanismo.

TIPOLOGIA DE PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

3.- ABIERTO: Para obras cuyo valor estimado sea mayor a 2.000.000,00
€ e inferior a 5.538.000,00 €, y para servicios y suministros inferior a
221.000,00 €.
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-Solvencia técnica o profesional: Arts. 74, 88, 89 y 90 LCSP establecen
qué se puede solicitar para contratos de obras, suministros y servicios.

La solvencia técnica debera acreditarse por TODOS los medios siguientes:

A. Una relacién de los principales servicios o trabajos realizados de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el
curso de, como maximo los tres ultimos afos, en la que se indique el
importe, la fecha y el destinatario, publico o privado de los mismos.

B. Declaracién jurada de gue se cuenta con instalaciones técnicas con los
medios materiales necesarios para la realizacion del contrato. Estos
medios se encuentran especificados en el punto 9.1 del Pliego de
Condiciones Técnicas, en virtud de lo establecido en el art. 90.1c.

- Solvencia econdmica y financiera: Arts. 74, 87 LCSP establecen qué se
puede solicitar para contratos de obras, suministros y servicios.

La solvencia econdémica y financiera del empresario debera acreditarse por uno
de los medios siguientes:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles en funcién de las fechas de constitucién o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior al
exigido en el anuncio de licitaciéon y en los pliegos del contrato o, en su defecto,
al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios minimo anual
exigido no excedera de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto
en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos
especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros.

b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un
seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitacidon y en los pliegos del contrato o, en
su defecto, al establecido reglamentariamente.

La acreditacién documental de la suficiencia de la solvencia econdmica y
financiera del empresario se efectuard mediante la aportacion de los certificados
y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente, de entre
los siguientes: certificacion bancaria, pdliza o certificado de seguro por riesgos
profesionales, cuentas anuales y declaracion del empresario indicando el
volumen de negocios global de la empresa.

-Concreciodn de las condiciones de solvencia (Articulo 76 LCSP).

LRQA
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Los licitadores se comprometeran a adscribir a la ejecuciéon del contrato los
siguientes medios personales y materiales para realizar las prestaciones objeto
del contrato:
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Medios materiales:

Caracterizacién de la masa arbolada:

- Hipsémetro

- Brujula-clinémetro

- Cintas métricas de fibra de vidrio

- Estacién total

- Mira telescépica y prisma

- Camara fotografica con objetivo ojo de pez.
- GPS

Equipamiento bésico de laboratorio:

- Frigorifico (4 °C)

- Congelador (-20 °C)

- Congelador (-80 2C)

- Balanzas de precisién

- Camara de cultivo refrigerada para el cultivo de hongos
- Autoclave

- Cabina de flujo laminar

- Agitador orbital con control de temperatura

Medicién de pardmetros fisioldgicos del arbolado:

- Camara de presidn para medicidon de potencial hidrico
- Porémetro para medicién de conductancia estomatica
- Medidor de conductividad hidraulica XYL'EM

- Analizador de gases por infrarrojo con cabezal para mediciones de fluorescencia
de la clorofila.

- Sensor 6ptico portatil de medicién no destructiva del contenido de clorofila,
flavonoles y antocianinas en hojas.

Estudio dendroecolégico: mediciones de crecimiento, anatomia de la madera e

LRQA
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isotopos estables.

- 6 barrenas
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- LINTAB para analisis de crecimiento.

- Microtomo de deslizamiento para realizaciéon de cortes histoldgicos.

- Criostato para realizacion de cortes histolégicos en muestras congeladas
- Microscopio con fuente de luz UV

- Lupa estereoscépica

- Lijadora

- Software tratamiento de imagen

Medicién de pardmetros edéaficos

- Tamices
- Medidor de pH.

- Analizador de concentraciones de diéxido de carbono (COz) y vapor de agua
(H20) en el aire para medir respiracién de suelo.

- HPLC-MS para analisis guimico de metabolitos.
- Horno mufla
- Membranas de intercambio catidnico para analisis de nutrientes.

Equipamiento para andlisis molecular y bioquimico: Identificacién de hongos
patégenos y analisis de carbohidratos.

- Material para germinacién en camara de cultivo sobre gel de agar en
condiciones de esterilidad (in vitro): placas petri y parafina laminada, gel de agar,
material para esterilizar (alcohol, lejia), material para trabajar en cabina de flujo
laminar (pinzas, mechero, guantes...)

- Termociclador para amplificacién de ADN

- Nanodrop 1000 Thermo para cuantificacién de ADN
- Exterior BioRad para control de la calidad del ADN
- Microcentrifugas

- Centrifuga refrigerada

- Cabina de seguridad para preparacidon de muestras
- WorkStation para procesamiento masivo de datos
-Lector absorbancia de microplacas

Medios personales:
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- Cuatro titulados en Ingenieria de Montes
- Un titulado en Biologia
- Dos titulados en Ciencias Ambientales.

El compromiso de adscripcién de medios materiales y personales se presentara
en el archivo electrénico Unico junto con la proposicion y el resto de
documentacion.

Asimismo, serd causa de resolucién del contrato el incumplimiento de la
adscripcién de los medios personales a la ejecucidon del contrato a lo que se
hubiera comprometido el adjudicatario.

-Criterios de adjudicaciéon, su ponderacion y justificacion: En este
procedimiento, si hay criterios evaluables mediante juicio de valor (los
antes llamados “NO EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES”),
éstos no pueden superar el 25 % del total, pero si se trata de servicios
de ingenieria y arquitectura, el limite es del 45 % del total.

Los criterios evaluables mediante un juicio de valor (cualitativos) serian:
en este procedimiento NO se contemplan criterios evaluables mediante juicio de
valor.

Los criterios evaluables (indicar la férmula a aplicar) serian:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicaciéon son los que se
presentan a continuacién, sobre un total de 100 puntos, con arreglo a la
siguiente valoracién porcentual:

RESUMEN PUNTOS

A) CRITERIOS ECONOMICOS 30

Al | Mejora en la oferta econémica 30

B) CRITERIOS CUALITATIVOS 70

B1 Experiencia previa en trabajos de mortalidad y mecanismos de 10
adaptacién de especies forestales

B2 Exper_iencia previa en trabajos de ecologia y adaptacién del pino 10
canario

B3 | Conocimiento de enfermedades y plagas forestales 10

B4 Experiencia previa en ecologia del suelo y ciclos biogeoquimicos 10
edéficos

B5 Experiencia previa en uso de dendrémetros y sensores de intercambio 10
de gases para monitorizacién de parametros fisiolégicos
Formacién especializada y experiencia en investigaciéon en agentes

B6 | bidticos y abidticos responsables del decaimiento en masas forestales | 20
espafnolas

A) CRITERIOS ECONOMICOS (mdaximo 30 puntos)

Al) Mejora en la oferta econdmica (maximo 30 puntos sobre 100)
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La valoracion de las ofertas se realizara de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

e Las ofertas que presenten una propuesta econdmica superior al
presupuesto de licitacion quedaran excluidas.

 De entre todas las ofertas recibidas y que sean admitidas por la mesa de
contratacién, se determinara el importe correspondiente a la media
aritmética (Ma) que se utilizara como valor de referencia (Vr).

A partir de la determinacién del Valor de Referencia (Vr), la valoracién de las
ofertas admitidas se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

e Las ofertas sin baja, es decir, las que igualen el precio de licitacién (Bo), se
valoraran con VEINTE (20) puntos.

e Al Valor de referencia (Vr) se le asignan VEINTIOCHO (28) puntos.

« A la oferta mas baja (Bb), es decir, aquella que presente el importe de
ejecucion de menor cuantia de entre todas las admitidas, se le asignara
TREINTA (30) puntos.

« Las ofertas se valoraran linealmente conforme a los criterios anteriores de
manera que se les aplicaran las fdrmulas matematicas que a continuacion
se describen en funcién del tramo en el que se encuentren, definiendo por
tramo 1 el que afecta a las ofertas comprendidas entre el Valor de
Licitacién (Bo) y el Valor de Referencia (Vr) y, por tramo 2, el que afecta a
las ofertas comprendidas entre el Valor de Referencia (Vr) y el valor
correspondiente a la oferta mas baja (Bb).

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0823 Fecha: 13/06/2025

Las férmulas matematicas que seran de aplicacién son las siguientes:

e Tramo 1: Si la proposicidon (B) estd comprendida entre Bo v Vr se aplicard
la siguiente férmula:

P=20+8x(Bo-B)/(Bo-Vr)

e Tramo 2: Si la proposiciéon (B) estd comprendida entre Vr y Bb se aplicard
la siguiente férmula:

P=30-2x(B-B)/(Bo-Vr)
Siendo:
Bo: Presupuesto de licitacién (oferta sin baja)
Vr: Valor de Referencia determinado segun las directrices anteriores.

Bb: Valor correspondiente a la proposicién econdmica mas baja.
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B: Presupuesto ofertado por el licitador

P: Puntuacién correspondiente a la proposicién econédmica ofertada

35

A

Tramo 1 Tramo 2 30

34 28
25

20
20

B) CRITERIOS CUALITATIVOS (maximo 70 puntos)

Dada la naturaleza del contrato resulta necesario garantizar que las licitadoras
disponen de la experiencia necesaria para la correcta ejecucién del contrato,
motivo por el cual los criterios de adjudicacidn no econdémicos presentan una
mayor ponderacién a los criterios de adjudicaciéon econémicas.

En los contratos que tengan por objeto de prestaciones de caracter intelectual
(como es el caso), los criterios relacionados con la calidad deberan representar,
al menos, el 51 por ciento de la puntuacién asignable en la valoracién de las
ofertas (art.145.4 LCSP)

Este criterio de valoracién cualitativo evallla una mejor relaciéon calidad-precio,
puntuando la experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el
mismo, puesto que la calidad de dicho personal afecta de manera significativa su
mejor ejecuciéon (art. 145.2-22 LCSP).

B1l) Experiencia previa en trabajos de mortalidad y mecanismos de
adaptacion de especies forestales (10 puntos sobre 100).

Se puntuard con un punto por cada publicaciéon cientifica sobre mortalidad y
mecanismos de adaptacién de especies forestales hasta un maximo de 10
puntos.

La experiencia previa en “mortalidad y mecanismos de adaptaciéon de especies
forestales” se acreditard para cada uno de los miembros del equipo propuesto
para realizar los trabajos, mediante una declaracién responsable especificando

publicaciones cientificas (incluidas tesis doctorales) sobre este tema, donde
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conste la fecha, autores, ademas de los medios donde fueron publicados.
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B2) Experiencia previa en trabajos de ecologia y adaptacion del pino
canario (10 puntos sobre 100)

Se puntuara con un punto por cada publicacién cientifica sobre ecologia y
adaptacion de los pinares canarios hasta un maximo de 10 puntos.

La experiencia previa en “ecologia y adaptacién del pino canario” se acreditara
para cada uno de los miembros del equipo propuesto para realizar los trabajos,
mediante una declaracién responsable especificando publicaciones cientificas

(incluidas tesis doctorales) sobre este tema, donde conste la fecha, autores,
ademas de los medios donde fueron publicados.

B3) Conocimiento de enfermedades y plagas forestales (10 puntos sobre
100)

Se puntuara con un punto por cada publicacién cientifica sobre enfermedades y
plagas forestales hasta un maximo de 10 puntos.

El “conocimiento de enfermedades y plagas forestales” se acreditara para cada

uno de los miembros del equipo propuesto para realizar los trabajos, mediante

una declaracidon responsable especificando publicaciones cientificas (incluidas
tesis doctorales) sobre este tema, donde conste la fecha, autores, ademas de los
medios donde fueron publicados.

B4) Experiencia previa en ecologia del suelo y ciclos biogeoquimicos
edaficos (10 puntos sobre 100)

Se puntuara con un punto por cada publicacién cientifica sobre ecologia del suelo
incluyendo microbioma y ciclos de nutrientes hasta un maximo de 10 puntos.

La experiencia previa en realizacién de trabajos de investigacién se acreditara
para cada uno de los miembros del equipo propuesto para realizar los trabajos,
mediante una declaracién responsable especificando publicaciones cientificas

(incluyendo tesis doctorales) sobre este tema, donde conste la fecha, autores,

ademas de los medios donde fueron publicados.

B5) Experiencia previa en uso de dendrometros y sensores de
intercambio de gases para monitorizacion de parametros fisioldgicos
(10 puntos sobre 100)

Se puntuard con un punto por cada publicacién cientifica relacionada con
sensores y monitorizacién en especies forestales hasta un maximo de 10 puntos.

La experiencia previa en “uso de dendrémetros y sensores de intercambio de
gases” se acreditara para cada uno de los miembros del equipo propuesto para
realizar los trabajos, mediante una declaracidén responsable especificando
publicaciones cientificas (incluidas tesis doctorales) sobre este tema, donde

conste la fecha, autores, ademas de los medios donde fueron publicados.
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B6) Formacidn especializada y experiencia en investigacion en agentes
bioticos y abioticos responsables del decaimiento en masas forestales
espanolas (20 puntos sobre 100)

Se valorara segun el siguiente baremo:

« Si el director adscrito al contrato posee la titulacién de Doctor Ingeniero/a
de Montes y ademas acredita una experiencia profesional de al menos
quince (15) afos con participacion en proyectos de investigacién o en
trabajos de similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato, se otorgaran seis (6) puntos.

Experiencia profesional que deberd ser acreditada mediante declaracién

responsable donde se especifique la documentacién requerida.

e Por cada investigador adscrito al contrato que posea la titulacion de Doctor
Ingeniero/a de Montes o Doctor en Biologia y acredite una experiencia
profesional de al menos diez (10) aflos con participaciéon en proyectos de
investigacién o en trabajos de similar naturaleza que los constituyen el
objeto del contrato, se otorgaran cuatro (4) puntos, hasta un maximo de
ocho (8) puntos.

Experiencia profesional que debera ser acreditada mediante declaraciéon

responsable donde se especifique la documentacidén requerida.

e Por cada investigador adscrito al contrato que posea la titulacién de Doctor
Ingeniero/a de Montes o Doctor en Ciencias Ambientales y acredite una
experiencia profesional de al menos cinco (5) aflos con participacion en
proyectos de investigacion o en trabajos de similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato, se otorgaran tres (3) puntos, hasta un
maximo de seis (6) puntos.

Experiencia profesional que deberd ser acreditada mediante declaracién
responsable donde se especifique la documentacién requerida.

Las Declaraciones Responsables a las que se hace referencia en este apartado,

se deberdn aportar en sobre Unico junto con la Oferta econémica.
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De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la Ley de Contratos del
Sector PuUblico, el empate entre varias ofertas tras la aplicacién de los criterios de
adjudicacién del contrato se resolverd mediante la aplicacién por orden de los
siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentaciéon de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de
exclusién social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de
igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o
el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.
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b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.

Si algun licitador no aporta la documentacién exigida relativa a alguno de los
criterios, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposicidon de
dicho licitador no sera valorada respecto a tal criterio.

Dada la naturaleza del contrato resulta necesario garantizar que las licitadoras
disponen de la experiencia necesaria para la correcta ejecucién del contrato,
motivo por el cual los criterios de adjudicacién no econémicos presentan una
mayor ponderacidn a los criterios de adjudicacidn econdémicas.

Por otro lado, en virtud del articulo 76.2, los licitadores se comprometen a
adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales que se
especifican en el Pliego de prescripciones técnicas en los apartados 9.1 y 9.2
para realizar las prestaciones objeto del contrato y cumplir con los objetivos del
encargo.

-Adjuntar Pliego de Condiciones Técnicas: se adjunta

-Cédigo CPV del Reglamento Europeo por el que se aprueba el
vocabulario comun de contratos:

73110000-6 Servicios de investigacion
73111000-3 Servicios de laboratorio de investigacién
73210000-7 Servicios de consultoria en investigacion

- Ofertas anormalmente bajas:

Se consideraran, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos en el dmbito del criterio objetivo
econdmico:

e Un licitador: Se considerard, en principio, anormalmente baja la
oferta que sea inferior al valor estimado de contrato en mds de un
25%.

e Dos licitadores: Se considerara, en principio, anormalmente baja la
oferta que sea inferior en mas de un 20% a la otra oferta.

e Tres licitadores o mds: Se consideraran, en principio, anormalmente
bajas las ofertas que sea inferiores en mds de un 10% a la media
aritmética de las ofertas presentadas.
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Si alguna oferta se encuentra en estos supuestos se seguira el procedimiento
establecido en el articulo 149 de la LCSP y en el 159.4.

En todo caso, seran rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por
vulnerar la normativa sobre subcontratacion o no cumplir las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.

En los criterios no econémicos la puntuaciéon esta establecida de manera que o
los tiene, o no, no hay puntuaciéon intermedia, con lo que las empresas
participantes solo tienen la opcidn de acreditar y si no, no puntia, no hay
posibilidad de ofertas anormalmente bajas.

-Si es un contrato de servicios, es obligatorio adjuntar un informe de
insuficiencia de medios (art. 116.4 f) LCSP. Se adjunta

-La decision de no dividir el objeto del contrato en lotes, en su caso (art.
116.4 g) LCSP):

El objeto del contrato constituye un blogue compacto de prestaciéon de servicio,
con continuidad en el tiempo, homogéneo en sus caracteristicas y prestaciones,
y con una evidente ventaja en la integridad en el equipo humano que realizara
los trabajo, lo que imposibilita una divisién del servicio licitado en lotes.

-Documentacion a incluir en el archivo electrénico:

Garantia: No se exige en virtud de lo establecido en el art.114 LCSP.

-Subcontratacidn: Se permite la subcontrataciéon segun lo establecido en el
articulo 215 de la LCSP, debiendo el licitador cumplir los requisitos exigidos en
dicho articulo.

-En cuanto a la normativa en materia de Protecciéon de Datos:

En el apartado “10. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS” del Pliego de Prescripciones
Técnicas se especifican las condiciones relativas al cumplimiento de la normativa
en materia de proteccién de datos, necesario para la realizaciéon de los trabajos.

La necesidad de iniciarse el correspondiente expediente de contratacion
se basa en los siguientes extremos:

Para desarrollar los trabajos encomendados, descritos en el encargo de
“Mantenimiento y seguimiento de parcelas experimentales implantadas en pinar
canario de repoblacién” como “servicio de estudio de seguimiento de los factores
bidticos y abidticos” cuyo objetivo es el seguimiento de las parcelas
experimentales implementadas en estudios previos, es necesario contratar un
equipo especializado en este campo con la formacién, experiencia y medios
adecuados.

Gesplan dispone de parte de los recursos necesarios para completar el proyecto,
pero no dispone de personal cualificado para cumplir con esa parte del encargo,
por ello se licitan en este procedimiento los trabajos descritos.
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En Santa Cruz de Tenerife, a fecha de la firma electrdnica.
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INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS

Se redacta el presente informe de insuficiencia de medios con el fin de justificar
la necesidad del contrato. Segun se establece en el articulo 30.3 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, cuando Ila
Administracidn carezca de medios suficientes, previa la debida justificacién en el
expediente, se podrad contratar de conformidad con lo establecido en el Capitulo
V del Titulo Il del Libro Il de dicha Ley.

El articulo 116 exige que se incluya en la preparacién del expediente para la
adjudicacién de los contratos de servicios el informe de insuficiencia de medios
que debera ser objeto de publicidad en el perfil de contratante a tenor del
articulo 63.3 LCSP.

Don Donato Ramén Diaz Siverio, responsable de la Direccién del Area de Medio
Ambiente y Cambio Climatico en Santa Cruz de Tenerife INFORMA:

Cddigo de Proyecto: AT25-019 Mantenimiento Pinar de Cumbre

Administracion/es de la que proviene el encargo: Consejeria de Transicion
Ecoldgica y Energia. Gobierno de Canarias.

Encargo origen de la actuacion: “Mantenimiento y seguimiento de parcelas
experimentales implantadas en pinar canario de repoblacién.”

Tipo de Contrato: Servicios

Procedimiento: Abierto

Objeto del Contrato: servicio de supervision cientifica para el monitoreo, toma
de datos y realizacién de los andlisis necesarios para determinar la evolucién de
los tratamientos selvicolas llevados a cabo en la zona de estudio.

El objeto de este servicio es realizar trabajos de toma de datos de interés para
evaluar las hipétesis experimentales implementadas en la zona (intensidades de
clara, enriquecimiento) con el objetivo de mejorar la resiliencia del pinar canario
de repoblacion.

Presupuesto: 200.000,00 € (DOSCIENTOS MIL EUROS) impuestos incluidos

Plazo de ejecucion y entregas, en su caso: el plazo de entrega del resultado

LRQA
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de la investigacién es el 15 de diciembre de 2028.

En el pliego técnico se establecen plazos intermedios para entregas de informes
parciales.
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Justificacion de la necesidad del contrato:

Para desarrollar los trabajos encomendados, descritos en el encargo de
“Mantenimiento y seguimiento de parcelas experimentales implantadas en pinar
canario de repoblacién” como “servicio de estudio de seguimiento de los factores
bidticos y abidticos” cuyo objetivo es el seguimiento de las parcelas
experimentales implementadas en estudios previos, es necesario contratar un
equipo especializado en este campo con la formacién, experiencia y medios
adecuados.

Gesplan dispone de parte de los recursos necesarios para completar el proyecto,
pero no dispone de personal cualificado para cumplir con esa parte del encargo,
por ello se licitan en este procedimiento los trabajos descritos.

En Santa Cruz de Tenerife, a fecha de la firma electroénica.

INFORME DE CONTRATACION
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1. ANTECEDENTES

El dia 20 de diciembre de 2024, Gesplan recibe la ORDEN n 2 354 DE LA CONSEJERIA DE
TRANSICION ECOLOGICA Y ENERGIA POR LA QUE SE ENCARGA A LA EMPRESA PUBLICA
GESTION Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A. (GESPLAN, S.A.) EL
SERVICIO DENOMINADO  “MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PARCELAS
EXPERIMENTALES IMPLANTADAS EN PINAR CANARIO DE REPOBLACION”.

En el marco de esta encomienda se inicia el procedimiento del que forma parte el
presente pliego de prescripciones técnicas. Una de las actuaciones descritas en la r—
encomienda es: “Trabajos de toma de datos de interés para evaluar las hipétesis O

experimentales implementadas (intensidades de clara, enriquecimiento)” con el objetivo <C
de mejorar la resiliencia del pinar canario de repoblacién. 5
Para ello se tomaran diversos datos y medidas que serdn sometidas a estudio y §
valoracién al objeto de conocer la diferencia existente entre las parcelas control y los E %
tratamientos aplicados. o <]
(s2]
. .7 . Ve . g .7 . . —
- Realizaciéon de fotos hemisféricas, cuantificaciéon cualitativa del rebrote y QO
cuantificar regenerado y supervivencia del matorral natural y repoblado. LL §
w
- Descarga periédica de datos de los dendrémetros y de los sensores de O "
temperatura y humedad edéafica. s
o
- Medicién del potencial hidrico en momentos de mayor y menor estrés (estado E 5
hidrico de los &rboles evaluados), toma de muestras de la dindmica de reservas de e [
los arboles (tras el pasado incendio del verano de 2023) y de la eficiencia del uso L &
del agua en la copa del arbolado. = £
=1
—_ =

- Seguimiento de la dindmica del carbono y nutrientes en el suelo y respuesta a los
tratamientos aplicados mediante el almacenamiento del C en el suelo y la
liberacién de nutrientes necesarios para sostener la produccién vegetal.

- Caracterizacién de los cambios en la composicién y funcionalidad de las
comunidades microbianas.

- Valorar el efecto de los tratamientos silvicolas en el mantenimiento de la
diversidad biolégica del suelo.

- Toma de datos relacionados con la riqueza floristica y realizacién de inventarios
dasométricos.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la realizaciéon del servicio de “estudio de seguimiento de los
factores bidticos y abidticos” en las parcelas experimentales instaladas en las masas de
repoblaciones de pinar canario en cotas superiores en la isla de Tenerife.

Dichas parcelas fueron instaladas tanto en la vertiente norte como en la vertiente sur de
la isla en Corona Forestal y en el Parque Nacional del Teide, en zonas con mayor indice
de afeccién del colapso vegetativo detectado.
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Tras el profundo estudio que se realizé en las parcelas experimentales de seguimiento, se
pretende continuar con el estudio para un seguimiento y mantenimiento de las parcelas y
poder seguir la evolucién del comportamiento de la masa el paso del tiempo tras los
tratamientos realizados.

El objetivo Ultimo es poder realizar una diagnosis y un seguimiento del comportamiento
del decaimiento de las masas de pinar canario en cotas altas, de manera que se pueda
realizar una toma de decisiones de gestidn para garantizar un estado de conservacion
favorable de la vegetacién a esta cota de altitud.

Por otro lado, las parcelas experimentales de seguimiento se vieron afectadas por el
incendio ocurrido en el afio 2023, que arrasé con la vegetacién de gran parte de la isla de
Tenerife. Tras el incendio, se continué con el estudio, por lo que mediante este contrato
se pretende medir la evolucién de la masa afectada por el incendio.

3. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio que se encarga comprende la ejecucién de las siguientes fases:

- Mantenimiento en buen estado de conservacion del material e
instrumental implementado para sensorizar “in situ” la bonanza de las
acciones llevadas a cabo en las diferentes parcelas experimentales.

- Trabajos de toma de datos de interés para evaluar las hipdtesis
experimentales implementadas (intensidades de clara, enriquecimiento)
con el objetivo de mejorar la resiliencia del pinar canario de repoblacion.

Como resultado del servicio, ser redactara un documento o memoria final donde se
detallen todas las tareas llevadas a cabo para la consecucién de los objetivos citados
anteriormente.

Estos trabajos se desarrollaran durante las anualidades de: 2025, 2026, 2027 y 2028.

4. FASES Y DESARROLLO

El servicio que se encarga comprende la ejecucién de las siguientes fases:

Mantenimiento en buen estado de conservacién del material e instrumental
implementado para sensorizar “in situ” la bonanza de las acciones llevadas a cabo en las
diferentes parcelas experimentales. Disponer de reposicién de sensores ante posibles
dafos, asi como mejorar los dispositivos que permitan una mejor caracterizacién y
evaluacién de la estacién forestal (camaras de fototrampeo, microestaciones
meteoroldgicas, ...).

Trabajos de toma de datos de interés para evaluar las hipdtesis experimentales
implementadas (intensidades de clara, enriquecimiento) con el objetivo de mejorar la
resiliencia del pinar canario de repoblacién. Para ello se tomardn diversos datos y
medidas que seran sometidas a estudio y valoracién al objeto de conocer la diferencia
existente entre las parcelas control y los tratamientos aplicados:

> Realizacion de fotos hemisféricas, cuantificaciéon cualitativa del rebrote y cuantificar
regenerado y supervivencia del matorral natural y repoblado.
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> Descarga periddica de datos de los dendrémetros y de los sensores de temperatura y
humedad edéafica.

» Medicién del potencial hidrico en momentos de mayor y menor estrés (estado hidrico
de los arboles evaluados), toma de muestras de la dindmica de reservas de los
arboles (tras el pasado incendio del verano de 2023) y de la eficiencia del uso del
agua en la copa del arbolado.

> Seguimiento de la dindmica del carbono y nutrientes en el suelo y respuesta a los
tratamientos aplicados mediante el almacenamiento del C en el suelo y la liberacién
de nutrientes necesarios para sostener la produccién vegetal. Caracterizacién de los
cambios en la composicién y funcionalidad de las comunidades microbianas. Vanrar'C_|)
el efecto de los tratamientos silvicolas en el mantenimiento de la diversidad bioldgica QO
del suelo.

N

> Toma de datos relacionados con la riqueza floristica y realizacién de inventarios
dasométricos.

5. ELABORACION Y ENTREGA DE INFORMES

Las fases y desarrollo del contrato anteriormente descritas, quedaran plasmadas en los
respectivos informes, los cuales atenderdn a las siguientes entregas en las distintas
anualidades:

Anualidad 2025:

2025-0823 Fecha: 13/06/2025

-> Primera Memoria Parcial, a fecha de 15 de junio de 2025, donde se detallen los
trabajos realizados hasta esa fecha.

umero:

.

- Segunda Memoria Parcial, con fecha limite de entrega hasta el 15 de diciembre de
2025, donde se detallen los trabajos realizados hasta esa fecha.

Anualidad 2026:

INFORME DE CONTRATA

N

- Tercera Memoria Parcial, a fecha de 15 de junio de 2026, donde se detallen los
trabajos realizados hasta esa fecha.

- Cuarta Memoria Parcial, con fecha limite de entrega hasta el 15 de diciembre de
2026, donde se detallen los trabajos realizados hasta esa fecha.

Anualidad 2027:

- Quinta Memoria Parcial, a fecha de 15 de junio de 2027, donde se detallen los
trabajos realizados hasta esa fecha.

- Sexta Memoria Parcial, con fecha limite de entrega hasta el 15 de diciembre de
2027, donde se detallen los trabajos realizados hasta esa fecha.

Anualidad 2028:

- Séptima Memoria Parcial, a fecha de 15 de junio de 2028, donde se detallen los
trabajos realizados hasta esa fecha.

- Memoria Final, con fecha limite de entrega hasta el 15 de diciembre de 2028, en
la que se recogen todos los trabajos hasta la finalizacién del encargo. En esta
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entrega se tendrdn disponibles todos los diagndsticos o ejes de accién
contemplados, asi como la memoria final con los trabajos ejecutados durante toda
la encomienda.

El contenido de las diferentes entregas estard vinculado a los trabajos llevados a cabo
durante cada uno de los periodos, tanto en relacién con las labores de campo realmente
ejecutadas como en relacién a los diferentes estudios encargados.

El dltimo informe, que se entregard en la anualidad 2028, serd entregado en formato
memoria final, debiendo contener una exposicién detallada de todos los resultados
obtenidos, asi como los procedimientos realizados.

De cada informe se entregard una copia en formato digital. Los archivos digitales
deberan entregarse tanto en formato PDF (abierto) como en formato “docx”.

6. PRESUPUESTO

El presupuesto base de licitacién, asciende a un importe total maximo de DOSCIENTOS
MIL EUROS (200.000,00 €) impuestos incluidos.

La distribucién de los pagos se establece en las siguientes anualidades:

ANUALIDAD IMPORTE
2025 50.000,00 €
2026 50.000,00 €
2027 50.000,00 €
2028 50.000,00 €

NUmero: 2025-0823 Fecha: 13/06/2025

INFORME DE CONTRATACION

7. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién comenzard con la firma del contrato y finalizard el 15 de diciembre
de 2028.

8. CONDICIONES GENERALES

Este encargo se referird exclusivamente a la realizacién de actividades de caracter
material y técnico, sin que suponga en ningln caso cesiéon de la titularidad de las
competencias asignadas a la Consejeria de Transicién Ecoldgica y Energia, ni de los
elementos sustantivos de su ejercicio.

El encargo de este servicio no implica, en ningln caso, la atribucién a la entidad
encargada de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo
propias de la Administracion.

El adjudicatario mantendrd contacto continuo con los Coordinadores Técnicos del
Proyecto designados por la Consejeria de Transicién Ecoldgica y Energia y la empresa
Gesplan, a los que mantendré siempre informados de cuantas incidencias surjan y de los
que recabard siempre las instrucciones oportunas.
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Los trabajos se desarrollardn con arreglo a las fases y desarrollo recogidas en el presente
pliego. Las modificaciones justificadas al mismo serdn aprobadas por el Coordinador
Técnico del Proyecto.

El adjudicatario asistird y preparard todas aquellas reuniones de seguimiento que el
coordinador Técnico de Gesplan considere oportunas.

Serd obligaciéon del adjudicatario indemnizar por todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecucién del
contrato. Esta responsabilidad estara garantizada mediante el correspondiente seguro de
Responsabilidad Civil con la cobertura prevista, sin perjuicio del alcance de la
responsabilidad total en los términos sefialados en la misma.

La empresa adjudicataria deberd ejecutar el servicio con total observancia con la
legislacién vigente en materia de medio ambiente que sea aplicable.

9. MEDIOS DE EJECUCION
9.1. MEDIOS MATERIALES

La empresa adjudicataria deberd disponer para la realizacién del seguimiento cientifico
de todos los medios materiales y técnicos necesarios para el desempefio de la actividad.

Caracterizacién de la masa arbolada:
- Hipsémetro
- Brujula-clinémetro

- Cintas métricas de fibra de vidrio

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0823 Fecha: 13/06/2025

- Estacioén total
- Mira telescépica y prisma
- Camara fotografica con objetivo ojo de pez.

- GPS

Equipamiento basico de laboratorio:

- Frigorifico (4 °C)

- Congelador (-20 ©C)

- Congelador (-80 °C)

- Balanzas de precisién

- Cdmara de cultivo refrigerada para el cultivo de hongos
- Autoclave

- Cabina de flujo laminar
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- Agitador orbital con control de temperatura

Medicidon de pardmetros fisioldgicos del arbolado:

- Camara de presién para medicién de potencial hidrico
- Porémetro para medicién de conductancia estomatica
- Medidor de conductividad hidraulica XYL'EM

- Analizador de gases por infrarrojo con cabezal para mediciones de fluorescencia de la
clorofila.

- Sensor éptico portatil de medicién no destructiva del contenido de clorofila, flavonoles y
antocianinas en hojas.

Estudio dendroecolégico: mediciones de crecimiento, anatomia de la madera e isétopos
estables.

- 6 barrenas

- LINTAB para analisis de crecimiento.

- Microtomo de deslizamiento para realizacién de cortes histolégicos.

- Criostato para realizacién de cortes histolégicos en muestras congeladas
- Microscopio con fuente de luz UV

- Lupa estereoscépica

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0823 Fecha: 13/06/2025

- Lijadora

- Software tratamiento de imagen

Medicién de pardmetros edéficos

- Tamices
- Medidor de pH.

- Analizador de concentraciones de diéxido de carbono (CO2) y vapor de agua (H20) en el
aire para medir respiracién de suelo.

- HPLC-MS para analisis quimico de metabolitos.
- Horno mufla

- Membranas de intercambio catiénico para analisis de nutrientes.
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Equipamiento para andlisis molecular y bioquimico: Identificacién de hongos patégenos y
andlisis de carbohidratos.

- Material para germinaciéon en cdmara de cultivo sobre gel de agar en condiciones de
esterilidad (in vitro): placas petri y parafina laminada, gel de agar, material para
esterilizar (alcohol, lejia), material para trabajar en cabina de flujo laminar (pinzas,
mechero, guantes...)

- Termociclador para amplificacién de ADN

- Nanodrop 1000 Thermo para cuantificacién de ADN

- Exterior BioRad para control de la calidad del ADN

- Microcentrifugas

- Centrifuga refrigerada

- Cabina de seguridad para preparacién de muestras

- WorkStation para procesamiento masivo de datos

-Lector absorbancia de microplacas

9.2. MEDIOS PERSONALES

La empresa adjudicataria debera contar con el personal preciso para atender la

necesidades que se deriven del objeto del contrato. Dicho personal, se encontrar
vinculado laboralmente Unicamente a la empresa adjudicataria.

S
a

9.3. DESPLAZAMIENTOS, VEHICULOS, ALOJAMIENTOS, GASTOS EN GENERAL

NUmero: 2025-0823 Fecha: 13/06/2025

INFORME DE CONTRATACION

Los gastos generados durante los trabajos correrdn integramente por cuenta de la
empresa adjudicataria, no correspondiendo a GESPLAN el pago de dichos gastos ni de
cualquier otro gasto previsto o imprevisto que se genere.

10. PROPIEDAD DE LOS TRABA)OS

Todos los datos, archivos y documentos elaborados en la ejecuciéon del contrato seran
propiedad de la Consejeria de Transicién Ecoldgica y Energia, quién podra reproducirlos,
publicarlos y divulgarlos parcial o totalmente, en la medida que crea conveniente, sin que
pueda oponerse a ello el adjudicatario realizador de los trabajos alegando sus derechos
de autor.

11. FORMA DE PAGO

Se facturara por el servicio realizado en base a la oferta presentada.

En el presupuesto ofertado estardn incluidos los humanos, medios materiales, maquinaria
y medios auxiliares necesarios para finalizar el encargo.
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Con la entrega de cada informe se abonard una cantidad asignada, a la que se aplicara el
porcentaje de baja ofertado durante el procedimiento.

El Director del equipo de investigacién analizard, y en su caso validar3, la totalidad de la
entrega realizada en cada una de las fases, antes de la tramitacién de la correspondiente
factura.

Los pagos se realizardan contra la presentacion de las facturas correspondientes
debidamente cumplimentadas, mediante transferencias bancarias, en el plazo
establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacién de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

En Santa Cruz de Tenerife, a fecha de firma electrdnica.

LRQA
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INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0823 Fecha: 13/06/2025
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