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PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

INFORME JUSTIFICATIVO DE NECESIDAD DE
[XICONTRATACION
[IMODIFICACION
[JRESOLUCION

Don Augusto Jesus Herndndez Gonzdlez, responsable de la Direccidn de
Economia Circular y Sostenibilidad, en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector publico SOLICITA la iniciacion de un
expediente de contratacién para la realizacién del suministro, cuyos datos se
detallan a continuacion:

Cdédigo de Proyecto: EC24-001 (249001).

Administraciéon/es de la que proviene el encargo: Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife.

Existe verificacion: Si. Suministro n¢l de contratacidon con terceros.

Encargo origen de la actuacién: “Proyecto de Comunidades Circulares de
Compostaje Comunitario en la isla de Tenerife”.

Estado del encargo: En ejecucion.

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-1000 Fecha: 29/07/2025

Finalizacion del plazo de ejecucidn del encargo: 31 de enero de 2026.

Porcentaje de medios propios referidos al encargo:

™ mas del 50%

" menos del 50% | % porcentaje previsto ()

Tipo de Contrato: Suministro.

Objeto del Contrato: Suministro de una unidad de biotrituradora para la ejecucion
del proyecto “Comunidades Circulares de Compostaje Comunitario en la isla de
Tenerife - Financiado con fondos NEXT-GENERATION-UE (PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA)”.

Procedimiento: Abierto simplificado abreviado.
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Cofinanciacién Europea: Si. Actuacién financiada por la Unidn Europea con
fondos NEXT GENERATION-UE, dentro del Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia.

Presupuesto:

1. El presupuesto base de licitacién: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (38.506,84 €), IGIC incluido.

2. El valor estimado del contrato: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CENTIMOS (35.987,70 €), sin
IGIC.

Calculo del valor estimado del contrato

El método de calculo aplicado para determinar el valor estimado se ha obtenido
en base al precio de mercado de biotrituradoras comerciales de similares
caracteristicas y el coste asociado al transporte de los equipos hasta el lugar de
entrega, al tratarse de un gasto inherente e indispensable para la correcta
ejecucion del suministro.

Por tanto, se establece el precio maximo de la licitacion en 38.506,84 € (con IGIC).
El citado importe es el maximo que podra ser mejorado por lo ofertantes, y el que
abonard GESPLAN al adjudicatario por todos los conceptos (principal, IGIC u otros
conceptos, impuestos, tasas o gastos que fuesen de aplicacion o en los que
incurriera el adjudicatario en cumplimiento de cualguiera de las obligaciones
contenidas en el contrato).

Determinacion de los costes directos e indirectos:

En el concepto de valor estimado del contrato, se consideran incluidos los costes
directos (ejecucidn material), e indirectos (gastos generales de estructura y
beneficio industrial), que la empresa adjudicataria necesite para la realizacion del
contrato de suministro propiamente dicho, y de acuerdo a las condiciones
establecidas en los Pliegos.

Al tratarse de un contrato de suministros, es dificil determinar, a priori, los costes
de Gastos Generales que corresponderia aplicar a este procedimiento porque
éstos dependen de las condiciones particulares de cada potencial licitador. Sin
embargo, para la determinacién del importe de licitacion (valor estimado del
contrato y presupuesto base de licitacidon), y siguiendo el espiritu de norma, se ha
optado por el muestreo de mercado. En dicho andlisis se ha incluido también el
coste asociado al transporte de los equipos hasta el lugar de entrega.

No obstante, y de acuerdo a la RECOMENDACION 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE,
SOBRE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS
DEL SECTOR PUBLICO CANARIO, publicado por la Junta Consultiva de Canarias,
se estiman, a priori, los siguientes porcentajes e importes:

EL RETO DEMOGRAFICO Consejerfa de Transicién Ecoldgica
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Gesplan
27.710,53 €
GASTOS GENERALES 17% 6.117,91€
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 2.159,26 €
35.987,70 €
7% 2.519,14 €
38.506,84 €
Componente e Inversién:
=
Segun datos aportados por el Organo Promotor de la actuacion, el proyecto QO
incluye en: LH)
e Componente 12 (“Politica Industrial Espafia 2030”). |<—E
e Inversion 3 (“Plan de apoyo a la implementacién de la normativa de §§
residuos y a fomento de la economia circular”). E g
o
e Etiqueta: 042 - Gestidon de residuos domeésticos: medidas de prevencion, 8g
minimizacioén, separacion, reutilizaciéon y reciclado. L g
(]
L
Cumplimientos de los principios DNSH: O o
s
En todo momento el encargo en cada una de sus actuaciones debera garantizar <
estos principios conforme a lo previsto en el Plan de Recuperacion, Dﬁ%
Transformacidon y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del O;g'
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se %g
establece el Mecanismo de Recuperacidon y Resiliencia, y su normativa de ==

desarrollo, asi como con lo requerido en la Propuesta de Decision de Ejecucion del
Consejo relativa a la aprobacién de la evaluacién del plan de recuperacion y
resiliencia de Espafa.

A efectos informativos y para facilitar la cumplimentacion de los Anexos relativos
al DNSH, se indica a continuacién la Normativa relacionada para la acreditacion
del DNSH:

1. Guia DNSH (MITERD): Recomendaciones para el disefio y desarrollo de
actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo
al medio ambiente.

2. Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12
de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia (MRR).

3. Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperaciéon y Resiliencia (2021/C
58/01) de la Comisidn Europea, el Reglamento (UE) 2020/852 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, por el

Financiado por i a “""m
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que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088) (Reglamento de
Taxonomia).

4. Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia (EU) (2021/C 58/01).

5. Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 DE LA COMISION de 4 de junio de
2021 por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento
Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos de
seleccidon para determinar las condiciones en las que se considera que una
actividad econdmica contribuye de forma sustancial a la mitigacion del
cambio climatico o a la adaptacién al mismo, y para determinar si esa
actividad econdmica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los
demas objetivos ambientales

Etiqueta climatica/medioambiental (etiqueta verde), y etiquetado digital:

La medida C12.103 con campo de intervencion 042-Gestién de residuos
domésticos: medidas de prevencién, minimizacién, separacién, reutilizaciéon y
reciclado, figura en el anexo | de la “Guia Técnica para la aplicacién del principio
de “no causar un perjuicio significativo”, es decir, el proyecto tiene asignado un
campo de intervencidon que contribuya a objetivos climaticos, por lo que tiene
obligacion de cumplir un condicionado especifico al respecto, siendo en
consecuencia:

e La contribucidén climatica es un cuarenta por ciento (40%).
e La contribuciéon ambiental es un cien por cien (100%).
En cuanto al etiquetado digital, se establece en el cero (0%).

Hitos y Objetivos:

La concesion y ejecucion de las ayudas de este programa apoyard al cumplimiento
del siguiente objetivo:

e Objetivo n2 187: “Finalizacién de proyectos de apoyo a la aplicacidn de la
legislacion sobre residuos y fomento de la economia circular en la
empresa.”

Plazo de entrega: El plazo de entrega del suministro serd de 60 dias naturales
como maximo a contar desde la firma del contrato.

Lugar de entrega: El suministro se recibird en la siguiente direccidén del envio:
Calle Gran Tinerfe, n?217, C.P. 38108. San Cristdobal de La Laguna. Isla de Tenerife.
Comunidad Autonoma de Canarias. Espana.

Indicar si es un servicio del Anexo IV de la LCSP: No.

Plan de Recuperacién, Gobierno de Canarias
Consejerfa de Transicién Ecolégica
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Indicar si es un servicio del Anexo VI de la LCSP: No.

Indicar si es un servicio de caracter intelectual (Disposicién Adicional 41 LCSP):
No es un servicio de caracter intelectual.

Cédigo CPV del Reglamento Europeo por el que se aprueba el vocabulario
comun de contratos:

16600000-1 Maquinaria agricola o forestal especializada.

Criterios de adjudicacién, su ponderacién y justificacién: =
Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los 9
gue se presentan a continuacién. En base al articulo 145.3 f) de la LCSP no &E)
procede la aplicacion de mas de un criterio de adjudicacién debido a que los =
productos a suministrar estan perfectamente definidos, no es posible variar los é
plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, - §
siendo por consiguiente el precio el Unico factor determinante de la adjudicacion. = %
RESUMEN Puntuacio 8 &
n maxima L] £
1 Criterios no evaluables mediante cifras o porcentajes (o] =) &L
NO se contemplan criterios evaluables mediante juicio de - LIJ8
valor s =
Criterios evaluables mediante cifras o porcentajes Y S
A | CRITERIOS CUANTITATIVOS 100 (@) (;
Al | Mejora de la oferta econdmica 100 % an
3
—

1) Los criterios evaluables mediante un juicio de valor (cualitativos) serian: No
aplica.

2A)- CRITERIOS CUANTITATIVOS (maximo 100 puntos).
2A1- Mejora en la oferta econdmica (maxima 100 puntos sobre 100):

La valoracion de las ofertas se realizard de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

e Las ofertas que presenten una propuesta econdmica superior al valor esti-
mado de la licitacion (Bo) quedaran excluidas.

e Las ofertas sin baja, es decir, las que igualen el valor estimado de la licita-
cion (Bo), se valoraran con CERO (0) puntos.

e La oferta mas econdmica (Bmaxima), es decir, aquella que presente la ma-
yor baja (el importe de ejecucidon de menor cuantia de entre todas las admi-
tidas), se valorara con la puntuacion maxima (PM).

e El resto de ofertas se valoraran linealmente de manera que se les aplicara la
formula matematica que a continuacidén se describe.

e Valoracion de las ofertas:

Financiado por B w
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De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la Ley de Contratos del Sector
Publico, el empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de
adjudicacidn del contrato se resolverd mediante la aplicacién por orden de los
siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de

P=PMx ((Bo - B)/ (Bo - Bmaxima) )

Siendo:

P: Puntuacion correspondiente a la proposicion econdmica ofertada a valorar.

PM: Puntuacion maxima (100 puntos).
Bo: Oferta sin baja (valor estimado de la licitacion).
B: Proposicion econdmica ofertada a valorar.

Bmaxima: Oferta correspondiente a la mayor baja (oferta mas econdmica).

presentacién de ofertas:

o))

c)

e))

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de
exclusidn social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en
caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad
en plantilla, o el mayor niumero de personas trabajadoras en inclusién en la

plantilla.

empresas.

empresas.

dado lugar a desempate.

Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las

Gesplan

Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las

El sorteo, en caso de gue la aplicacidn de los anteriores criterios no hubiera

Ofertas anormalmente bajas: Se consideraran, en principio, anormalmente bajas

las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos en el ambito del criterio
objetivo econdmico:

Un licitador: Se considerara, en principio, anormalmente baja la oferta

gue sea inferior al valor estimado de contrato en mas de un 25%.

Dos licitadores: Se considerard, en principio, anormalmente baja la oferta

gue sea inferior en mas de un 20% a la otra oferta.

Tres licitadores o mas: Se consideraran, en principio, anormalmente bajas

NextGenerationEU

las ofertas que sea inferiores en mas de un 10% a la media aritmética de
las ofertas presentadas.
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Si alguna oferta se encuentra en estos supuestos se seguird el procedimiento
establecido en el articulo 149 de la LCSP y en el 159.4.

En todo caso, seran rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por
vulnerar la normativa sobre subcontratacidn o no cumplir las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.

Informe de insuficiencia de medios: No se requiere en el caso de contratos de
suministros.

Pliego de Prescripciones Técnicas: Se adjunta y se debe cumplir.

Garantia: En virtud de lo dispuesto en el articulo 159.6.f) no se requiere garantia
definitiva.

En cuanto a la normativa en materia de Proteccién de Datos: No procede al ser
un suministro de una maquinaria de uso agricola-forestal.

Subcontratacién: Si se permite subcontratacién conforme a lo dispuesto en los
arts. 215, 216 y 217 de la LCSP. Si se va a llevar a cabo subcontratacion los
licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

DACI:

En aplicaciéon de la Instruccidon de 23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva
de Contratacion Publica del Estado sobre aspectos a incorporar en los
expedientes y en los pliegos rectores de los contratos que se vayan a financiar con
fondos procedentes del PRTR, tanto el adjudicatario como sus subcontratas
guedan obligados a:

La cumplimentacion de la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses
(DACD.

Esta obligaciéon se impone en las diferentes fases del contrato a todos los
intervinientes en el mismo y, de una manera especial al titular o titulares del
organo de contratacidon, a los que participen en la redaccion de los pliegos del
contrato (tanto el de cldusulas administrativas particulares como el de
prescripciones técnicas), a los miembros de las mesas o juntas de contratacion, a
los miembros del comité de expertos o a los técnicos que elaboren los informes de
valoracién en el seno del contrato. En el caso de 6rganos colegiados como el
comité de expertos, la mesa o la junta de contratacidon dicha declaracién se
realizard, por una sola vez para cada licitacion, al inicio de la primera reunidn y se
dejara constancia en el acta.

También resulta imprescindible que el contratista presente la declaracion, la cual
en su caso debe aportarse en el mismo momento de la formalizacién del contrato

Plan de Recuperacién, Gobierno de Canarias
Consejerfa de Transicién Ecolégica
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o inmediatamente después.

subcontratistas.

Solvencia: Segun lo contemplado en el articulo 159.6.b) de la LCSP, los licitadores
no deberan acreditar su solvencia técnica o profesional ni su solvencia econdmica
y financiera en este procedimiento.

Documentacidn a solicitar en el archivo electrénico:

Anexo |. Declaracion responsable genérica y oferta econdmica.

Ficha técnica de la maquinaria ofertada.

Declaracion multiple de las personas fisicas y juridicas participantes en
procedimientos de contratacion financiados con cargo al Plan de Recupe-
racion, Transformacion y Resiliencia, relativa a los siguientes aspectos:
Obligaciones contempladas en el articulo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de
29 de septiembre:
De acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de sep-
tiembre, por la que se configura el sistema de gestidon del Plan de Recupe-
racion, Transformacion y Resiliencia. (BOE del 30 de septiembre) en rela-
cion con la identificacion de los contratistas y subcontratistas contempladas
en el art. 8, apartado segundo, en concreto, junto con la formalizacion del
contrato se debera obtener la siguiente informacion:
a) NIF del contratista o subcontratistas.
b) Nombre o razdn social
c) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas
d) Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas
implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que
es de aplicacion y de conformidad con la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Proteccidn de Datos Personales y garantia de los derechos digi-
tales suscribiendo la declaracién de cesidén y tratamiento de datos que se
acompafna como Anexo VIl al presente pliego.
e) Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al
ambito objeto de gestidn, suscribiendo el compromiso que se acompaia
como Anexo VIl al presente pliego.
Declaracion de compromiso cumplimiento etiquetado verde y etiquetado di-
gital.
Declaracion responsable sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio
significativo a los seis objetivos medioambientales (DNSH) en el sentido del
articulo 17 del reglamento (UE) 2020/852.
Declaracion responsable de adhesion al Plan de Medidas Antifraude de Ges-
plan.
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e Declaraciéon de ausencia de conflicto de interés (DACI) segun Orden
HFP/55/2023

e Declaracion relativa al cumplimiento de obligaciones en materia de comunica-
cion y publicidad del PRTR.

Aplicacion del Plan de Medidas Antifraude y Anticorrupcion (de conformidad

con el apartado Il.c) de la Instruccién de 23/12/21 de la Junta Consultiva de

Contratacion Publica del Estado)

Gesplan, con el fin de proteger los intereses financieros de la Unidén y garantizar
gue los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas
aplicables, les corresponderd tomar las medidas oportunas para prevenir, detectar
y corregir el fraude, la corrupcion y los conflictos de intereses, segun se definen en
el articulo 61, apartados 2 y 3, del Reglamento Financiero que afecten a los
intereses financieros de la Unién, asi como ejercitar acciones legales para
recuperar los fondos que hayan sido objeto de apropiacidon indebida, mediante la
ejecucion del Plan de medidas antifraude de Gesplan, aprobado por el Consejero
Delegado en fecha 15 de abril de 2025 (que actualiza el Plan antifraude del afo
2023), en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, en
cumplimiento del Decreto 1/2025, de 29 de enero, por el que se aprueba la
estructura organizativa y el régimen de actuacién contra el fraude, la corrupcion y
los conflictos de interés en el ambito de la Administracion Publica de la
Comunidad Autéonoma de Canarias.

A incorporar en el documento de contrato:

Al encuadrarse esta contratacidn entre las actuaciones previstas y financiadas con
cargo al Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, el contratista vendra
sujeto a las siguientes obligaciones:

- Obligaciéon de aportaciéon por parte del contratista de la informacion
relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista
en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre en los
términos establecidos en el punto 6, del articulo 3 de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, con la finalidad de dar
cumplimiento a la exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
gue se acreditard mediante declaracion responsable por parte del
contratista y de los subcontratistas.

- Garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio signi-
ficativo» (principio «do no significant harm-DNSH») vy el etiquetado climati-
co y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperacioén, Trans-
formacion y Resiliencia, en la Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la
aprobacion de la evaluacion del Plan de Recuperaciéon y Resiliencia de Es-
pafna (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021, y en el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, asi como en su normativa de desarrollo, en todas las fases
del disefo y ejecucion de los proyectos y de manera individual para cada

EL RETO DEMOGRAFICO Consejerfa de Transicién Ecoldgica
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Gesplan

actuacion, a cuyo efecto deberd cumplimentar la “Declaracion Responsable
sobre el cumplimiento del principio de “no causar perjuicio significativo” a
los seis objetivos medioambientales (DNSH) en el sentido del articulo 17 del
Reglamento (UE) 2020/852”.

A efectos informativos y para facilitar la cumplimentaciéon del Anexo
relativo al DNSH, se indica a continuacion la Normativa relacionada para la
acreditacion del DNSH:

1. Guia DNSH (MITERD): Recomendaciones para el disefio y desarrollo de
actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo
al medio ambiente.

2. Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12
de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia (MRR).

3. Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (2021/C
58/01) de la Comisidon Europea, el Reglamento (UE) 2020/852 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, por el
que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (Reglamento de
Taxonomia).

4. Guia técnica sobre la aplicacién del principio de «no causar un perjuicio
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de
Recuperacidon y Resiliencia (EU) (2021/C58/01).

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-1000 Fecha: 29/07/2025

5. Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisidn de 4 de junio de
2021 por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento
Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos de
selecciéon para determinar las condiciones en las que se considera que una
actividad econdmica contribuye de forma sustancial a la mitigaciéon del
cambio climatico o a la adaptacion al mismo, y para determinar si esa
actividad econdmica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los
demas objetivos ambientales.

Igualmente, se indica a continuacién la normativa relacionada para la
acreditacion del Etiquetado verde:

1. Listado de campos de intervencién UE (Anexo VI Reglamento 2021/241).

2. Etiguetado de contribucion climatica de las inversiones del PRTR (anexo
6.1. del Analisis del Plan de Recuperacion, Transicion y Resiliencia de Espafa
gue acompana a la Propuesta de Decision de Ejecucion del Consejo relativa
a la aprobacion de la evaluacion del Plan de Recuperacion y Resiliencia de
Espana).
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3. Guia DNSH (MITERD): Recomendaciones para el disefio y desarrollo de
actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo
al medio ambiente.

Someterse a las actuaciones de comprobacién y control financiero de las
instituciones de la Unidén, en virtud del articulo 22.2.e) del Reglamento (UE)
2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, y a las
previstas en la legislacion que pueda realizar la Secretaria de Fondos Euro-
peos, la Intervencion General de la Administracidn del Estado, el Tribunal de
Cuentas, la Intervencion General de la Comunidad Auténoma de Canarias y
a cualesquiera otras actuaciones de comprobacidén y/o control financiero
gue puedan realizar los érganos de control competentes, tanto nacionales
como autondmicos, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a
la gestion de las ayudas cofinanciadas con fondos de la Unidn Europea v a
los controles derivados del Plan Nacional de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia, aportando para ello cuanta informacién y documentacion le
sea requerida.

Autorizar, de conformidad con el articulo 22.2.e) del MRR, expresamente a
la Comision Europea, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF), al Tribunal de Cuentas Europeo y, cuando proceda, a la Fiscalia Eu-
ropea y autoridades nacionales competentes, a acceder a los datos necesa-
rios para ejercer sus competencias en relacién con la comprobacion de la
utilizacion correcta de los fondos y la prevenciéon de fraudes, corrupcion y
conflicto de intereses.

Adoptar las medidas para la prevencion del fraude, la corrupcién y el con-
flicto de intereses, respetando las obligaciones que impone a las personas
beneficiarias de los fondos el Plan de Medidas Antifraude de la Administra-
cion Publica de la Comunidad Auténoma de Canarias y su sector publico en
el marco del PRTR.

Los licitadores sin informacion de titularidad real en las bases de datos ges-
tionadas por la AEAT, tienen la obligacion de aportar la informacion en el
plazo de cinco dias habiles desde que se formule la solicitud de informacién
por el édrgano de contratacion de conformidad con la Orden HFP 55/2023,
de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de in-
terés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Trans-
formacioén y Resiliencia.

En relacion al principio de comunicacion, informacion y publicidad el con-
tratista debe dar visibilidad al origen de los fondos recibidos de tal manera
gue en la documentacion y medios de difusion de sus acciones y en cuanta
publicidad se haga, deberdn hacer constar junto con el emblema de la
Unidn Europea la declaracion de financiacion que establezca “Financiado
por la Unidn Europea Next Generation EU” junto al logo del Plan de Recu-
peracion, Transformacion y Resiliencia.

Plan de Recuperacién, Gobierno de Canarias
Consejerfa de Transicién Ecolégica
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Penalidades:

Gesplan

- Conservar los documentos de conformidad con el articulo 132 del Regla-
mento (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unidn.

- Cualquiera otra obligacién distinta a las anteriores que estuviese prevista en
el Acuerdo de la Conferencia Sectorial correspondiente.

Las obligaciones de comunicacion, ademas de las que se indiquen en el Pliego
de condiciones técnicas, se concretan en:

a) Las actuaciones de informacion y comunicacion relacionadas con la
ejecucion del Plan y de las actuaciones que desarrollan las inversio-
nes, tales como carteles informativos, placas, publicaciones impresas
y electrdnicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e inser-
ciones en prensa, certificados, etc., deberan incluir los siguientes lo-
gos:

1.2 El emblema de la Unidn Europea, junto con el texto “Financiado
por la Uniédn Europea - Next Generation EU”.

2.2 El emblema del Reino de Espafa junto al texto “Gobierno de
Espafa. Ministerio para la transicion ecoldgica y el reto
demografico.

3.2 El emblema del Plan de Recuperacién, Transformaciéon vy
Resiliencia

42 Emblema de “Cabildo de Tenerife”

52 Emblema de “Gesplan”

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-1000 Fecha: 29/07/2025

b) En caso de cofinanciacion por otra administracion, tal circunstancia
debera reflejarse en la publicidad del proyecto.

c) Todos los carteles informativos deberdn colocarse en un lugar bien
visible y de acceso al publico.

d) Cuando se muestre en asociacion con otro logotipo, el emblema de la
Unidn Europea deberd mostrarse al menos de forma tan prominente
y visible como los otros logotipos. El emblema debe permanecer dis-
tinto y separado y no puede modificarse afadiendo otras marcas vi-
suales, marcas o texto. Aparte del emblema, no podra utilizarse nin-
guna otra identidad visual o logotipo para destacar el apoyo de la
UE.
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La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento de los plazos
establecidos en el contrato. En caso de que por causas imputables a la misma
incurra en demora respecto al cumplimiento del plazo total, Gesplan podrd optar,
atendiendo a las circunstancias del caso, por resolver el contrato o por la
imposicion de las penalidades diarias en la proporcién de 0,60 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato, IGIC excluido, conforme al articulo 193.3 de la
LCSP.

Penalidades por cumplimiento defectuoso o incumplimiento del objeto del
contrato:

En el caso de que la empresa adjudicataria realizase defectuosamente el objeto
del contrato, o incumpliera las obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato y/o de las condiciones de ejecucidn establecidas en el pliego de
condiciones técnicas, Gesplan podrd optar por resolver el contrato, o bien
imponer una penalizacidon econdmica por importe del 5% del precio del contrato,
IGIC excluido. Esta penalidad es independiente de la prevista en caso de
incumplimiento plazos en la ejecucidn del contrato y/o del plazo total establecido.

Cuando el contratista, por causas a ¢él imputables, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucién de las prestaciones definidas en el contrato, el érgano
de contratacion podra optar, indistintamente, por su resolucién, o por imponer
penalidades de 10€ por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, adoptado
a propuesta del responsable supervisor de la ejecucién del contrato y previa
audiencia al contratista por un plazo de 3 dias habiles, que serd inmediatamente
ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccidon de su importe en los abonos
siguientes a realizar al contratista.

Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados
anteriores no cubriesen los dafnos ocasionados a Gesplan por los incumplimientos
del contratista, aquella le exigird una indemnizacidén por los dafos y perjuicios
ocasionados.

Los perjuicios que surjan por divergencia de los pedidos y facturacion correran
por riesgo del empresario.

Penalidades por incumplimiento de las obligaciones derivadas del Plan de
Recuperacidon, Transformacion y Resiliencia y de las actuaciones éticas.

El incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente pliego derivadas
del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, y las derivadas de
actuaciones éticas, Gesplan podra optar por resolver el contrato, o bien imponer
una penalizacidén econdmica por importe del 10 % del precio del contrato, IGIC
excluido.

La decisidon de no dividir el objeto del contrato en lotes, en su caso (art. 116.4 g)
LCSP):

Plan de Recuperacién, Gobierno de Canarias
Consejerfa de Transicién Ecolégica
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Conforme al articulo 116.4.9) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico (LCSP), el presente contrato tiene por objeto el suministro de
una unidad de biotrituradora en el marco del proyecto de Comunidades Circulares
de Compostaje Comunitario en la isla de Tenerife.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), se justifica la no divisidn en
lotes del presente contrato de suministro de una biotrituradora.

El objeto del contrato consiste en el suministro de una biotrituradora como equipo
completo y funcional, destinado a la gestién de restos vegetales. Dicha maquinaria
constituye una unidad técnica indivisible, ya que sus distintos componentes
(motor, sistema de trituracion, chasis, sistema de seguridad, etc.) estan integrados
de forma especifica por el fabricante, y su funcionamiento estd garantizado como
un todo.

Por lo que dividir este suministro en varios en lotes, ya sea por partes del equipo,
por componentes o por servicios asociados (como transporte, montaje o
formacioén), comprometeria la integridad técnica del suministro, podria generar
riesgos de incompatibilidad y dificultaria el control de garantias vy
responsabilidades, ademas de aumentar la complejidad administrativa del
procedimiento.

Asimismo, la adjudicacidon a un Unico proveedor permite asegurar la correcta
instalacion, puesta en marcha y garantia de funcionamiento del equipo, asi como
una mayor eficiencia econdmica y operativa.

Ademas, el suministro se entregara en un uUnico almacén anteriormente definido,
por lo que no se considera justificada la division en lotes desde el punto de vista
logistico, dado que la centralizacidn en la entrega resulta mas eficiente y acorde
con las necesidades operativas del proyecto.

En base a estas razones, y tras el andlisis del objeto del contrato y de su operativa
logistica, se justifica la decisidn de no proceder a su divisidn en lotes, dado que su
funcionalidad y utilidad dependen de su adquisicion como un conjunto indivisible.

La necesidad de iniciarse el correspondiente expediente de contratacidon se basa
en los siguientes extremos:

La necesidad de contratar el suministro de una biotrituradora se fundamenta en
gue Gesplan no dispone en la actualidad de este tipo de maquinaria, ni cuenta con
medios propios que permitan llevar a cabo de forma adecuada y eficiente las
tareas de trituracién de restos vegetales.

Dado que la biotrituradora constituye un elemento esencial para el procesamiento
previo de los residuos vegetales, su adquisicion resulta fundamental para
garantizar el correcto funcionamiento del sistema de compostaje comunitario,
permitiendo reducir el volumen de los restos, facilitar su descomposicion y
mejorar la calidad del compost resultante.
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Gesplan

El uso de esta maquinaria es, por tanto, necesario y no sustituible por otros
medios existentes, y su disponibilidad directa permitirad una gestion auténoma, agil
y sostenible de los residuos, sin depender de servicios externos ni incurrir en
costes recurrentes de alquiler o subcontratacion.

En consecuencia, la contratacion del suministro de una biotrituradora esta
plenamente justificada por razones de necesidad, operatividad y eficiencia en el
cumplimiento de los objetivos asignados al proyecto.

En Santa Cruz de Tenerife, a fecha de la firma electrdnica.
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1. Aspectos preliminares

En el afo 2021, el Cabildo Insular de Tenerife puso en marcha el proyecto piloto
denominado “Comunidades Circulares”, orientado a implantar ejemplos
demostrativos de gestion integral de biorresiduos mediante compostaje
comunitario en los municipios de La Laguna, Tacoronte, El Rosario y Tegueste.
Esta primera fase de implantacidn finalizé en noviembre de 2022, con la creacidon
de 20 zonas de compostaje que han estado operativas desde entonces.

Como continuacién de esta iniciativa, el Cabildo Insular de Tenerife resultd
beneficiario de una subvencidén dentro del marco del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia —financiado por la Uniédn Europea (Next Generation
EU)— para ejecutar el proyecto “Expansion de Comunidades Circulares de
Compostaje y Vermicompostaje Comunitario en 12 municipios de Tenerife”. Esta
nueva fase contempla la instalacién de 54 zonas de compostaje, de las cuales 3 ya
han sido habilitadas por los respectivos ayuntamientos, quedando pendientes de
ejecucion 51 zonas adicionales.

Para la ejecucion de estas actuaciones, el Consejo de Gobierno Insular, en sesion
de fecha 24 de julio de 2024, acordd aprobar el encargo a la empresa publica
GESPLAN (Gestidn y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.) como medio
propio personificado del Cabildo de Tenerife, a fin de desarrollar los trabajos
necesarios para la instalacion, puesta en marcha y seguimiento técnico de estas
nuevas zonas.

Entre las prestaciones recogidas se incluye expresamente el suministro de una (1)
unidad de biotrituradora, elemento esencial para el tratamiento de restos
vegetales generados en las zonas de compostaje, con el fin de garantizar su
adecuado triturado y facilitar su descomposiciéon en el proceso de compostaje.

Dado que no se dispone actualmente de esta maquinaria, se hace necesario
proceder a la contratacién del suministro, en coherencia con los objetivos
operativos del proyecto y en cumplimiento de la planificaciéon establecida para su
ejecucion, cuyo plazo finaliza el 31 de enero de 2026.

2. Objeto del pliego

El presente pliego tiene por objeto regular los aspectos técnicos que rigen la
contratacién del suministro de una unidad de biotrituradora, destinada a su
incorporacion en el marco del proyecto Comunidades Circulares de Compostaje
Comunitario en la isla de Tenerife, financiado por la Uniédn Europea a través del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Next Generation EU.

3. Tipo de contrato

Se trata de un contrato de SUMINISTRO.
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4. Objeto del contrato

El objeto del presente contrato es el suministro de una unidad de biotrituradora
destinada la obtencidon de material estructurante necesario en las zonas de
compostaje comunitario del proyecto “Comunidades Circulares de Compostaje
Comunitario en la isla de Tenerife”, financiado por la Unidn Europea a través del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Next Generation EU.

El contrato incluye, ademas del suministro del equipo, la entrega, transporte,
instalacion basica (si procede), puesta en marcha y formacién basica en el manejo
y mantenimiento del mismo, en las condiciones establecidas en el correspondiente
Pliego de Condiciones Técnicas.

La biotrituradora a suministrar debera cumplir con las caracteristicas técnicas
minimas establecidas en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas, y
estar destinada al tratamiento de restos vegetales, facilitando su posterior
aprovechamiento mediante compostaje comunitario.

El contrato tendra naturaleza de contrato de suministro, conforme a lo establecido
en el articulo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico (LCSP), en la modalidad de entrega unica.

5. Caracteristicas técnicas de la biotrituradora y requisitos complementarios del
suministro

El suministro objeto del presente contrato consiste en una biotrituradora
remolcable destinada al triturado de restos vegetales de hasta 150 mm de
didmetro, que deberd cumplir con las caracteristicas técnicas que se detallan a
continuacion, asi como con los requisitos complementarios exigidos en el presente

pliego.

Para la comprobacidén de las caracteristicas técnicas del suministro ofertado cada
licitador debera adjuntar la ficha técnica de la biotrituradora que se proponga.

Caracteristicas técnicas:

La biotrituradora suministrada deberd cumplir las siguientes especificaciones
técnicas:

e Motor de gasolina de inyeccion electronica (EFI) y acelerador electréonico
(ETC), tipo V-Twin, con una potencia minima de 40 HP.

e Apertura de triturado minima de 150 mm x 200 mm (6” x 8”).

e Depdsito de combustible de al menos 30 litros de capacidad.

e Nivel sonoro maximo de 122 dB.

e Peso inferior a 750 kg, para permitir su remolque con permiso de
conduccidn clase B.

e Sistema de proteccion contra materiales fibrosos, que evite el enredo de
restos vegetales largos o resistentes.

e Sistema de engrase centralizado para facilitar las labores de mantenimiento.
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e Cuadro de mandos redisefado, con pantalla digital y botones tactiles de
facil manejo.
¢ Indicador de velocidad del rodillo, para mayor control operativo.

e Sistema de expulsidn optimizado, con cabezal abierto para minimizar

obstrucciones.
e Tanque hidraulico.
e Cortina de seguridad trasera en la entrada del material.
e Portadocumentos incorporado en el chasis del equipo.
e Tensor de correas de alto rendimiento.
e Certificado de homologacién para circulacidon remolcada, si corresponde.

El equipo deberd contar con una garantia mecdanica de 3 afos, dando un nivel de
cobertura adecuado y una mayor seguridad respecto a posibles incidencias
técnicas.

Requisitos complementarios del suministro

-Manual de instrucciones y documentacién técnica:

El adjudicatario debera entregar un manual de instrucciones completo,
preferentemente en castellano, que incluya el funcionamiento del equipo, el
despiece técnico, el plan de mantenimiento preventivo recomendado por el
fabricante y el registro de puesta en marcha. Esta documentacion podra
entregarse en formato fisico o digital y serd imprescindible para garantizar la
trazabilidad del mantenimiento.

-Certificado de garantia:

Se deberd entregar un certificado de garantia emitido por el fabricante o
distribuidor oficial, con una duraciéon minima de tres (3) afos, que incluya el
detalle de la cobertura (piezas, mano de obra, desplazamiento) y el procedimiento
para la gestidon de incidencias.

-Declaracion de conformidad CE:

El equipo deberd contar con su correspondiente declaracion de conformidad, en
cumplimiento con la normativa vigente sobre seguridad de maquinaria.

-Stock de repuestos, reparacién y continuidad del trabajo:

El adjudicatario deberd garantizar la disponibilidad de piezas de repuesto
originales o compatibles durante un periodo minimo de tres (3) aflos a contar
desde la fecha de entrega del equipo. Asimismo, deberd indicar expresamente el
plazo medio estimado de suministro de dichas piezas, con el fin de asegurar la
operatividad continua de la maquinaria y la eficacia en las labores de
mantenimiento.

En caso de que el equipo suministrado presente una averia durante el periodo de
garantia, el adjudicatario estard obligado a asumir de forma integra los costes
derivados de la reparacion, incluyendo piezas, mano de obra, desplazamientos,
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transporte, instalacién y cualquier otro gasto asociado, sin que ello suponga coste
alguno para GESPLAN.

Durante todo el proceso, el adjudicatario deberd mantener una comunicacion
continua y actualizada con el personal técnico designado por GESPLAN,
proporcionando informacién sobre:

e El estado de la averia.

e Los avances en el proceso de reparacion.

e La disponibilidad y entrega del equipo de sustitucidén (en caso necesario).
e Cualquier otra incidencia técnica o logistica relevante.

El objetivo es garantizar la continuidad del servicio y evitar interrupciones
operativas en las zonas de compostaje asociadas al proyecto, asegurando en todo
momento la disponibilidad funcional del equipo suministrado.

-Formacién a la entrega de la maquina:
Se deberd impartir una formacioén basica al personal de GESPLAN gue incluya:

e Explicaciéon del funcionamiento del equipo.
e Instrucciones para la realizacidon del mantenimiento preventivo.

e Medidas de seguridad asociadas al triturado de ramas, para garantizar la
proteccion del operario y de terceros

e Procedimiento para el enganche correcto del remolgue al vehiculo,
asegurando la seguridad durante el transporte.

6. Plazo de entrega

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-1000 Fecha: 29/07/2025

El plazo de entrega del suministro serd de 60 dias naturales como maximo a
contar desde la firma del contrato.

7. Lugar de entrega

La entrega del suministro se realizara en la Calle Gran Tinerfe, n?17, C.P. 38108. San
Cristdbal de La Laguna. Isla de Tenerife. Comunidad Auténoma de Canarias.
Espana.

8. Presupuesto

1. El presupuesto base de licitacién: TREINTA'Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (38.506,84 €), IGIC incluido.

2. El valor estimado del contrato: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CENTIMOS (35.987,70€), sin
IGIC.
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9.Facturacion

La facturacion se realizard por entrega de la maquinaria, debidamente
documentada y conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

La factura deberd presentarse una vez realizada la entrega y aceptacion de la
magquinaria, debidamente cumplimentada. La cuantia de la factura se basard en el
precio ofertado por el adjudicatario e incorporado al contrato, y se correspondera
exclusivamente con la maqguinaria efectivamente suministrada y aceptada.

tener) debidamente firmadas.

Observaciones:

El contratista tendra derecho al abono del importe correspondiente a los CZ)
suministros efectivamente realizados y aceptados a satisfaccion de GESPLAN, S A. =
@)
Los responsables del suministro por parte de GESPLAN, S.A. conformaran las &
facturas siempre que el suministro se haya entregado correctamente y conforme a =
lo establecido. é "
(]
o
La factura debera estar en formato PDF (documento Unico) y contener, en el Eg
siguiente orden: @) §
1. Factura (debe contener el IBAN bancario donde realizar la O ©
transferencia de pago). s
2. Albaranes correspondientes a la entrega del suministro con firma, - o
nombre y apellidos del receptor del mismo. L §
3. Solicitud de suministros (autorizacién de compra en caso de Zg
e
OF
L 5

El campo de “Concepto” de la factura debe incluir el nimero de expediente,
ndmero de contrato o cdédigo de proyecto y el titulo del proyecto, en caso de no
existir una solicitud previa.

Numero de Expediente: Codificado como 18905/2025. Cédigo de proyecto: EC24-
001. Titulo del proyecto: “COMUNIDADES CIRCULARES DE COMPOSTAJE
COMUNITARIO EN LA ISLA DE TENERIFE - FINANCIADO CON FONDOS NEXT-
GENERATION-UE (PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA)”.

NOTA: El punto de presentacién y registro de facturas debe ser a través de la
Sede Electréonica (https://gesplan.sedelectronica.es/), salvo para las personas
fisicas quienes deberdn seguir haciéndolo via correo electrénico a
facturas@gesplan.es

10. Disposiciones generales

Serdn de aplicacion, ademas del presente Pliego de Condiciones Técnicas, las
Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, Pliegos e Instrucciones oficiales y Normas de
obligado cumplimiento que estuvieran vigentes en la fecha de notificacion de la
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adjudicacién y que afecten directa o indirectamente a la ejecucion del suministro
objeto del contrato.

11. Obligaciones del adjudicatario

El adjudicatario debera garantizar la trazabilidad de todas las operaciones
relacionadas con el suministro, incluida la documentacién relativa al transporte,
entrega, instalacion y formacién impartida. Dicha trazabilidad deberd quedar
registrada y estar disponible a efectos de inspeccién o verificacion por parte de
GESPLAN.

En Santa Cruz de Tenerife, a fecha de firma electrodnica.
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