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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO Y TRAMITACION
ORDINARIA PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MATERIAL
DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LA RED DE RIEGO, PUESTO
EN OBRA, PARA LA REALIAZACION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES
AL “PROYECTO DE RESTAURACION DE ECOSISTEMAS TERRESTRES DE
FUERTEVENTURA”, TT.MM. DE BETANCURIA Y LA OLIVA, ISLA DE
FUERTEVENTURA”, PERTENECIENTE AL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNION
EUROPEA-NEXT GENERATION EU. INFORME DE CONTRATACION
NUMERO 346/25
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El objeto del presente contrato es el suministro de material de tuberias y piezas
especiales para la red de riego, puesto en obra, para la realizacidon de las obras del

“PROYECTO DE RESTAURACION DE ECOSISTEMAS TERRESTRES DE
FUERTEVENTURA (TT.MM. de Betancuria y La Oliva)”, perteneciente al Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea -
NextGenerationEU.

Dicho objeto corresponde al siguiente cddigo, de acuerdo con la nomenclatura de
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comisién Europea:

Materiales para la
red de riego

44163000-0

44163160-9

Tuberias y accesorios

Tuberias de distribucién y sus accesorios

2. TIPO DE CONTRATO
Se trata de un contrato de suministros.
3. PRESUPUESTO DE LICITACION:
1. El presupuesto base de licitacion: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VENTISEIS
EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS (22.626,31 €), con IGIC.
2. El valor estimado del contrato: VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS
EUROS CON OCHO CENTIMOS (21.146,08 €), sin IGIC, conforme al siguiente
desglose:
SUMINISTRO A OBRA DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA RED DE RIEGO
n2 de . Cantidad Precio
Unida ., 2 2 Importe
Orde d Descripcion LICITACIO |LICITACIO LICITACION
n N N
1 Ml |Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=40mm. 2.595,00 2,05€ 5.319,75 €
2 Ml |Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=50mm 320,00 3,30 € 1.056,00 €
3 Ml |Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=75mm 890,00 6,95 € 6.185,50 €
4 Ml  |Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=90mm 340,00 9,75 € 3.315,00 €
5 Ud. |Valvula reductora presion comp. laton 2", 2,00 156,29 € 312,58 €
6 Ud. |Ventosa trifuncional @ 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 3,00| 505,00 € 1.515,00 €
7 Ud. |Collarin toma polipropileno D=40 mm 5,00 2,65€ 13,25 €
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8 Ud. |Collarin toma polipropileno D=50 mm 65,00 2,60€ 169,00 €
9 Ud. |Racor platina D=45mm 70,00 18,00 € 1.260,00 €
10 Ud. |Portes a pie de obra 1,00(2.000,00 € 2.000,00 €

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA RED DE RIEGO

MONTE PUBLICO CASTILLO DE LARA 21146,08 €

4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion, o de duracion del contrato, serd de ocho (8) meses a contar
desde la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo, que estd prevista se
formalice durante el mes de Abril de 2025. Este plazo se podrd ampliar en virtud
de la programacioén del avance de la obra.

5. CONDICIONES TECNICAS GENERALES

5.1. El precio a ofertar por concepto, puede ser superior o inferior al
establecido, ahora bien, la suma total de los importes obtenidos de esos
precios por las mediciones correspondientes a sus conceptos, no debe de
superar el valor estimado del contrato.

5.2. Se facturard el suministro realmente ejecutado con arreglo a las
condiciones que sefala este Pliego. Si el importe final de la prestacion
fuera inferior al importe del contrato por no haberse consumido la
totalidad del lote previsto, el adjudicatario no podra reclamar Ila
diferencia, es decir, Gesplan no tendra responsabilidad indemnizatoria por
ello.

5.3. Todos los transportes necesarios correran a cargo del licitador que resulte
adjudicatario del suministro.

5.4. El adjudicatario queda obligado a ejecutar el contrato conforme a las
condiciones que se describen en este pliego y conforme a las
instrucciones que, en interpretacion técnica, diere el Director Técnico de
dichos trabajos.

5.5. Todos los materiales y productos, incluidos dentro del presente pliego de
prescripciones técnicas seran de calidad y cumplirdn la normativa
aplicable UNE, EN, CEl, CE, AENOR, etc. y dispondran de documentacion
gue lo acredite. Sus caracteristicas se ajustaran a la normativa vigente. El
responsable del contrato podra solicitar muestras de los materiales a
emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios,
rechazando, retirando y solicitando su reemplazo, aunque hayan sido
servidos previamente, y que a su parecer perjudiqguen en cualquier grado
el aspecto, seguridad o bondad del elemento.

5.6. El licitador realizard la oferta de todas las unidades correspondientes a
cada lote, no aceptandose aquél que no oferte alguna unidad del mismo.

5.7. Las operaciones de transporte, descarga, desembalaje, montaje e
instalacion de los bienes objeto estaran convenientemente sefalizadas vy
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protegidas para reducir en la medida de lo posible los dafios y accidentes.
Se dard cuenta a GESPLAN de las medidas de seguridad, proteccidén y
sefalizacidon adoptadas en este sentido.

5.8. Serd obligacién del licitador indemnizar por todos los dafios y perjuicios
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que

requieren la ejecucidon del contrato. Esta

responsabilidad estara

garantizada mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil
con la cobertura prevista, sin perjuicio del alcance de la responsabilidad
total en los términos sefialados en la misma

6. SUMINISTRO A CONTRATAR

Las cantidades que figuran como mediciones en el cuadro que se muestra a
continuacién no se pueden alterar.

El desglose por importes y unidades a suministrar es el siguiente:

SUMINISTRO A OBRA DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA RED DE RIEGO

Orden |Unidad Descripcion LICITACION | OFERTADO | OFERTADO
1 Ml |Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=40mm. 2.595,00
2 Ml [Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=50mm 320.00
3 Ml |Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=75mm 890,00
4 Ml |Tuberia PE-100, A.D. PN 16 D=90mm 340,00
5 Ud. |Valvula reductora presion comp. laton 2". 2,00
6 Ud. [Ventosa trifuncional g 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 3,00
7 Ud. |Collarin toma polipropileno D=40 mm 500
8 Ud. |Collarin toma polipropileno D=50 mm 65,00
9 Ud. [Racor platina D=45mm 70,00
10 Ud. |Portes a pie de obra 1,00

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA RED DE RIEGO €

MONTE PUBLICO CASTILLO DE LARA (Sin IGIC)

7. LUGAR Y CONDICIONES DE LAS ENTREGAS

Los suministros seran entregados por el adjudicatario en el lugar que indique
Gesplan, pudiendo ser, en el almacén general de esta entidad ubicado en Puerto
del Rosario, o bien en el lugar en donde se desarrollan las obras (monte publico
Castillo de Lara, en el Parque Rural de Betancuria).
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La adjudicataria queda obligada a tener a disposicion de Gesplan, en la isla de
Fuerteventura, vy en el plazo maximo de 45 dias desde la formalizacién del
contrato, al menos el 50% de la medicién de cada una de las unidades de obra que
se refleja en el cuadro de materiales que se licita, y con independencia de la fecha
en gue Gesplan firme con el promotor, el Acta de Comprobacién del Replanteo, la
cual da origen al inicio del plazo de ejecucién del presente contrato. A los efectos
meramente informativos, se prevé la firma de de la referida Acta durante el mes
de Abril de 2025. Esta obligacion conlleva el que la adjudicataria, una vez
disponga del material en la isla de Fuerteventura, comunique a Gesplan, y por
escrito, el cumplimiento de esta condicién, a los efectos de las comprobaciones
necesarias.

La entrega de los materiales por parte de la adjudicataria, queda supeditada a la
realizacion de los “pedidos” por parte de Gesplan, siendo obligacién de la primera,
la entrega de los materiales solicitados en el lugar que indique Gesplan, en el plazo
maximo de 7 dias desde la formalizacidon del pedido, los cuales se realizaran
mediante comunicacion a la direccidn de correo electronico que se acuerde.

Los pedidos de suministros se realizaran por parte de Gesplan segun necesidades
del avance de la obra, y a su propio criterio.

En las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrdnica
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