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Miguel Angel Pérez Hernandez (4 de 4)
HASH: 456b5fe4588b2d8d519bcf962c3244f0

CONSEJERO DELEGADO
Fecha Firma: 11/04/2025

PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

INFORME JUSTIFICATIVO DE NECESIDAD DE
<|CONTRATACION
| [MODIFICACION
| |RESOLUCION
(ADAPTAR EL MODELO SEGUN PROCEDA)

Fermin Falcon Dominguez, Adjunto del Area de Desarrollo de Proyectos e Infraestructuras
de Las Palmas, en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector
publico SOLICITA la iniciacién de un expediente de contratacion para la realizacién del servicio
cuyos datos se detallan a continuacion:

Cdédigo de Proyecto: 1G24-002_Obra SIC Tufia.

Administracién/es de la que proviene el encargo: Area de Medio Ambiente, Clima, Energia y
Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria.

Existe verificacion: Si. Firmada el 19/02/2025
Encargo origen de la actuacién: Decreto n°® CGC/2024/9550 de 22 de octubre de 2024
Estado del encargo: En ejecucion.

Finalizacién del plazo de ejecucion de la encomienda: 6 meses a partir de la firma del Acta
de Comprobacion del Replanteo de la obra (sin fecha designada. Se estima se firme a lo largo
del mes de marzo’25).

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0522 Fecha: 10/04/2025

Porcentaje de medios propios referidos a la encomienda:

<! mas del 50%

" | menos del 50% % porcentaje previsto (%)

Con la nueva ley de contratos el importe de las prestaciones parciales que se puede
contratar con terceros ho excedera del 50% de la cuantia del encargo (articulo 32.7b)

Tipo de Contrato: Servicio

Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado (PASA), por lotes

Objeto del Contrato: Servicios de gestion de residuos, para la obra del proyecto de
REGENERACION PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M.

Telde.

Cofinanciacién Europea: No.
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o
P4
=
w
o
N
I
4
~
14
Q
N
X
]
<
el
~
™
=
=
4
(e}
<)
x
©
c
o
©
<
B
s
°
Q
o

-
7]
@
@

L
c
o

=
O

2
[}

e}
Q
a
c

©
Q
7]
[}
(2]

=
3
o
=
=
c

o
53
[0

ks

=

5]

>
Ty

LRQA

CERTIFIED

50 9001 + 150 14001
0 45001




——
*

= oin
Gobierno

ges p I a n de Canarias

Presupuesto:

Totalidad del procedimiento:

1. El presupuesto base de licitacion: 28.304,74 € i/IGIC
2. El valor estimado del contrato: 26.453,00 €

Lote 1 (valorizacion residuos NO peligrosos):

1. El presupuesto base de licitacion: 10.191,75 € i/IGIC
2. El valor estimado del contrato: 9.525,00 €

Lote 2 (valorizacién residuos NO peligrosos):
1. El presupuesto base de licitacién: 8.288,22 € i/IGIC
2. El valor estimado del contrato: 7.746,00 €

Lote 3 (gestién integral residuos con amianto):

1. El presupuesto base de licitacion: 9.824,74 € i/IGIC
2. El valor estimado del contrato: 9.182,00 €

Célculo valor estimado: El valor estimado del contrato se ha determinado sumando las
cantidades que resultan, para cada unidad de obra, de multiplicar el precio unitario determinado
mediante muestreo de mercado, por las mediciones que se estiman necesarias para realizar el
servicio.

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0522 Fecha: 10/04/2025

Al efecto, teniendo en cuenta que el procedimiento consiste en el servicio a obra de la gestién
de residuos, para determinar el Valor Estimado del contrato (art. 101 LCSP), la localizacién de
las distintas actuaciones se considera un elemento relevante que repercute en el precio unitario
de los materiales a presupuestar. Asi pues, se decidid6 desglosar las mediciones y precios
unitarios, en funcion de la localizacion de las actuaciones, quedando la valoracién de la
siguiente manera:

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 3 de 29
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LOTE 1

SERVICIO A OBRA DE LA GESTION (sélo valorizacién. No incluye transportes) DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL
SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde.

LRQA

CERTIFIED

150 9001+ 1SO 14001
150 45001

Gobierno
de Canarias

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0522 Fecha: 10/04/2025
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n° de
Orde

Unidad

Descripcion

Cantida(j
LICITACION

Precio’
LICITACION

Importe
LICITACION

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos de tejidos de vegetales (tasa
de vertido), con cédigo 020103 segun la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, o
legislacién que la sustituya. La gestion o valorizacién de los
residuos la realizard un gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién
o eliminacién, y de acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.

2,00

185,00

370,00

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos de silvicultura (tasa de vertido),
con caédigo 020107 segun la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacion que la
sustituya. La gestion o valorizacion de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizaciéon o eliminacion, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

185,00

370,00

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos de ladrillos (tasa de vertido),
limpios, con coédigo 170102 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacién que la
sustituya. La gestion o valorizacion de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizaciéon o eliminacién, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

16,50

33,00

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos de tejas y material ceramico
(tasa de vertido), limpios, con cédigo 170103 segln la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislacion que la sustituya. La gestion o
valorizacién de los residuos la realizar4 un gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacion o eliminacion, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

16,50

33,00

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con
codigo 170201 segln la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacion que la
sustituya. La gestiéon o valorizaciéon de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

175,00

350,00

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con
cédigos 170202 y 191205 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacién que la
sustituya. La gestiéon o valorizacion de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

72,00

144,00

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con
c6digo 170203 segun la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacién que la
sustituya. La gestiéon o valorizaciéon de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

185,00

370,00

Tn

Tn Coste de entrega de residuos de metales mezclados no
contaminados (tasa vertido), con cédigo 170407 segun la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislacion que la sustituya. La gestion o
valorizacion de los residuos la realizard un gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizaciéon o eliminacién, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022..

40,00

1,00

40,00

LRQA

CERTIFIED

150 9001+ 1SO 14001
150 45001

Tn

Tn. Coste entrega materiales de construccién a partir de yeso no
contaminados con sustancias peligrosas, con cédigo 170802
segln la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislacion que la sustituya. La gestion o

valorizacion de los residuos la realizara un gestor de residuos

2,00

285,00

570,00

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0522 Fecha: 10/04/2025
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autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizaciéon o eliminacién, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

10

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos mezclados de construccién y
demolicion (tasa vertido) distintos de los especificados en los
codigos 170901, 170902 y 170903, que contengan restos de
hormig6n armado, yeso o similar (mezclados sucios), con codigo
170904 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, o legislacién que la sustituya. La gestion
0 valorizacién de los residuos la realizara un gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizaciéon o eliminacién, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

10,00

200,00

2.000,00

11

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos mezclados de construccién y
demolicion (tasa vertido) distintos de los especificados en los
codigos 170901, 170902 y 170903, que contengan restos de
hormigdn armado, yeso o similar (Excesivamente sucios. Puede
incluir algin resto de papel, cartén, madera, plastico...), con
codigo 170904 segln la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacion que la
sustituya. La gestion o valorizacion de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

4,00

510,00

2.040,00

12

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos biodegradables (tasa de
vertido), con c6digo 200201 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacion que la
sustituya. La gestion o valorizacion de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

1,00

185,00

185,00

13

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos voluminosos (tasa de vertido),
con cédigo 200307 segun la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacion que la
sustituya. La gestion o valorizacion de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

510,00

1.020,00

14

ud

PA a justificar en la valorizacién de algun tipo de residuos que no

se haya incluido en la lista anterior

1,00

2.000,00

2.000,00

TOTAL LOTE 1 DEL SERVICIO A OBRA DE LA GESTION (sélo valorizacién. No incluye transportes) DE
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION PAISAJISTICA

Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde. - sin IGIC

9.525,00 €

Notas:

(1) La Partida Alzada a justificar que figura con nimero de orden 14, por importe de 2.000,00 €, no se puede
variar. Se trata de una cantidad para la gestion de residuos no contemplados en el listado anterior, 0 para
sufragar otros gastos asociados a la valorizacion de los residuos descritos que no se hayan contemplado en la
descripcién anterior, y es igual para todos los licitadores.

(2) El licitador debe ofertar la totalidad de las unidades de obra sefialadas. En caso contrario quedara excluido
del procedimiento.

Por tanto, el Valor Estimado del Contrato (sin IGIC) del LOTE 1 asciende a:

TOTAL LOTE 1 DE LSERVICIO A OBRA DE LA GESTION (sé6lo valorizacién. No incluye transportes) DE
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION

PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde (Sin IGIC)

9.525,00 €

LRQA

CERTIFIED

150 9001+ 1SO 14001
150 45001

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0522 Fecha: 10/04/2025
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LOTE 2

SERVICIO A OBRA DE LA GESTION (sélo valorizacién. No incluye transportes) DE RESIDUOS DE LA

SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde.

CONSTRUCCION PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL

n° de
Orde
n

Unidad

Descripcién

Cantidag
LICITACION

Precio’
LICITACION

Importe
LICITACION

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos de hormigén limpio (tasa de
vertido), sin sustancias peligrosas, con cédigo 170101 segln la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislacién que la sustituya. La gestion o
valorizacién de los residuos la realizar4 un gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacion o eliminacién, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

200,00

11,50

2.300,00

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos mezclados de hormigén,
ladrillos, tejas y materiales ceramicos limpios, sin residuos de
yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigén armado, (tasa
vertido), con c6digo 170107 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002 o legislacion que la
sustituya. La gestion o valorizacion de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

4,00

17,00

68,00

Tn

Tn. Coste entrega de tierras y piedras (tasa vertido) sin
sustancias peligrosas (suelo no contaminado), ni restos
vegetales (raices, tierra vegetal, turba, etc), con codigo 170504
segln la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislaciébn que la sustituya. La gestion o
valorizacion de los residuos la realizara un gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizaciéon o eliminacién, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

10,00

11,50

115,00

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos mezclados de construccién y
demolicion (tasa vertido) distintos de los especificados en los
codigos 170901, 170902 y 170903, que contengan restos de
hormigén armado, yeso o similar (Poco sucios. Sin restos de
papel, carton, madera, plastico...), con codigo 170904 segun la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislacion que la sustituya. La gestion o
valorizacion de los residuos la realizar4 un gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacion o eliminacion, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

120,00

27,00

3.240,00

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos de minerales (arena y piedras)
(tasa de vertido), con cddigo 191209 segun la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, o
legislacion que la sustituya. La gestion o valorizacion de los
residuos la realizara un gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién
o eliminacion, y de acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.

2,00

11,50

23,00

ud

PA a justificar en la valorizacién de algun tipo de residuos que no
se haya incluido en la lista anterior

1,00

2.000,00

2.000,00

TOTAL LOTE 2 DEL SERVICIO A OBRA DE LA GESTION (sélo valorizaciéon. No incluye transportes) DE
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION PAISAJISTICA

Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde. - sin IGIC.

7.746,00 €

LRQA

CERTIFIED

150 9001+ 1SO 14001
150 45001

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0522 Fecha: 10/04/2025
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Notas:
(1) La Partida Alzada a justificar que figura con ndmero de orden 6, por importe de 2.000,00 €, no se puede
variar. Se trata de una cantidad para la gestion de residuos no contemplados en el listado anterior, o para
sufragar otros gastos asociados a la valorizacion de los residuos descritos que no se hayan contemplado en la
descripcién anterior, y es igual para todos los licitadores.
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(2) El licitador debe ofertar la totalidad de las unidades de obra indicadas. En caso contrario quedara excluido del
procedimiento.

Por tanto, el Valor Estimado del Contrato (sin IGIC) del LOTE 2 asciende a:

TOTAL LOTE 2 DEL SERVICIO A OBRA DE LA GESTION (sélo valorizacién. No incluye transportes) DE

EXISTENTE (NO ENTERRADA), PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION
PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde. - sin IGIC.

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION 7.746,00 €
PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde (sin IGIC)
LOTE 3
SERVICIO A OBRA DE LA GESTION INTEGRAL DE 140 ml. APROXIMADAMENTE, DE TUBERIA DE
FIBROCEMENTO (con amianto) DE @ 200 mm., SITUADA SOBRE TERRENO EXISTENTE (no enterrada. Acceso
rodado disponible hasta la ubicacién de la tuberia), PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION
PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde.

(la gestion integral incluye, al menos: extraccion, retirada, carga en vehiculo, transporte, y valorizacion; asi como
todos los medios auxiliares necesarios, incluida la elaboracién y tramitacion ante la administracion
correspondiente, del Plan de Trabajos Especificos)

n° de . .
. Ny Cantidad Precio Importe
Ornde o Descripcion LICITACION | LICITACION | LICITACION
1 ud Elaborﬁcién y tramitacién del correspondiente Plan de Trabajos 1,00 1.000,00 € 1.000,00 €
Especifico.
2 Ml Tapgdo d_g tuberia con polietileno de 800 galgas. Incluye 140,00 20,00 € 2.800,00 €
manipulacion necesaria sobre el terreno.
3 Ud |Transporte en unidad de descontaminacion 2,00 120,00 € 240,00 €
4 Ud |Medios auxiliares necesarios para la manipulacion y estiba del
residuo (maquinaria, trasportes auxiliares de materiales 1,00 1.000,00 € 1.000,00 €
necesarios, etc.)
5 Kg |Kg coste de entrega de residuos de la fabricacion de
fiborocemento que contienen amianto, con codigo 101309 segln
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislacion que la sustituya. La gestion o
valorizacion de los residuos la realizara un gestor de residuos
inscrito en el RERA (Registro de Empresa con Riesgo de 2.520,00 085€ 214200 €
Amianto). Las operaciones se realizardn conforme al RD
396/2006 y de la Ley 7/2022 en aquello que le sea de aplicacion.
El precio incluye su traslado a gestor final autorizado.
(se estima un peso medio de 18 kg/ml de tuberia)
6 ud |PA a justificar en trabajos no contemplados en las partidas 1,00 2.000,00 2.000,00
anteriores.
TOTAL LOTE 3 DEL SERVICIO A OBRA DE LA GESTION INTEGRAL DE 140 ml. APROXIMADAMENTE,
DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO (con amianto) DE @ 200 mm., SITUADA SOBRE TERRENO 9.182.00 €

LRQA
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INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0522 Fecha: 10/04/2025
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(1) La Partida Alzada a justificar que figura con ndmero de orden 6, por importe de 2.000,00 €, no se puede
variar. Se trata de una cantidad para la realizacion de trabajos no contemplados en las partidas descritas, y es
igual para todos los licitadores.

(2) El licitador debe ofertar la totalidad de las unidades de obra indicadas. En caso contrario quedara excluido del
procedimiento.

(3) Correo por cuenta del licitador todos los gastos y gestiones necesarias para llevar a cabo la gestion integral
de los residuos.

Por tanto, el Valor Estimado del Contrato (sin IGIC) del LOTE 3 asciende a:

TOTAL LOTE 3 DEL SERVICIO A OBRA DE LA GESTION INTEGRAL DE 140 ml.
APROXIMADAMENTE, DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO (con amianto) DE @ 200 mm., SITUADA
SOBRE TERRENO EXISTENTE (NO ENTERRADA), PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE 9.182,00 €
REGENERACION PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde

(sin IGIC)

Determinacion de los costes directos y costes indirectos:

En el concepto de valor estimado del contrato, se consideran incluidos los costes directos
(ejecucion material), e indirectos (gastos generales de estructura y beneficio industrial), que la
empresa adjudicataria necesite para la realizacién del contrato de SERVICIO propiamente
dicho, y de acuerdo a las condiciones establecidas en los Pliegos.

Dichos costes dependen de los procesos de fabricacién y suministro de cada licitador, por lo
que no es posible prever un importe concreto. No obstante, y de acuerdo a la
RECOMENDACION 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE GASTOS GENERALES Y
BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO CANARIO,
publicado por la Junta Consultiva de Canarias, se estiman, a priori, los siguientes
porcentajes e importes:

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0522 Fecha: 10/04/2025

LOTE 1 (valorizacion residuos NO peligrosos)
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Presupuesto Ejecucion Material 8.004,20 € .
13% gastos generales 1.040,55 € Em
6% beneficio industrial 480,25 € %é
Presupuesto Ejecucion por contrata (Sin I.G.1.C.) 9.525,00 € %%
7% 1.G.I.C. 666,75 € %g
Presupuesto base de Licitacion (Con I.G.I.C.) 10.191,75 € %%
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150 45001
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En base a ello se concluye:

Coste directo 8.004,20 €
Coste indirecto (19% s/coste directo) 1.520,80 €
Valor estimado del contrato (Sin I.G.I.C.) 9.525,00 €
7% 1.G.I1.C 666,75 €
Presupuesto base de Licitacion (Con I.G.I.C.) 10.191,75 €
LOTE 2 (valorizacion residuos NO peligrosos)
Presupuesto Ejecucion Material 6.509,243 €
13% gastos generales 846,202 €
6% beneficio industrial 390,555 €
Presupuesto Ejecucién por contrata (Sin I.G.I.C.) 7.746,00 €
7% 1.G.I.C. 542,22 €
Presupuesto base de Licitacién (Con I.G.I.C.) 8.288,22 €
En base a ello se concluye:
Coste directo 6.509,243 €
Coste indirecto (19% s/coste directo) 1.236,757 €
Valor estimado del contrato (Sin I.G.I.C.) 7.746,00 €
7% 1.G.I1.C 542,22 €
Presupuesto base de Licitacion (Con I.G.I.C.) 8.288,22 €
LOTE 3 (gestion integral residuos con amianto)
Presupuesto Ejecucién Material 7.715,966 €
13% gastos generales 1.003,076 €
6% beneficio industrial 462,958 €
Presupuesto Ejecucién por contrata (Sin I.G.I.C.) 9.182,00 €
7% 1.G.I.C. 642,74 €
Presupuesto base de Licitacién (Con I.G.I.C.) 9.182,00 €

LRQA

CERTIFIED

150 9001 - SO 1400
150 45001

Gobierno
de Canarias

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0522 Fecha: 10/04/2025
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En base a ello se concluye:

Coste directo 7.715,966 €

Coste indirecto (19% s/coste directo) 1.466,034 €

Valor estimado del contrato (Sin I.G.I.C.) 9.182,00 €

7% 1.G.I.C 642,74 €

Presupuesto base de Licitacién (Con I.G.I.C.) 9.182,00 €

Plazo de ejecucién (total y/o parcial, en su caso): El plazo de ejecucion, o de duracion del
contrato, sera de 6 meses desde la firma del mismo.

Los servicios se realizaran segun necesidades de la obra. A los efectos, dado que la prestacion
del servicio no tiene caracter de continuidad, sino que esta sujeto a cubrir necesidades de
forma puntual, el adjudicatario queda condicionado a las solicitudes de prestacion del servicio,
gue de manera puntual, realizard Gesplan mediante comunicaciones por correo electrénico,
debiendo el adjudicatario realizar la prestacion del servicio solicitado, en el plazo maximo de 24
horas.

Indicar si es un servicio del Anexo IV de la LCSP: NO
Indicar si es un servicio del Anexo Vi de la LCSP: NO
Indicar si es un servicio de caracter intelectual (Disposicion Adicional 41 LCSP): NO

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO “ABREVIADO” (ART. 159.6 LCSP)

Solvencia:

En virtud de lo dispuesto en el articulo 159.6.b) de la LCSP, al tratarse de un procedimiento
abierto simplificado abreviado, para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso
acreditar la correspondiente solvencia econdmica y financiera, y técnica o profesional.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 159.6 c), las ofertas presentadas se evaluaran
solamente con arreglo a criterios de adjudicacién cuantificables mediante la aplicacion de
formulas.

LRQA

CERTIFIED
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INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0522 Fecha: 10/04/2025
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Asimismo, en base al articulo 145.3 g) de la LCSP no procede la aplicacion de mas de un
criterio de adjudicaciéon debido a que en el contrato de servicios, las prestaciones estan
perfectamente definidas técnicamente y no es posible variar los plazos de entrega ni introducir
modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el Unico factor
determinante de la adjudicacion.

Por lo tanto, el unico criterio evaluable mediante cifras o porcentajes sera el econémico.
Mejora en la oferta econémica (sobre un total de 100 puntos):

e Los licitadores quedan obligados a valorar todas las unidades de obra que componen

el listado de actuaciones a realizar. Si alguna unidad no estuviera valorada en su =
oferta, el licitador sera excluido del procedimiento. C|—|)

* El precio a ofertar por concepto puede ser superior o inferior al de licitacion, ahora ()
bien, la suma total de los importes obtenidos de esos precios por las mediciones <
correspondientes a sus conceptos, no debe de superar el importe total de licitacion. =

e Todas las ofertas seran clasificadas por orden de mejor a peor, entendiéndose como é "
oferta econdémica el sumatorio del precio unitario de cada articulo por el nimero de — §
unidades estimadas del mismo. =23

e Las ofertas sin baja se valoraran con CERO (0) puntos. Os

e La mayor baja se valorara con CIEN (100) puntos. Q ;

e Para el resto de las bajas se interpolara linealmente entre estos valores. L §

w

Las ofertas econdémicas serdn valoradas conforme a la siguiente formula: o ~
&

100 x (B, - B) 2 4

- DRPSEEN ... R % S

(Bp — Brax) LL g

=Z £

— =

Siendo:

P: Puntuacién correspondiente a la baja ofertada.
B,: Oferta sin baja (valor estimado del contrato).
B: Presupuesto ofertado.

Bmax: Oferta correspondiente a la mayor baja.

LOTE 1 (valorizacion residuos NO peligrosos):

LOTE 1

SERVICIO A OBRA DE LA GESTION (sélo valorizacién. No incluye transportes) DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL
SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde.

gorg: Unidad Descripcién (Caniller Flizel ENBSFIC
n p LICITACION | OFERTADO | OFERTADO
1 Tn |Tn. Coste de entrega de residuos de tejidos de vegetales (tasa 2,00

de vertido), con cddigo 020103 segun la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, o
legislacion que la sustituya. La gestion o valorizacién de los
residuos la realizard un gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizaciéon
o eliminacién, y de acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 12 de 29
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la Ley 7/2022.

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos de silvicultura (tasa de vertido),
con cédigo 020107 segun la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacion que la
sustituya. La gestion o valorizacion de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos de ladrillos (tasa de vertido),
limpios, con coédigo 170102 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, o legislaciéon que la
sustituya. La gestiéon o valorizacion de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos de tejas y material ceramico
(tasa de vertido), limpios, con cddigo 170103 segun la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislaciébn que la sustituya. La gestion o
valorizacion de los residuos la realizara un gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizaciéon o eliminacién, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con
codigo 170201 segun la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacion que la
sustituya. La gestion o valorizacion de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizaciéon o eliminacién, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con
codigos 170202 y 191205 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacién que la
sustituya. La gestion o valorizacion de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizaciéon o eliminacién, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con
codigo 170203 segun la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacion que la
sustituya. La gestion o valorizacion de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizaciéon o eliminacién, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0522 Fecha: 10/04/2025

Tn

Tn Coste de entrega de residuos de metales mezclados no
contaminados (tasa vertido), con cédigo 170407 segun la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislacion que la sustituya. La gestion o
valorizacion de los residuos la realizara un gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacion o eliminacion, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022..

40,00

Tn

Tn. Coste entrega materiales de construccion a partir de yeso no
contaminados con sustancias peligrosas, con cédigo 170802
segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislacién que la sustituya. La gestion o
valorizacién de los residuos la realizar4 un gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacion o eliminacién, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

10

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos mezclados de construccién y
demolicion (tasa vertido) distintos de los especificados en los
codigos 170901, 170902 y 170903, que contengan restos de
hormigén armado, yeso o similar (mezclados sucios), con codigo
170904 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, o legislacion que la sustituya. La gestion
o valorizacién de los residuos la realizard un gestor de residuos

autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para

10,00

LRQA
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operaciones de valorizacion o eliminacién, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

11

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos mezclados de construccién y
demolicion (tasa vertido) distintos de los especificados en los
codigos 170901, 170902 y 170903, que contengan restos de
hormigén armado, yeso o similar (Excesivamente sucios. Puede
incluir algun resto de papel, cartén, madera, plastico...), con
codigo 170904 segun la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacion que la
sustituya. La gestion o valorizacion de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizaciéon o eliminacién, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

4,00

12

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos biodegradables (tasa de
vertido), con cddigo 200201 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacién que la
sustituya. La gestion o valorizacion de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizaciéon o eliminacién, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

1,00

13

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos voluminosos (tasa de vertido),
con codigo 200307 segun la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacion que la
sustituya. La gestion o valorizacion de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizaciéon o eliminacién, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

14

ud

PA a justificar en la valorizacién de algun tipo de residuos que no
se haya incluido en la lista anterior

1,00

2.000,00

2.000,00

TOTAL LOTE 1 DEL SERVICIO A OBRA DE LA GESTION (sélo valorizacién. No incluye transportes) DE
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION PAISAJISTICA

Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde. - sin IGIC

Notas:

(1) La Partida Alzada a justificar que figura con numero de orden 6, por importe de 2.000,00 €, no se puede variar.
Se trata de una cantidad para la gestion de residuos no contemplados en el listado anterior, o para sufragar otros
gastos asociados a la valorizacion de los residuos descritos que no se hayan contemplado en la descripcion anterior,
y es igual para todos los licitadores.

(2) El licitador debe ofertar la totalidad de las unidades de obra indicadas en el lote. En caso contrario quedara
excluido del procedimiento.

LOTE 2 (valorizacion residuos NO peligrosos):

150 9001+ 1SO 14001
150 45001

LOTE 2
SERVICIO A OBRA DE LA GESTION (sélo valorizacién. No incluye transportes) DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL
SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde.
76 Cantidad Precio Importe
OLde Saidad RescUREion LICITACION | OFERTADO | OFERTADO
1 Tn |Tn. Coste de entrega de residuos de hormigén limpio (tasa de
vertido), sin sustancias peligrosas, con cédigo 170101 segin la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 200.00
MAM/304/2002, o legislacion que la sustituya. La gestion o ’
valorizacion de los residuos la realizar4 un gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
LRQA
CERTIFIED

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0522 Fecha: 10/04/2025
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operaciones de valorizacion o eliminacién, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Tn. Coste de entrega de residuos mezclados de hormigén,
ladrillos, tejas y materiales ceramicos limpios, sin residuos de
yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigén armado, (tasa
vertido), con c6digo 170107 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002 o legislacion que la
sustituya. La gestion o valorizacion de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

4,00

Tn. Coste entrega de tierras y piedras (tasa vertido) sin
sustancias peligrosas (suelo no contaminado), ni restos
vegetales (raices, tierra vegetal, turba, etc), con codigo 170504
segln la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislaciébn que la sustituya. La gestion o
valorizacion de los residuos la realizara un gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizaciéon o eliminacién, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

10,00

Tn. Coste de entrega de residuos mezclados de construccién y
demolicion (tasa vertido) distintos de los especificados en los
codigos 170901, 170902 y 170903, que contengan restos de
hormigén armado, yeso o similar (Poco sucios. Sin restos de
papel, carton, madera, plastico...), con codigo 170904 segun la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislacion que la sustituya. La gestion o
valorizacion de los residuos la realizar4 un gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacion o eliminacion, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

120,00

Tn. Coste de entrega de residuos de minerales (arena y piedras)
(tasa de vertido), con cddigo 191209 segun la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, o
legislacion que la sustituya. La gestion o valorizacion de los
residuos la realizara un gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizaciéon
o eliminacion, y de acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y
la Ley 7/2022.

2,00

2 Tn
3 Tn
4 Tn
5 Tn
6 ud

PA ajustificar en la valorizacion de algin tipo de residuos que no
se haya incluido en la lista anterior

1,00

2.000,00

2.000,00

TOTAL LOTE 2 DEL SERVICIO A OBRA DE LA GESTION (sélo valorizacién. No incluye transportes) DE
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION PAISAJISTICA

Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde. - sin IGIC.

7.746,00 €

Notas:

(1) La Partida Alzada a justificar que figura con nimero de orden 6, por importe de 2.000,00 €, no se puede variar.
Se trata de una cantidad para la gestion de residuos no contemplados en el listado anterior, o para sufragar otros
gastos asociados a la valorizacién de los residuos descritos que no se hayan contemplado en la descripcion anterior,
y es igual para todos los licitadores.

(2) El licitador debe ofertar la totalidad de las unidades de obra indicadas en el lote. En caso contrario quedara
excluido del procedimiento.

LOTE 3 (gestion integral residuos con amianto):

LOTE 3

SERVICIO A OBRA DE LA GESTION INTEGRAL DE 140 ml. APROXIMADAMENTE, DE TUBERIA DE
FIBROCEMENTO (con amianto) DE @ 200 mm., SITUADA SOBRE TERRENO EXISTENTE (no enterrada. Acceso
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Notas:
(1) La Partida Alzada a justificar que figura con nimero de orden 6, por importe de 2.000,00 €, no se puede
variar. Se trata de una cantidad para la realizacion de trabajos no contemplados en las partidas descritas, y es
igual para todos los licitadores.

(2) El licitador debe ofertar la totalidad de las unidades de obra indicadas. En caso contrario quedara excluido del

rodado disponible hasta la ubicacién de la tuberia), PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION
PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde.
(la gestion integral incluye, al menos: extraccion, retirada, carga en vehiculo, transporte, y valorizaciéon; asi como
todos los medios auxiliares necesarios, incluida la elaboracién y tramitacion ante la administracién
correspondiente, del Plan de Trabajos Especificos)
n° de . .
. N Cantidad Precio Importe
Orde |Unidad Descripcion LICITACION | OFERTADO | OFERTADO
1 Ud |Elaboracion y tramitacion del correspondiente Plan de Trabajos 1.00
Especifico. '
2 Ml |Tapado de tuberia con polietleno de 800 galgas. Incluye
: - . 140,00
manipulacion necesaria sobre el terreno. Z
3 Ud |[Transporte en unidad de descontaminacion 2,00 O
4 Ud |Medios auxiliares necesarios para la manipulacion y estiba del o |
residuo (maquinaria, trasportes auxiliares de materiales 1,00 U
necesarios, etc.) <L
5 Kg |Kg coste de entrega de residuos de la fabricacion de |—
fibrocemento que contienen amianto, con cédigo 101309 segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 0
MAM/304/2002, o legislacion que la sustituya. La gestion o I_ o
valorizacién de los residuos la realizar4 un gestor de residuos 2520.00 Z g
inscrito en el RERA (Registro de Empresa con Riesgo de e =]
Amianto). Las operaciones se realizaran conforme al RD O =]
396/2006 y de la Ley 7/2022 en aquello que le sea de aplicacion. U i
El precio incluye su traslado a gestor final autorizado. P
(se estima un peso medio de 18 kg/ml de tuberia) LLl Li%’:‘
6 ud |PA a justificar en trabajos no contemplados en las partidas 1,00 2.000,00 2.000,00 Q ~
anteriores. N
L i
TOTAL LOTE 3 DEL SERVICIO A OBRA DE LA GESTION INTEGRAL DE 140 ml. APROXIMADAMENTE, Z &’
DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO (con amianto) DE @ 200 mm., SITUADA SOBRE TERRENO € Df <
EXISTENTE (NO ENTERRADA), PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION O 5
PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde. - sin IGIC. L 5
Z 5
—_ =

procedimiento.

(3) Correo por cuenta del licitador todos los gastos y gestiones necesarias para llevar a cabo la gestién integral
de los residuos.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico, el
empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato se
resolverd mediante la aplicacién por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al
momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusién social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor numero de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras
en inclusion en la plantilla.
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b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

Si algan licitador no aporta la documentacion exigida relativa a alguno de los criterios, o la
misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposicion de dicho licitador no sera
valorada respecto a tal criterio.

90514000-3 | Servicios de reciclado de desperdicios

-Constitucion de fianza definitiva. No se exige en virtud de lo establecido en el art.159.6 f) £
LCSP. O
- . . Q
- Codigo CPV del Reglamento Europeo por el que se aprueba el vocabulario comin de <
contratos: =
=g
Servicios de residuos radiactivos, téxicos, médicos y o
Servicios de Gestion 90520000-8 peligrosos E %
Integral_de residuos 90650000-8 | Servicios de retirada de amianto O §
con amianto (lote 3) Q.
45262660-5 | Trabajos de retirada de amianto L] g
90500000-2 | Servicios relacionados con desperdicios y residuos a) b
Servicios de Gestion 90510000-5 | Servicios de recogida de desperdicios N
de Residuos NO 90513000-6 Servicios de tratamiento y eliminacién de desperdicios y LLI 3
peligrosos (lotes 1y 2) residuos no peligrosos E 9
o
(a\]
(@
L &
=Z £
— =

-Adjuntar Pliego de Condiciones Técnicas: Se adjunta.

-La decisién de no dividir el objeto del contrato en lotes: El procedimiento se ha dividido en
lotes.

-Ofertas anormalmente bajas:

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren
en los siguientes supuestos:

- Un licitador: Se considerara, en principio, anormalmente baja la oferta sea inferior al
valor estimado de contrato en méas de un 30%.

- Dos licitadores: Se considerara, en principio, anormalmente baja la oferta que sea
inferior en més de un 25% a la otra oferta.

- Tres o mas licitadores: Se considerard, en principio, anormalmente baja la oferta que
sea inferior en mas de un 15% a la media aritmética de las ofertas presentadas.

-Subcontratacién: Se permite la subcontratacion segin lo establecido en el articulo 215 de la
LCSP, debiendo el licitador cumplir los requisitos exigidos en dicho articulo.
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-En cuanto a la normativa en materia de Protecciéon de Datos: Es de aplicacion.

-Documentacion a presentar por los licitadores en el archivo electrénico:

e Lotes 1y 2: Registro o documento acreditativo de ser “Gestor autorizado de Residuos”
de la totalidad de los residuos citados en el cuadro de licitacion, expedido por el Servicio
de Residuos del Gobierno de Canarias.

e Lote 3: Justificante de estar inscrito en el RERA (Registro de Empresa con Riesgo de
Amianto).

La necesidad de iniciarse el correspondiente expediente de contratacién se basa en los
siguientes extremos:

Que para realizar las unidades de obra de ejecucion directa o subcontratada, para la ejecucion
de la obra del proyecto de REGENERACION PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC
DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde, es necesario el servicio indicado, a realizar por empresas
especializadas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma electréonica

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0522 Fecha: 10/04/2025
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INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS

Se redacta el presente informe de insuficiencia de medios con el fin de justificar la necesidad
del contrato. Segun se establece en el articulo 30.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, cuando la Administracion carezca de medios suficientes, previa
la debida justificacion en el expediente, se podra contratar de conformidad con lo establecido
en el Capitulo V del Titulo Il del Libro Il de dicha Ley.

El articulo 116 exige que se incluya en la preparacién del expediente para la adjudicacion de
los contratos de servicios el informe de insuficiencia de medios que deberd ser objeto de
publicidad en el perfil de contratante a tenor del articulo 63.3 LCSP.

Francisco Manuel Ponce Muifios, Responsable de Proyecto y técnico del Area de Desarrollo
de proyectos e Infraestructuras de la provincia de Las Palmas.

INFORMA

Cédigo de Proyecto: 1G24-002_Obra SIC Tufia.

Administraciénl/es de la que proviene el encargo: Area de Medio Ambiente, Clima, Energia
y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria.

Encomienda origen de la actuacién: Decreto n°® CGC/2024/9550 de 22 de octubre de 2024
Tipo de Contrato: Servicio.

Procedimiento: Procedimiento abierto simplificado “abreviado” (PASA), por lotes.

Objeto del Contrato: Servicios de gestién de residuos, para la obra del proyecto de

REGENERACION PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M.
Telde.

Presupuesto:

Totalidad del procedimiento:

1. El presupuesto base de licitacion: 28.304,74 € i/IGIC
2. El valor estimado del contrato: 26.453,00 €

Lote 1 (valorizacion residuos NO peligrosos):

1. El presupuesto base de licitacion: 10.191,75 € i/IGIC
2. El valor estimado del contrato: 9.525,00 €
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Lote 2 (valorizacion residuos NO peligrosos):

1. El presupuesto base de licitacion: 8.288,22 € i/IGIC
2. El valor estimado del contrato: 7.746,00 €

Lote 3 (gestién integral residuos con amianto):

1. El presupuesto base de licitacion: 9.824,74 € i/IGIC
2. El valor estimado del contrato: 9.182,00 €

Plazo de ejecucién: El plazo de ejecucion, o de duraciéon del contrato, sera de 6 meses
desde la firma del contrato. Este plazo se podra ampliar en virtud de la programacion del
avance de la obra.

Los servicios se realizardn segun necesidades de la obra. A los efectos, dado que la
prestacion del servicio no tiene caracter de continuidad, sino que estd sujeto a cubrir
necesidades de forma puntual, el adjudicatario queda condicionado a las solicitudes de
prestacion del servicio, que de manera puntual, realizard Gesplan mediante comunicaciones
por correo electrénico, debiendo el adjudicatario realizar la prestacion del servicio solicitado,
en el plazo maximo de 24 horas.

Justificacién de la necesidad del contrato:

Para el desarrollo de las obras del proyecto de referencia, es necesario contar con el servicio
para la Gestion de los Residuos de construccion generados durante la ejecucion de la misma.

Teniendo en cuenta que GESPLAN no dispone de los medios con la cualificacion y
caracteristicas técnicas adecuadas para desarrollar estos trabajos, es necesario recurrir a una
asistencia técnica externa que las desarrolle.

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma electrénica
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PLIEGO DE PRESCRICIONES TECNICAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO, POR LOTES, PARA
LA EJECUCION DEL SERVICIO DE GESTION DE RESIDUOS, EN LAS OBRAS
DEL PROYECTO DE REGENERACION PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL
SICIZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. TELDE, ISLA DE GRAN CANARIA

LRQA

CERTIFIED

9001+ 150 44301

150 4saat Pagina 1de 9

— am
J == goléiemq
e Canarias
splan

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0522 Fecha: 10/04/2025

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 21 de 29

Q
P4
=
w
e
N
I
4
~
14
@)
NA
X
S
<
S
~
[
=
=
4
g
2]
x
©
c
hel
(3]
©
S
s
°
Q
o
"

gt Verificacion: https://gesplan.sedelectronica.es/




gesplan

Gobierno
de Canarias

G20T/¥0/0T :eyded  27S0-ST0T -0PWNN

NOIOVLVYLINOD 3d JINHO4NI

62 9p ZZ euibed | euonses) 0o1jqndse ewlojele|d ] 9psap S)USWIEDIUQIOS|S OPELLY 0JUBWNO0J
/s@"eojuosjoajepas ue|dsab/isdny :uooeoylusp
ONATISZHYLHOVHIVILANINMOBX9 :UQIOBDIEA "POD

Pagina 2 de 9

LRQA

CERTIFIED
109091 /50 201

FSOus01




: 3 dib Gobierno
gesplan

deCanarias

1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, es definir las condiciones técnicas,
para la contratacion del servicio de gestion de residuos, en las obras del proyecto de
Regeneracion Paisajistica y Ambiental en el SIC/IZEC de Tufia. Fase 1, T.M. Telde.

Se entregaran a GESPLAN las autorizaciones y/o comunicaciones que sean necesarias por
la normativa vigente, para la realizacion de las operaciones de gestion de residuos. Dicha
habilitacion debe acreditarse mediante la aportacién del codigo/s NIMA necesarios para la
ejecucién del contrato en las condiciones y términos que establece el pliego.

Dicho objeto se corresponde con los siguientes niumeros de referencia del Reglamento de la

90514000-3 | Servicios de reciclado de desperdicios

Dichas condiciones, seran de aplicacion a la totalidad de la prestacion, siendo supervisadas
y evaluadas, por personal técnico de GESPLAN.

Comisién Europea por el que se aprueba el Vocabulario Comun de Contratos: CZ)

—

Servicios d id diacti toxi adi &()

ervicios de residuos radiactivos, téxicos, médicos y

Servicios de Gestién 90520000-8 peligrosos =

Integral de residuos 90650000-8 | Servicios de retirada de amianto é
con amianto (lote 3) : : :

45262660-5 | Trabajos de retirada de amianto E

90500000-2 | Servicios relacionados con desperdicios y residuos @)

Servicios de Gestién 90510000-5 | Servicios de recogida de desperdicios O

de Residuos NO 90513000-6 Servicios de tratamiento y eliminacion de desperdicios y L]

peligrosos (lotes 1y 2) residuos no peligrosos a)

L

>

a'd

@

L

=

|

NUmero: 2025-0522 Fecha: 10/04/2025

2. DESCRIPCION OBJETO DEL CONTRATO
2.1. Objeto del contrato

Se trata de un contrato de SERVICIOS, conforme al articulo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

El presente documento, tiene por objeto regular las condiciones bajo las que se desarrollara
el procedimiento de licitacion, y la correspondiente contratacion del servicio de gestion de
los residuos no peligrosos (lotes 1 y 2) y peligrosos (residuos con amianto. Lote 3),
generados durante las obras del proyecto de Regeneracion Paisajistica y Ambiental en el
SIC/ZEC de Tufia. Fase 1, T.M. Telde

2.2. Alcance del pliego

El servicio objeto de contratacion consiste en la recepcion, tratamiento y/o valorizaciéon de
los residuos que se generen en la obra indicada.

El servicio que corresponde a los lotes 1 y 2, deber& ser realizado por una entidad que
disponga del documento acreditativo de ser “Gestor autorizado de Residuos”, de la totalidad
de los residuos citados en el cuadro de licitacion para el lote de que se trate, expedido por el
Servicio de Residuos del Gobierno de Canarias. En dicho documento debera figurar el
namero de gestor de residuos, y/o el nimero NIMA.

El servicio correspondiente al lote 3 debera ser realizado por una entidad que esté inscrita
en el RERA (Registro de Empresa con Riesgo de Amianto).
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La licitacion de la gestion de los distintos tipos de residuos que se generaran en la obra, ha
sido dividi6 en tres lotes:

LOTE 1 (valorizacién residuos NO peligrosos):

LOTE 1

T.M. Telde.

SERVICIO A OBRA DE LA GESTION (sélo valorizacién. No incluye transportes) DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1,

Descripcion

Cantidaq
LICITACION

Precio
OFERTADO

Importe
OFERTADO

Tn. Coste de entrega de residuos de tejidos de vegetales (tasa
de vertido), con cédigo 020103 segun la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, o
legislacion que la sustituya. La gestion o valorizacion de los
residuos la realizara un gestor de residuos autorizado por la
Consejeria  de Medio Ambiente, para operaciones de
valorizacion o eliminacion, y de acuerdo a lo dispuesto en el RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

Tn. Coste de entrega de residuos de silvicultura (tasa de
vertido), con cddigo 020107 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacion que la
sustituya. La gestion o valorizacién de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

Tn. Coste de entrega de residuos de ladrillos (tasa de vertido),
limpios, con c6digo 170102 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacion que la
sustituya. La gestién o valorizaciéon de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

Tn. Coste de entrega de residuos de tejas y material ceramico
(tasa de vertido), limpios, con cddigo 170103 segun la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislacion que la sustituya. La gestion o
valorizacion de los residuos la realizara un gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacion o eliminacion, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

Tn. Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con
cédigo 170201 segun la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacién que la
sustituya. La gestion o valorizacién de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizaciéon o eliminacion, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

Tn. Coste de entrega de residuos de vidrio (tasa vertido), con
cédigos 170202 y 191205 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacién que la
sustituya. La gestion o valorizacién de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizaciéon o eliminacién, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

Tn. Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con
cédigo 170203 segun la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacion que la
sustituya. La gestioén o valorizacién de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizaciéon o eliminacién, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

n° de .
Orde Unida
d

n
1 Tn
2 Tn
3 Tn
4 Tn
5 Tn
6 Tn
7 Tn
8 Tn

Tn Coste de entrega de residuos de metales mezclados no

40,00
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contaminados (tasa vertido), con cédigo 170407 segun la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislacién que la sustituya. La gestién o
valorizacion de los residuos la realizara un gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacion o eliminacion, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022..

Tn

Tn. Coste entrega materiales de construccién a partir de yeso
no contaminados con sustancias peligrosas, con cédigo 170802
segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislacion que la sustituya. La gestion o
valorizacion de los residuos la realizara un gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacién o eliminacion, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

10

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos mezclados de construccion y
demolicion (tasa vertido) distintos de los especificados en los
codigos 170901, 170902 y 170903, que contengan restos de
hormigén armado, yeso o similar (mezclados sucios), con
codigo 170904 segun la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacién que la
sustituya. La gestion o valorizacién de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizaciéon o eliminacién, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

10,00

11

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos mezclados de construccion y
demolicion (tasa vertido) distintos de los especificados en los
codigos 170901, 170902 y 170903, que contengan restos de
hormigén armado, yeso o similar (Excesivamente sucios. Puede
incluir algin resto de papel, carton, madera, plastico...), con
codigo 170904 segun la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacién que la
sustituya. La gestién o valorizaciéon de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

4,00

12

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos biodegradables (tasa de
vertido), con cddigo 200201 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacion que la
sustituya. La gestién o valorizacion de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

1,00

13

Tn

Tn. Coste de entrega de residuos voluminosos (tasa de vertido),
con codigo 200307 segln la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, o legislacién que la
sustituya. La gestién o valorizaciéon de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

14

ud

PA a justificar en la valorizaciéon de algun tipo de residuos que
no se haya incluido en la lista anterior

1,00

2.000,00

2.000,00

TOTAL LOTE 1 DEL SERVICIO A OBRA DE LA GESTION (sélo valorizacién. No incluye transportes) DE
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION

PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde. - sin IGIC

Notas:

(1) La Partida Alzada a justificar que figura con namero de orden 6, por importe de 2.000,00 €, no se puede
variar. Se trata de una cantidad para la gestion de residuos no contemplados en el listado anterior, o para
sufragar otros gastos asociados a la valorizacion de los residuos descritos que no se hayan contemplado en la
descripcion anterior, y es igual para todos los licitadores.

FSOus001
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(2) El licitador debe ofertar la totalidad de las unidades de obra indicadas en el lote. En caso contrario quedara
excluido del procedimiento.

LOTE 2 (valorizacion residuos NO peligrosos):

LOTE 2

SERVICIO A OBRA DE LA GESTION (sélo valorizacién. No incluye transportes) DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1,

T.M. Telde.

n° de
Orde
n

Unida

Descripcién

Cantidaq
LICITACION

Precio
OFERTADO

Importe
PFERTADO

Tn. Coste de entrega de residuos de hormigén limpio (tasa de
vertido), sin sustancias peligrosas, con cédigo 170101 segun la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislacion que la sustituya. La gestion o
valorizacion de los residuos la realizar4 un gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacion o eliminacion, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

200,00

Tn. Coste de entrega de residuos mezclados de hormigén,
ladrillos, tejas y materiales cerdmicos limpios, sin residuos de
yeso 0 escayola, sin asfalto y sin hormigén armado, (tasa
vertido), con cédigo 170107 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002 o legislacion que la
sustituya. La gestién o valorizaciéon de los residuos la realizara
un gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, y de
acuerdo a lo dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

4,00

Tn. Coste entrega de tierras y piedras (tasa vertido) sin
sustancias peligrosas (suelo no contaminado), ni restos
vegetales (raices, tierra vegetal, turba, etc), con cédigo 170504
segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislacion que la sustituya. La gestion o
valorizacion de los residuos la realizara un gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacion o eliminacion, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

10,00

Tn. Coste de entrega de residuos mezclados de construccion y
demolicion (tasa vertido) distintos de los especificados en los
codigos 170901, 170902 y 170903, que contengan restos de
hormigén armado, yeso o similar (Poco sucios. Sin restos de
papel, cartén, madera, plastico...), con cédigo 170904 segun la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislacién que la sustituya. La gestion o
valorizacion de los residuos la realizar4 un gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para
operaciones de valorizacion o eliminacion, y de acuerdo a lo
dispuesto en el RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

120,00

Tn. Coste de entrega de residuos de minerales (arena y piedras)
(tasa de vertido), con c6digo 191209 segun la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, o
legislacién que la sustituya. La gestion o valorizacion de los
residuos la realizard un gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de
valorizacion o eliminacion, y de acuerdo a lo dispuesto en el RD
105/2008 y la Ley 7/2022.

2,00

PA a justificar en la valorizacion de algun tipo de residuos que
no se haya incluido en la lista anterior

1,00

2.000,00

2.000,00

LRQA
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TOTAL LOTE 2 DEL SERVICIO A OBRA DE LA GESTION (sélo valorizacién. No incluye transportes) DE
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION

PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde. - sin IGIC.

Notas:

(1) La Partida Alzada a justificar que figura con nimero de orden 6, por importe de 2.000,00 €, no se puede
variar. Se trata de una cantidad para la gestion de residuos no contemplados en el listado anterior, o para
sufragar otros gastos asociados a la valorizacion de los residuos descritos que no se hayan contemplado en la
descripcién anterior, y es igual para todos los licitadores.

(2) El licitador debe ofertar la totalidad de las unidades de obra indicadas en el lote. En caso contrario quedara

excluido del procedimiento.
LOTE 3 (gestion integral residuos con amianto):
LOTE 3
SERVICIO A OBRA DE LA GESTION INTEGRAL DE 140 ml. APROXIMADAMENTE, DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO (con
amianto) DE @ 200 mm., SITUADA SOBRE TERRENO EXISTENTE (no enterrada. Acceso rodado disponible hasta la
ubicacion de la tuberia), PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN EL
SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde.

(la gestién integral incluye, al menos: extraccion, retirada, carga en vehiculo, transporte, y valorizacién; asi como todos
los medios auxiliares necesarios, incluida la elaboracién y tramitacion ante la administracion correspondiente, del Plan
de Trabajos Especificos)

n° de . L Cantidad Precio Importe
Orden |UM'dad Descripcion LICITACION | OFERTADO | OFERTADO
1 Ud |Elaboracion y tramitacion del correspondiente Plan de Trabajos 100
Especifico. '
2 Ml |Tapado de tuberia con polietileno de 800 galgas. Incluye 140 00
manipulacién necesaria sobre el terreno. '
3 Ud |[Transporte en unidad de descontaminacion 2,00
Ud [Medios auxiliares necesarios para la manipulacion y estiba del
residuo (maquinaria, trasportes auxiliares de materiales 1,00
necesarios, etc.)
5 Kg |Kg coste de entrega de residuos de la fabricacion de
fibrocemento que contienen amianto, con cédigo 101309 segln
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, o legislaciébn que la sustituya. La gestion o
valorizacién de los residuos la realizard un gestor de residuos 252000
inscrito en el RERA (Registro de Empresa con Riesgo de e
Amianto). Las operaciones se realizaran conforme al RD
396/2006 y de la Ley 7/2022 en aquello que le sea de aplicacion.
El precio incluye su traslado a gestor final autorizado.
(se estima un peso medio de 18 kg/ml de tuberia)
6 ud [PA a_]ustlflcar en trabajos no contemplados en las partidas 1,00 2.000,00 2.000,00
anteriores.
TOTAL LOTE 3 DEL SERVICIO A OBRA DE LA GESTION INTEGRAL DE 140 ml. APROXIMADAMENTE, DE
TUBERIA DE FIBROCEMENTO (con amianto) DE @ 200 mm., SITUADA SOBRE TERRENO EXISTENTE (NO €

ENTERRADA), PARA LA OBRA DEL PROYECTO DE REGENERACION PAISAJISTICA Y AMBIENTAL EN

EL SIC/ZEC DE TUFIA. FASE 1, T.M. Telde. - sin IGIC.
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Notas:

(1) La Partida Alzada a justificar que figura con namero de orden 6, por importe de 2.000,00 €, no se puede
variar. Se trata de una cantidad para la realizacidon de trabajos no contemplados en las partidas descritas, y es
igual para todos los licitadores.

(2) El licitador debe ofertar la totalidad de las unidades de obra indicadas. En caso contrario quedara excluido del
procedimiento.

(3) Correo por cuenta del licitador todos los gastos y gestiones necesarias para llevar a cabo la gestion integral
de los residuos.

3. CONDICIONES DEL SERVICIO

El adjudicatario del contrato de gestidon de residuos, queda obligado a entregar a Gesplan,
con caracter semanal, de una copia de los albaranes de entrega de residuos, que es
suministrado por la empresa que realiza el transporte de los mismos.

Con caracter mensual, el adjudicatario del contrato debera emitir un CERTIFICADO DE
GESTION DE RESIDUOS que incluya la totalidad de la informacion de los residuos
recibidos a lo largo del mes.

Dichos certificados se emitirdn por separado para cada uno de los tipos de residuos
gestionados (identificados por su codigo LER).

Cada uno de dichos certificados debera incluir:

e Designacién del cédigo LER del residuo recibido.

e Referencia a la denominacién de la obra de la que procede el residuo (en este caso
debera hacerse constar el codigo de Gesplan “IG24-002 — Obra SIC Tufia”), y al
productor de los residuos (en este caso GESPLAN)

e Referencia al nombre comercial del trasportista que hace la entrega del residuo

e Referencia al nUmero de albaran del transportista que hace la entrega

e Referencia a la matricula del vehiculo en la que son transportados los residuos.

e Fechay hora en la que recibe el residuo referenciado.

e Peso en Toneladas del residuo recibido por cada uno de los albaranes de entrega
del trasportista.

3.1.- Condiciones especiales aplicables al lote 3:

El adjudicatario del lote 3, se hara cargo de la elaboracion y tramitacion, ante la autoridad
competente, del correspondiente Plan de Trabajos Especificos. Esta actividad comprendera
todas las gestiones necesarias hasta la obtencion del permiso o autorizacion preceptiva,
previo a realizar los trabajos.

El adjudicatario debera cumplir todos los preceptos que figuran en el RD 396/2006. A modo
meramente informativo, en el proceso de retirada del material con restos de amianto, deben
seguir al menos, el siguiente protocolo:

* Perimetrar la zona donde se va a proceder a la retirada de amianto, con sefiales
debidamente sefializadas para que las personas no puedan pasar. En el caso de ser
un interior, se recomienda el uso de una burbuja de contencién.

e Equipar a los operarios con EPIS (Equipos de Proteccion individual) de modo que
cuando los operarios finalicen el trabajo tiren los equipos que hayan empleado por si
guedan fibras de amianto en su ropa.
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una ducha de descontaminacién, de modo que los operarios se

descontaminen cuando finalicen el trabajo.

e Encapsular el material antes de su manipulacién, asi las particulas de uralita no
se separan del elemento a retirar cuando este se manipule.

e Transportar el elemento a retirar hasta el vehiculo autorizado para ello.

e Desplazar la carga hasta un vertedero autorizado, el cual debe estar homologado
para poder administrar el amianto, no s6lo que sea de residuos peligrosos lo que
reduce el nimero de puntos que puede moverse este material, el cual aportara el
certificado de eliminacidon cuando el amianto llegue al centro en cuestion.

e Comprobar que la zona esta libre de particulas de uralita siguiendo el
procedimiento MTA/IMA051/A04 de analisis de particulas.

¢ Notificar a medio ambiente que se va a hacer la operacion.

4. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

El adjudicatario, declara conocer las obligaciones legislativas que son de aplicacion de
acuerdo al objeto del contrato, y en especial las que tienen que ver en materia
medioambiental,
desarrolladas, al amparo del presente contrato, y se compromete a cumplir con todos los
requisitos y exigencias legales, que en materia de medio ambiente le sea de aplicacion.

El adjudicatario, de acuerdo a la normativa que le afecte en cuanto a la actividad a realizar,
declara su intencion de reducir a lo estrictamente necesario, el consumo de materias primas,
gue comprometan la sostenibilidad de los ecosistemas naturales de los cuales se obtienen.

LRQA

CERTIFIED

50 9031 ¢ 150 J201
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