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Miguel Angel Pérez Hernandez (4 de 4)

CONSEJERO DELEGADO
Fecha Firma: 25/11/2024

ges P I a n HASH: 456b5fe4588b2d8d519bcf962c3244f0
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FUERN Europa invierte en las zonas rurales

FEADER PDR 2014-2020
Espafia:2021/19246
Ref:ACE/JSGM

PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

INFORME JUSTIFICATIVO DE NECESIDAD DE
</ICONTRATACION
| IMODIFICACION
| |RESOLUCION
(ADAPTAR EL MODELO SEGUN PROCEDA)

Joaquin Gonzalez Montoro, jefe de proyecto y técnico del Area de Desarrollo de Proyectos e

Infraestructuras, en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del e

Sector Publico SOLICITA la iniciacion de un expediente de contratacion para la realizacion C|—|)

del suministro, cuyos datos se detallan a continuacion: QO

<C

Cddigo de Proyecto: 1G24-009 RESTAURACION DEL VALLADO DEL SALADAR DE =
JANDIA PARA LA CONSERVACION DEL ESPACIO Y LA FLORA ENDEMICA § <+
AMENAZADA. — §
o . . =3
Administracién/es de la que proviene el encargo: Excmo. Cabildo Insular de Os
Fuerteventura. O 5
Existe verificacién: Firmada la segunda verificacion con fecha 18/11/2024, se tramita la (= *
tercera. -
o
Encargo origen de la actuacién: Expediente 2021/19246 “Restauracion del vallado del E g
saladar de Jandia para la conservacion del espacio y la flora endémica amenazada”. (T.M. e 8
Péjara). L g
Z 5
=

Estado del encargo: En fase de contratacion de suministros y servicios necesarios para el =
inicio de las obras. Pendiente de firma de Acta de Comprobacion del Replanteo prevista
para el lunes 25/11/2024.

Finalizacién del plazo de ejecucién del encargo: 5 meses a contar a partir del dia
siguiente de la firma del contrato.

Porcentaje de medios propios referidos a la encargo:

X mas del 50%

| | menos del 50% % porcentaje previsto (%)

Con la nueva ley de contratos el importe de las prestaciones parciales que se puede
contratar con terceros ho excedera del 50% de la cuantia del encargo (articulo 32.7b)

:I'ipo de Contrato: Suministros.

Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado (PASA)

Objeto del Contrato: Suministro de hormigén fabricado en central y puesto en obra
mediante cubas con bomba de hormigoén
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(FEADER) 2014-2020, Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural.

Presupuesto:

1) El presupuesto base de licitacién: 26.022,40 €

2) El valor estimado del contrato: 24.320,00 €

Unién Europea

Fondo Europeo Agricola
de Desarrollo Rural

ofinanciacién Europea: Si. Cofinanciado al 85% dentro del programa de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales

N

Los importes se tratan de un maximo a consumir atendiendo a las necesidades reales de 9
Gesplan durante la ejecucion del encargo. Solo se facturaran los suministros ()

efectivamente ejecutados.

Célculo valor estimado: El valor estimado del contrato se ha determinado sumando las
cantidades que resultan, para cada unidad de obra, de multiplicar el precio unitario
determinado mediante muestreo de mercado, por las mediciones previstas en proyecto.

Al efecto, teniendo en cuenta que el procedimiento consiste en el suministro “a pie de obra”,
de hormigones elaborados en planta, para determinar el Valor Estimado del contrato, la
localizacién de las distintas actuaciones se considera un elemento relevante que repercute
en el precio unitario de los materiales a presupuestar. Asi pues, se decidi6 desglosar las
mediciones y precios unitarios, en funcion de la localizacion de las actuaciones, quedando la

valoracion de la siguiente manera:

PARA LA ACTUACION DE RESTAURACION DEL VALLADO DEL SALADAR DE JANDIA

SUMINISTRO A OBRA DE HORMIGONES ELABORADOS EN PLANTA

n° de

Orden Unidad

Descripcion

Cantidaq
LICITACION

Valor
estimado
unitario
LICITACION

Importe
total

INFORME DE CONTRATA

NUmero: 2024-1081 Fecha: 25/11/2024

Hormigon preparado HM-20/P/40/X0.

160,00

135,00 €

21.600,0
0€

M3.

“Transporte en vacio” para suministros inferiores
a 6 m3 por cuba, en concepto de carga
incompleta. Se factura la diferencia entre la
carga realy 6 m3.

32,00

25,00 €

800,00 €

ud.

Suplemento/hora superado el tiempo estimado
en 60 minutos desde la hora de llegada del
camion a la obra a la salida de esta.

32,00

60,00 €

1.920,00
€

TOTAL SUMINISTRO HORMIGON (sin IGIC) para la RESTAURACION VALLADO EL SALADAR JANDIA

24.320,0
0€

Determinacion de los costes directos y costes indirectos:

En el concepto de

valor estimado del contrato, se consideran incluidos los costes directos

(ejecucion material), e indirectos (gastos generales de estructura y beneficio industrial), que
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FEADER PDR 2014-2020
Espafia:2021/19246
Ref:ACE/JSGM

la empresa adjudicataria necesite para la realizacion del contrato de suministro propiamente
dicho, y de acuerdo a las condiciones establecidas en los Pliegos.

Dichos costes dependen de los procesos de fabricacién y suministro de cada licitador, por lo
que no es posible prever un importe concreto. No obstante, y de acuerdo a la
RECOMENDACION 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE GASTOS GENERALES Y
BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO CANARIO,
publicado por la Junta Consultiva de Canarias, se estiman, a priori, los siguientes

porcentajes e importes:
S
Presupuesto Ejecucién Material 20.436,97 € 2
13% gastos generales 2.656,81 € =
6% beneficio industrial 1.226,22 € é §
o
Presupuesto Ejecucidén por contrata (Sin lgic) 24.320,00 € =
fr)
7% igic 1.702,40 € 8 %
ey
Presupuesto base de Licitacion (Con Igic) 26.022,40 € % 2
. ks
En base a ello se concluye: S
N
A4S
Coste directo 20.436,97 € Os
m _
Coste indirecto (19% s/coste directo) 3.883,03 € = %
— =
Valor estimado del contrato (Sin Igic) 24.320,00 €
7% igic 1.702,40 €
Presupuesto base de Licitacion (Con Igic) 26.022,03 €

Plazo de ejecucién: El plazo de ejecucion total, o de duracién del contrato, sera de cinco
(5) meses a contar desde la firma del contrato.

Los suministros se realizaran segun necesidades de la obra.

La empresa adjudicataria queda obligada a realizar los suministros parciales en un plazo de
entrega maximo de 2 dias desde que se realice el pedido por parte de Gesplan.

Indicar si es un servicio del Anexo IV de la LCSP: NO

Indicar si es un servicio del Anexo VI de la LCSP: NO

Indicar si es un servicio de caracter intelectual (Disposicidon Adicional 41 LCSP): NO
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Unién Europea

Fondo Europeo Agricola

> ® GOBIERNO  MINISTERIO G’Obierno
< -_,: DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA de Desarrollo Rural

&2 ToRcOH de Canarias

FEADER PDR 2014-2020
Espana:2021/19246
Ref:ACE/JSGM

A% »

Europa invierte en las zonas rurales

Tipo de procedimiento: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO “ABREVIADO”
(ART. 159.6 LCSP)

-Solvencia:

En virtud de lo dispuesto en el articulo 159.6.b) de la LCSP, al tratarse de un procedimiento
abierto simplificado abreviado, para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso
acreditar la correspondiente solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

-Criterios de adjudicacidn, su ponderacién y justificacion:

De acuerdo con lo establecido en el articulo 159.6 c), las ofertas presentadas se evaluaran
solamente con arreglo a criterios de adjudicacién cuantificables mediante la aplicacion de
formulas.

Asimismo, en base al articulo 145.3 f) de la LCSP no procede la aplicacion de mas de un
criterio de adjudicacién debido a que los productos a suministrar estan perfectamente
definidos, no es posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna
clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el Unico factor determinante de la
adjudicacion.

Por lo tanto, el unico criterio evaluable mediante cifras o porcentajes sera el economico.
Mejora en la oferta econémica (sobre un total de 100 puntos):

e Los licitadores quedan obligados a valorar todas las unidades de obra que
componen el listado de actuaciones a realizar. Si alguna unidad no estuviera
valorada en su oferta, el licitador seré excluido del procedimiento.

e El precio a ofertar por concepto puede ser superior o inferior al de licitacién, ahora
bien, la suma total de los importes obtenidos de esos precios por las mediciones
correspondientes a sus conceptos, no debe de superar el importe total de licitacion.

e Todas las ofertas seran clasificadas por orden de mejor a peor, entendiéndose
como oferta econdémica el sumatorio del precio unitario de cada articulo por el
numero de unidades estimadas del mismo.

Las ofertas sin baja se valoraran con CERO (0) puntos.

e La mayor baja se valorara con CIEN (100) puntos.

Para el resto de las bajas se interpolara linealmente entre estos valores.

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2024-1081 Fecha: 25/11/2024

Las ofertas econémicas seran valoradas conforme a la siguiente férmula:

100 x (Bo — B)

(Bo — Bmax)
Siendo:

P: Puntuacién correspondiente a la baja ofertada.
Bo: Oferta sin baja (valor estimado del contrato).
B: Presupuesto ofertado.

Bmax: Oferta correspondiente a la mayor baja.
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Europa invierte en las zonas rurales

FEADER PDR 2014-2020
Espafia:2021/19246

Ref:ACE/JSGM
SUMINISTRO A OBRA DE HORMIGONES ELABORADOS EN PLANTA
PARA LA ACTUACION DE RESTAURACION DEL VALLADO DEL SALADAR DE JANDIA
n° de . L Cantidad Precio Importe
Orden | YMdad Descripcion LICITACION | OFERTADO | OFERTADO
1 M3 |Hormigén preparado HM-20/P/40/X0 160,00
2 M3  |“Transporte en vacio” para suministros inferiores
a 6 m3 por cuba, en concepto de carga
incompleta. Se factura la diferencia entre la
carga real y6 m3. 32,00
3 Ud. |Suplemento/hora superado el tiempo estimado
en 60 minutos desde la hora de llegada del
camion a la obra a la salida de esta. 32,00
TOTAL SUMINISTRO HORMIGON (sin IGIC) para la RESTAURACION VALLADO EL SALADAR JANDIA

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico,
el empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato
se resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al
momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

2024-1081 Fecha: 25/11¢2024

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en
la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero
de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor numero de personas
trabajadoras en inclusion en la plantilla.

INFORME DE CONTRATACION

NUmero:

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

Si algun licitador no aporta la documentacion exigida relativa a alguno de los criterios, o la
misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposicion de dicho licitador no sera
valorada respecto a tal criterio.

-Constitucién de fianza definitiva. No se exige en virtud de lo establecido en el art.159.6
f) LCSP.
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e e anarias Europa invierte en las zonas rurales
FEADER PDR 2014-2020
Espafia:2021/19246
Ref:ACE/JSGM

-Cdodigo CPV del Reglamento Europeo por el que se aprueba el vocabulario comun de
contratos:

Hormigbn  preparado

44114000-2  Hormigo6n
en central

44114100-3  Hormigdn preamasado

-Adjuntar Pliego de Condiciones Técnicas: Se adjunta.

-La decisidon de no dividir el objeto del contrato en lotes:

En virtud de lo dispuesto en el articulo 99.3 de la LCSP, no procede la division en lotes,
puesto que el objeto del contrato no lo permite, ya que, el suministro solicitado se
corresponde con un unico producto.

-Ofertas anormalmente bajas:

Se consideraran, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:

- Un licitador: Se considerara, en principio, anormalmente baja la oferta sea inferior al
valor estimado de contrato en méas de un 30%.

- Dos licitadores: Se considerard, en principio, anormalmente baja la oferta que sea
inferior en mas de un 25% a la otra oferta.

- Tres o mas licitadores: Se considerara, en principio, anormalmente baja la oferta que
sea inferior en mas de un 15% a la media aritmética de las ofertas presentadas.

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2024-1081 Fecha: 25/11/2024

-Subcontratacién: Se permite la subcontratacion segun lo establecido en el articulo 215 de
la LCSP, debiendo el licitador cumplir los requisitos exigidos en dicho articulo.

-Documentacidn a presentar por los licitadores en el archivo electrénico:

Los licitadores deben presentar declaracion jurada de que la/s planta/s (centrales de
fabricacién de hormigon) desde la que pretenden fabricar y realizar los suministros, cuenta
con certificado emitido por un Organismo de Control acreditado por ENAC, que garantice la
conformidad con el apartado 11 (control de produccién) de la Instruccion Técnica del Control
de Produccion ITCPH-19, aprobada por el RD 163/2019, presentando a su vez copia del
mismo.
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FEADER PDR 2014-2020
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Ref:ACE/JSGM
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La necesidad de iniciarse el correspondiente expediente de contratacién se basa en
los siguientes extremos:

Que para realizar las unidades de obra de ejecucion directa, previstas segun la planificacion
realizada, para la ejecucion de las obras de Restauracién del vallado del Saladar de Jandia
(T.M. de Pajara), perteneciente al Programa de Desarrollo Rural (FEADER) 2014-2020,
Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural, es necesaria la adquisicién de los materiales
indicados, a suministrar por empresas especializadas.

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrénica

Europa invierte en las zonas rurales

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2024-1081 Fecha: 25/11/2024
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FEADER PDR 2014-2020
Espafia:2021/19246
Ref:ACE/JSGM

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO  SIMPLIFICADO ABREVIAD PARA LA
CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL,
Y PUESTO EN OBRA, PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES A LA “RESTAURACION DEL VALLADO DEL SALADAR
DE JANDIA PARA LA CONSERVACION DEL ESPACIO Y LA FLORA ENDEMICA
AMENAZADA”, T.M. DE PAJARA, ISLA DE FUERTEVENTURA, PERTENECIENTE
AL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL FEADER 2014-2020, FONDO
EUROPEO AGRICOLA DE DESARROLLO RURAL

LRQA

CERTIFIED

50 9001 + 150 14001
0 45001

Europa invierte en las zonas rurales

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2024-1081 Fecha: 25/11/2024
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FEADER PDR 2014-2020
Espafia:2021/19246
Ref:ACE/JSGM

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la obtencion de los suministros de hormigén
reparado en central uesto _en obra, para la realizacion de las obras del *
RESTAURACION DEL VALLADO DEL SALADAR DE JANDIA PARA LA
CONSERVACION DEL ESPACIO Y LA FLORA ENDEMICA AMENAZADA (T.M. de
Pajara)”, ISLA DE FUERTEVENTURA, perteneciente al Programa de Desarrollo Rural Z2
FEADER 2014-2020, Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural.

La adjudicacion del contrato se realizara por el érgano de contratacion mediante
Procedimiento Abierto Simplificado “Abreviado”, en base a lo establecido en la Instruccién
Reguladora de los Procedimientos de Contrataciéon de Gesplan y en Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Dicho objeto corresponde al siguiente cédigo, de acuerdo con la nomenclatura de
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comisién Europea:

Hormigén preparado en | 44114000-2 Hormigén
central 44114100-3 Hormigén preamasado

INFORME DE CONTRATACIO

NUmero: 2024-1081 Fecha: 25/11/2024

2. TIPO DE CONTRATO

Se trata de un contrato de suministros.

3. PRESUPUESTO DE LICITACION

1) El presupuesto base de licitacion: 26.022,40 €

2) El valor estimado del contrato: 24.320,00 €

Actuacion adscrita al Programa de Desarrollo Rural FEADER 2014-2020, Fondo
Europeo agricola de Desarrollo Rural.
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4., PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion, o de duracién del contrato, sera de cinco (5) meses a contar
desde la firma del contrato.

Los suministros se realizaran segun necesidades de la obra.

La empresa adjudicataria queda obligada a realizar los suministros en el plazo
maximo de 2 dias desde que se realice el pedido por parte de Gesplan.

5. CONDICIONES TECNICAS GENERALES

5.1. El precio a ofertar por concepto, puede ser superior o inferior al de licitacion, ahora
bien, la suma total de los importes obtenidos de esos precios por las mediciones
correspondientes a sus conceptos, no debe de superar el importe total de licitacion.

5.2. Se facturarda el suministro realmente ejecutado con arreglo a las condiciones que
sefala este Pliego. Si el importe final de la prestacién fuera inferior al importe del
contrato por no haberse consumido la totalidad del lote previsto, el adjudicatario no
podra reclamar la diferencia, es decir, Gesplan no tendra responsabilidad
indemnizatoria por ello.

5.3. Todos los transportes necesarios correrdn a cargo del licitador que resulte
adjudicatario del suministro.

5.4. El adjudicatario queda obligado a ejecutar el contrato conforme a las condiciones
que se describen en este pliego y conforme a las instrucciones que, en
interpretacion técnica, diere el Director Técnico de dichos trabajos.

5.5. Todos los materiales y productos, incluidos dentro del presente pliego de
prescripciones técnicas seran de calidad y cumplirdn la normativa aplicable UNE,
EN, CEIl, CE, AENOR, etc. y dispondran de documentacion que lo acredite. Sus
caracteristicas se ajustaran a la normativa vigente. El responsable del contrato
podré solicitar muestras de los materiales a emplear y sus certificados de calidad,
ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, retirando y solicitando su
reemplazo, aunque hayan sido servidos previamente, y que a su parecer
perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad del elemento.

5.6. El licitador realizara la oferta de todas las unidades correspondientes a cada lote,
no aceptandose aquél que no oferte alguna unidad del mismo.

5.7. Las operaciones de transporte, descarga, desembalaje, montaje e instalacion de
los bienes objeto estardn convenientemente sefializadas y protegidas para reducir
en la medida de lo posible los dafios y accidentes. Se dara cuenta a GESPLAN de
las medidas de seguridad, proteccion y sefializacién adoptadas en este sentido.

5.8. Serd obligacion del licitador indemnizar por todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requieren la
ejecucion del contrato. Esta responsabilidad estard garantizada mediante el
correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con la cobertura prevista, sin
perjuicio del alcance de la responsabilidad total en los términos sefalados en la
misma.

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2024-1081 Fecha: 25/11/2024
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6. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

6.1. Condiciones del suministro

El hormigdn se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir
gue las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar
variacion sensible en las caracteristicas que poseian recién amasadas.

N

Cuando el hormigon se amasa completamente en central y se transporta en QO
amasadoras moviles, el volumen de hormigdn transportado no debera exceder del 80% del ¥
volumen total del tambor. Cuando el hormigobn se amasa, o se termina de amasar, en
amasadora movil, el volumen no excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigén o mortero
endurecido, para lo cual se limpiaran cuidadosamente antes de proceder a la carga de una
nueva masa fresca de hormigon. Asimismo, no deberan presentar desperfectos o desgastes
en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del
hormigén.

El transporte podré realizarse en amasadoras moviles, a la velocidad de agitacion, o
en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y
redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigon durante el
transporte y la descarga.

6.2. Recepcidén y control

INFORME DE CONTRATAC

NUmero: 2024-1081 Fecha: 25/11/2024

6.2.1. Documentacién de suministros

Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccion
Facultativa, cualquier documento de identificacion del producto exigido por la
reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto, o por la Direccion Facultativa. Se
facilitaran los siguientes documentos:

Antes del suministro:

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente. Se entregardn los certificados de ensayo que garanticen el
cumplimiento de lo establecido en el Nuevo Codigo Estructural (Real Decreto 470/2021, de
29 de junio, por el que se aprueba el Cadigo Estructural).

Durante el suministro:

Cada carga de hormigon fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las
instalaciones de obra, ird acompafiada de una hoja de suministro que estar4 en todo
momento a disposicion de la Direccion de Obra, y en la que deberan figurar, como minimo,
los siguientes datos:

» Nombre de la central de fabricacién de hormigon.
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» Nuumero de serie de la hoja de suministro.

» Fecha de entrega.

» Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.
» Especificacion del hormigon.

En el caso de que el hormigdn se designe por propiedades:
» Designacion.

> Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m®) de hormigon, con una =
tolerancia de £15 kg. @)
» Relacion agua/cemento del hormigén, con una tolerancia de +0,02. 'L_|)
En el caso de que el hormigén se designe por dosificacion: |<_(
» Contenido de cemento por metro cubico de hormigon.
» Relacion agua/cemento del hormigén, con una tolerancia de +0,02. é S
> Tipo de ambiente. =g
» Tipo, clase y marca del cemento. =2
» Consistencia. On
» Tamafo maximo del &rido. O
> Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicacién expresa de que no Ll §
contiene. [
> Procedencia y cantidad de adicion (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y, | | g
en caso contrario, indicacién expresa de que no contiene. ST
» Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar). Y S
» Cantidad de hormigbn que compone la carga, expresada en metros cubicos de @) ‘;
hormigén fresco. L G
> ldentificacién del camién hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que £ £
proceda a la descarga. ==
» Hora limite de uso para el hormigén.

Después del suministro:
» El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con
poder de representacién suficiente.

Ensayos:
» La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se
realiza segun el Nuevo Cdédigo Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio,
por el que se aprueba el Cddigo Estructural).

6.2.2. Conservacién, almacenamiento y manipulacién
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En el vertido y colocacion de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen
de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptaran las debidas
precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla.

FEADER PDR 2014-2020
Espafia:2021/19246
Ref:ACE/JSGM

6.2.3. Recomendaciones para su uso en obra

El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado al cemento y a los aridos Z=
y la colocacidén del hormigén, no debe ser mayor de hora y media.

O

. . .. . L, . —

En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del ()
hormigdn, el tiempo limite debera ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales <
que, sin perjudicar la calidad del hormigén, aumenten el tiempo de fraguado.

En caso de realizar hormigonado en tiempo frio, se tendra en cuenta:

» La temperatura de la masa de hormigdén, en el momento de verterla en el molde o
encofrado, no seré inferior a 5°C.

» Se prohibe verter el hormigbn sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya
temperatura sea inferior a cero grados centigrados.

» En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por
debajo de cero grados centigrados.

» En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigones en tiempo de heladas,
se adoptaran las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y
primer endurecimiento del hormigén, no se produciran deterioros locales en los
elementos

25/11/2024

2024-1081 Fecha:

INFORME DE CONTRAT.

NUmero

7. SUMINISTRO A CONTRATAR

Se ha de tener en cuenta, que el suministro se realizara a “pie de obra”, la cual se
localiza en la playa del Matorral, Morro Jable (ver apartado 8 del presente pliego).

Seialar que las cantidades que figuran como mediciones en los cuadros que se
muestran a continuacién (cantidad licitacion) no se pueden alterar.
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El desglose por importes y unidades a suministrar es el siguiente:

SUMINISTRO A OBRA DE HORMIGONES ELABORADOS EN PLANTA
PARA LA ACTUACION DE RESTAURACION DEL VALLADO DEL SALADAR DE JANDIA
n° de . L Cantidad Precio Importe
Orden | UMidad Descripcion LICITACION | OFERTADO | OFERTADO
1 M3 |Hormigén preparado HM-20/P/40/X0 160,00
2 M3  |“Transporte en vacio” para suministros inferiores
a 6 m3 por cuba, en concepto de carga
incompleta. Se factura la diferencia entre la
carga real y 6 m3. 32,00
3 Ud. [Suplemento/hora superado el tiempo estimado
en 60 minutos desde la hora de llegada del
camion a la obra a la salida de esta. 32,00
TOTAL SUMINISTRO HORMIGON (sin IGIC) para la RESTAURACION VALLADO EL SALADAR JANDIA

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2024-1081 Fecha} 9%/[11/2024
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8. LUGAR Y CONDICIONES DE LAS ENTREGAS

Los pedidos de suministros se realizaran por parte de Gesplan segun necesidades del
avance de la obra, y a criterio de Gesplan.

La empresa adjudicataria queda obligada a realizar los suministros en el plazo
maximo de 2 dias desde que se realice el pedido por parte de Gesplan.

Los suministros seran llevados por el adjudicatario al lugar en donde se desarrollan
las obras. Al efecto, mencionar que la obra se desarrolla en:

e Playa del Matorral, Saladar de Jandia (T.M. de Pajara)

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2024-1081 Fecha: 25/11/2024

Localizacién de la obra (X: 565.536,89; Y: 3.102.482,71, Z: 2,09 m.)

En las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrénica
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