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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO Y TRAMITACION
ORDINARIA PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE HORMIGON
PREPARADO EN CENTRAL, Y PUESTO EN OBRA MEDIANTE CUBAS CON
BOMBA DE HORMIGON, COFINANCIADO AL 85% DENTRO DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL FEADER 2014-2020, FONDO EUROPEO AGRICOLA DE
DESARROLLO RURAL.
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1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la obtencién de los suministros de hormigén
preparado _en central y puesto _en obra, para la realizacion de las obras del “
RESTAURACION DEL VALLADO DEL SALADAR DE JANDIA PARA LA
CONSERVACION DEL ESPACIO Y LA FLORA ENDEMICA AMENAZADA (T.M. de
Pajara)”’, ISLA DE FUERTEVENTURA, perteneciente al Programa de Desarrollo Rural
FEADER 2014-2020, Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural.

La adjudicacién del contrato se realizar4 por el 6érgano de contratacibn mediante
Procedimiento Abierto Simplificado “Abreviado”, en base a lo establecido en la Instruccién
Reguladora de los Procedimientos de Contratacién de Gesplan y en Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Dicho objeto corresponde al siguiente cédigo, de acuerdo con la nomenclatura de
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comisién Europea:

Hormigén preparado en | 44114000-2 Hormigén
central 44114100-3 Hormigén preamasado

2. TIPO DE CONTRATO

Se trata de un contrato de suministros.

3. PRESUPUESTO DE LICITACION

1) El presupuesto base de licitacion: 26.022,40 €

2) El valor estimado del contrato: 24.320,00 €

Actuacion adscrita al Programa de Desarrollo Rural FEADER 2014-2020, Fondo
Europeo agricola de Desarrollo Rural.
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4, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién, o de duracién del contrato, sera de cinco (5) meses a contar
desde la firma del contrato.

Los suministros se realizaran segun necesidades de la obra.

La

empresa adjudicataria queda obligada a realizar los suministros en el plazo

maximo de 2 dias desde que se realice el pedido por parte de Gesplan.

5. CONDICIONES TECNICAS GENERALES

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
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El precio a ofertar por concepto, puede ser superior o inferior al de licitacion, ahora
bien, la suma total de los importes obtenidos de esos precios por las mediciones
correspondientes a sus conceptos, no debe de superar el importe total de licitacion.
Se facturara el suministro realmente ejecutado con arreglo a las condiciones que
sefiala este Pliego. Si el importe final de la prestacion fuera inferior al importe del
contrato por no haberse consumido la totalidad del lote previsto, el adjudicatario no
podra reclamar la diferencia, es decir, Gesplan no tendra responsabilidad
indemnizatoria por ello.

Todos los transportes necesarios correran a cargo del licitador que resulte
adjudicatario del suministro.

El adjudicatario queda obligado a ejecutar el contrato conforme a las condiciones
gque se describen en este pliego y conforme a las instrucciones que, en
interpretacion técnica, diere el Director Técnico de dichos trabajos.

Todos los materiales y productos, incluidos dentro del presente pliego de
prescripciones técnicas seran de calidad y cumpliran la normativa aplicable UNE,
EN, CEIl, CE, AENOR, etc. y dispondran de documentacion que lo acredite. Sus
caracteristicas se ajustaran a la normativa vigente. El responsable del contrato
podréa solicitar muestras de los materiales a emplear y sus certificados de calidad,
ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, retirando y solicitando su
reemplazo, aunque hayan sido servidos previamente, y que a su parecer
perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad del elemento.

El licitador realizara la oferta de todas las unidades correspondientes a cada lote,
no aceptandose aquél que no oferte alguna unidad del mismo.

Las operaciones de transporte, descarga, desembalaje, montaje e instalacion de
los bienes objeto estardn convenientemente sefializadas y protegidas para reducir
en la medida de lo posible los dafios y accidentes. Se dara cuenta a GESPLAN de
las medidas de seguridad, proteccién y sefializacion adoptadas en este sentido.
Sera obligacién del licitador indemnizar por todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requieren la
ejecucion del contrato. Esta responsabilidad estard garantizada mediante el
correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con la cobertura prevista, sin
perjuicio del alcance de la responsabilidad total en los términos sefialados en la
misma.
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6. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

6.1. Condiciones del suministro

El hormigon se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir
que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar
variacion sensible en las caracteristicas que poseian recién amasadas.

Cuando el hormigéon se amasa completamente en central y se transporta en
amasadoras moviles, el volumen de hormigdn transportado no debera exceder del 80% del
volumen total del tambor. Cuando el hormigbn se amasa, o se termina de amasar, en
amasadora mévil, el volumen no excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigén o mortero
endurecido, para lo cual se limpiaran cuidadosamente antes de proceder a la carga de una
nueva masa fresca de hormigén. Asimismo, no deberan presentar desperfectos o desgastes
en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del
hormigon.

El transporte podra realizarse en amasadoras moviles, a la velocidad de agitacion, o
en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y
redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigén durante el
transporte y la descarga.

6.2. Recepcién vy control

6.2.1. Documentacién de suministros

Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccion
Facultativa, cualquier documento de identificacibn del producto exigido por la
reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto, o por la Direccién Facultativa. Se
facilitaran los siguientes documentos:

Antes del suministro:

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente. Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el
cumplimiento de lo establecido en el Nuevo Cadigo Estructural (Real Decreto 470/2021, de
29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural).

Durante el suministro:

Cada carga de hormigén fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las
instalaciones de obra, irA acompafiada de una hoja de suministro que estara en todo
momento a disposicion de la Direccion de Obra, y en la que deberan figurar, como minimo,
los siguientes datos:

» Nombre de la central de fabricacion de hormigén.
» Numero de serie de la hoja de suministro.
» Fecha de entrega.
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» Nombre del peticionario y del responsable de la recepcién.
» Especificacion del hormigon.

En el caso de que el hormigdn se designe por propiedades:
» Designacion.
» Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m®) de hormigdén, con una
tolerancia de £15 kg.
» Relacion agua/cemento del hormigén, con una tolerancia de +0,02.

En el caso de que el hormigén se designe por dosificacion:

Contenido de cemento por metro cubico de hormigén.

Relacién agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.

Tipo de ambiente.

Tipo, clase y marca del cemento.

Consistencia.

Tamafio maximo del arido.

Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicacién expresa de que no
contiene.

Procedencia y cantidad de adicién (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y,
en caso contrario, indicacion expresa de que no contiene.

Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).

Cantidad de hormigbn que compone la carga, expresada en metros cubicos de
hormigén fresco.

Identificacién del camién hormigonera (o0 equipo de transporte) y de la persona que
proceda a la descarga.

» Hora limite de uso para el hormigén.

YV VYV V VVVVVVYVY

Después del suministro:
» El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con
poder de representacion suficiente.

Ensayos:
» La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se
realiza segun el Nuevo Cddigo Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio,
por el que se aprueba el Cadigo Estructural).

6.2.2. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

En el vertido y colocacién de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen
de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptaran las debidas
precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla.
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6.2.3. Recomendaciones para su uso en obra

El tiempo transcurrido entre la adicién de agua de amasado al cemento y a los aridos
y la colocacién del hormigdn, no debe ser mayor de hora y media.

En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del
hormigon, el tiempo limite debera ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales
que, sin perjudicar la calidad del hormigén, aumenten el tiempo de fraguado.

En caso de realizar hormigonado en tiempo frio, se tendra en cuenta:

» La temperatura de la masa de hormigén, en el momento de verterla en el molde o
encofrado, no serd inferior a 5°C.

» Se prohibe verter el hormigbn sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya
temperatura sea inferior a cero grados centigrados.

» En general, se suspenderéa el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por
debajo de cero grados centigrados.

» En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigones en tiempo de heladas,
se adoptaran las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y
primer endurecimiento del hormigdén, no se produciran deterioros locales en los
elementos

7. SUMINISTRO A CONTRATAR

Se ha de tener en cuenta, que el suministro se realizara a “pie de obra”, la cual se
localiza en la playa del Matorral, Morro Jable (ver apartado 8 del presente pliego).

Sefialar que las cantidades que figuran como mediciones en los cuadros que se
muestran a continuacién (cantidad licitacion) no se pueden alterar.

El desglose por importes y unidades a suministrar es el siguiente:

SUMINISTRO A OBRA DE HORMIGONES ELABORADOS EN PLANTA
PARA LA ACTUACION DE RESTAURACION DEL VALLADO DEL SALADAR DE JANDIA

LRQA

CERTIFIED

50 9001 + 150 14001
50 45001




= oy ¥ GOBIERNO

o T DE ESPANA BEAGRICULTURA, PESCA Gobierno :'SZ_U).%

L] &

deCanarias % & ges pl an Faun”

FEADER PDE. 2014-2020

Espafia:2021/19246

**

*

%

Unién Europea

Fondo Europeo Agricola

de Desarrollo Rural

Europa invierte én las 2onas rurales
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n°de Unidad Descrincion Cantidad Precio Importe
Orden P LICITACION | OFERTADO | OFERTADO
1 M3 |Hormigén preparado HM-20/P/40/X0 160,00
2 M3 |[“Transporte en vacio” para suministros inferiores
a 6 m3 por cuba, en concepto de carga
incompleta. Se factura la diferencia entre la
cargarealy 6 m3. 32,00
3 Ud. |[Suplemento/hora superado el tiempo estimado
en 60 minutos desde la hora de llegada del
camion a la obra a la salida de esta. 32,00
TOTAL SUMINISTRO HORMIGON (sin IGIC) para la RESTAURACION VALLADO EL SALADAR JANDIA €

8. LUGAR Y CONDICIONES DE LAS ENTREGAS
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Los pedidos de suministros se realizaran por parte de Gesplan segun necesidades del
avance de la obra, y a criterio de Gesplan.

La empresa adjudicataria queda obligada a realizar los suministros en el plazo
maximo de 2 dias desde que se realice el pedido por parte de Gesplan.

Los suministros seran llevados por el adjudicatario al lugar en donde se desarrollan
las obras. Al efecto, mencionar que la obra se desarrolla en:

o Playa del Matorral, Saladar de Jandia (T.M. de P4jara)

3

Localizacién de la obra (X: 565.536,89; Y: 3.102.482,71, Z: 2,09 m.)

En las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrénica
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