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Miguel Angel Pérez Hernandez (4 de 4)
HASH: 456b5fe4588b2d8d519bcf962c3244f0

CONSEJERO DELEGADO
Fecha Firma: 29/04/2025
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PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

INFORME JUSTIFICATIVO DE NECESIDAD DE

¥ CONTRATACION

Don Francisco Manuel Ponce Muifios, responsable de Proyecto y técnico del Area
de Desarrollo de Proyectos e Infraestructura de Las Palmas, en cumplimiento de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico SOLICITA la
iniciacién de un expediente de contratacién para la realizacion del suministro,
cuyos datos se detallan a continuacién:

Cédigo de Proyecto: IG24-007 Obra URBANIZACION LA PAZ

Administracion/es de la que proviene el encargo: Ayuntamiento de
Aguimes.

Existe verificacion: Si. Firmada el 25/11/2024

Encargo origen de la actuacion: Decreto de Alcaldia n. 2024/4034, de fecha 6
de noviembre de 2024. Formalizacién de encargo realizado el 20/11/2024.

Estado del encargo: En ejecucion._

Finalizacion del plazo de ejecucidon del encargo: 12 meses a contar a partir
del dia siguiente de la firma del Acta de Comprobaciéon de Replanteo.

Porcentaje de medios propios referidos al encargo:

¥ mas del 50%

" menos del 50% | % porcentaje previsto (%)

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0603 Fecha: 28/04/2025

Con la nueva ley de contratos el importe de las prestaciones parciales
que se puede contratar con terceros no excedera del 50% de la cuantia
del encargo (articulo 32.7b)

Tipo de Contrato: Suministros.
Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado (PASA)

Objeto del Contrato: Suministro de “materiales, Utiles y herramientas
(productos de ferreteria)” puesto en obra, para la realizacién de las obras de
mejoras en los Espacios Libres Interiores de la Urbanizaciéon La Paz (T.M. de
Aguimes).

Cofinanciacion Europea: No.
Presupuesto:
TOTAL PROCEDIMIENTO:

1) El presupuesto base de licitacion: 23.234,59 € i/IGIC

2) El valor estimado del contrato: 21.714,57 €
De conformidad con el articulo 101.5 de la LCSP.
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Actuacién adscrita al informe de existencia de crédito emitido realizado por el
area de Intervencién, de fecha 28 de octubre de 2024, con cargo a las
aplicaciones presupuestarias siguientes:

e 1533V/6190000 MEJORA DE CALLES Y ACERAS.
e 165A/6192000 MEJORA Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO.

e 171P/6191041 REGENARACION PARQUES Y JARDINES POLIGONO
RESIDENCIAL.

Calculo valor estimado:

LRQA

CERTIFIED

o

9001+ £50 14501
5045001

El valor estimado del contrato se ha determinado sumando las cantidades que
resultan, para cada material de obra, de multiplicar el precio unitario
determinado mediante muestreo de mercado, por las mediciones previstas en
proyecto.
Al efecto, teniendo en cuenta que el procedimiento consiste en el suministro, "a
pie de obra”, de los materiales, Utiles y herramientas (productos de ferreteria),
para determinar el Valor Estimado del contrato, las distintas unidades que
integran el procedimiento se considera que repercute en el valor total a
presupuestar. Asi pues, se decidié desglosar las mediciones y precios unitarios,
guedando la valoracion de la siguiente manera:
SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETERIA PARA LA ACTUACION DE “REFORMA INTEGRAL
ESPACIO LIBRE URBANIZACION LA PAZ”
n2 de . L Cantidad Precio Importe
Orden | Ynidad o el LICITACION |LICITACION |LICITACION
1 MATERIALES
2 s/c Ud. Mortero M-10 CEISA o equivalente, de 1.700,00 34119 € 5.800.23 €
25 kg.
3 Ud |Ud. Palet cemento retornable. 42,00 22,5000 € 945,00 €
ud. Desencofrarte (garrafa 25,0l1)
concentrado a base de aceites sintéticos y
4 Ud |emulsionantes especiales para diluir con 3,00 59,1776 € 177,53 €
agua, consumo 80-120 m?*/l, D 120, ref.-
0893 109 251, Wiirth o equivalente.
Ud Bloque de hormigén de aridos de picon
9x25x50 cm, con marcado CE, categoria |
5 Ud |[s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m?®, 62,00 1,2700 € 78,74 €
conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800
J/kg K, u=10.
6 Ud |Ud. Palet bloque retornable. 1,00 25,3400 € 25,34 €
7 Ud |Ud. Porexpan de 2,00 x 1,00 m de e= 1cm 17,00 2,0497 € 34,84 €
2

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0603 Fecha: 28/04/2025
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Ud. Resina de inyeccién epoxi para varillas
corrugadas (BST 500 S) y anclajes (W-ZA
8 ug [M12 MI16 Y M20) en hormigon, para 300| 243839 ¢ 73,15 €
anclaje quimico de altas prestaciones
(cartucho 385 ml), WIT-PE 500, ref.-
0903480001 de Wiirth o equivalente.
ud Tornillo anclaje Zn M10x130, ref.-
9 ud . ’ 154,00 0,3304 € 50,88 €
5915110130, de Wiirth o equivalente.
10 Kg |KgClavos acero de 2" 50,00 12,0000 € 600,00 €
11 Kg |KgClavos 2,1/2" 50,00 14,0000 € 700,00 € CZ)
12 Kg |Kg Alambre de atar de 1,2 mm 250,00 3,0405 € 760,13 € LH)
13 ke kg Alambre guia de acero galvanizado @ 2 16,00 31151 ¢ 49.84 ¢ I<_:
14 UTILES Y HERRAMIENTAS =
15 Ud ud . Miras de aluminio (colocacion 4,00 31,3875 € 125,55 € CZ)
pavimentos) 1=6,00ml O
16 Ud |Ud Tiralineas 4,00 12,7900 € 51,16 € LLJ
17 Ud |Ud Polvo trazador 1000 gr. azul - rojo 8,00 11,2900 € 90,32 € )
18 Ud ud . Bolsa 100 ud, crucetas nivelacion 55,00 16,0000 € 880.00¢| =
pavimento. %
19 Ud L{d ' Separador de plastico tipo timén o 5.500,00 0,1300 € 71500 €| LL.
similar r 35 mm, @ 10 a 20 mm =
[ —
20 Ud |Ud Baldes 4,00 9,9500 € 39,80 €
21 Ud |Ud Carretillas 3,00 51,8925 € 155,68 €
22 ud Ud Capazo plastico 42 Its. 4,00 7,0000 € 28,00 €
23 Ud |Ud Palas 3,00 8,9617 € 26,89 €
24 ud Ud Picos 3,00 28,4096 € 85,23 ¢
25 Ud |Ud Mago pico redondo 900 x 50 mm 3,00 4,6939 € 14,08 €
26 Ud |Ud Sachos (azada) 3,00 11,9333 € 35,80 €
27 Ud |Ud Mago azada M4-1200 3,00 4,5109 € 13,53 €
28 Ud |Ud Martillos orejas / pedreros 4,00 27,7795 € 111,12 € 5
x
. : 2
29 Ud Ud Paleta / paletines (cucharin) / llanas / 4,00 20,8704 € 83,48 € 3
flota. 8
[¢]
30 Ud |Ud Tenazas 2,00 20,2683 € 40,54 € 2
31 Ud ud _Taladro eléctrico tipo Makita 800W o 200 290,5500 ¢ 58110 € 3
equivalente 5
32 ud Ud Radial 2,00 172,9100 € 345,82 € §
:
3 8

NUmero: 2025-0603 Fecha: 28/04/2025
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33 Ud |Ud Martillo eléctrico tipo Hilti o equivalente 2,00| 780,9000 € 1.561,80 €
34 Ud |Ud Vibrador eléctrico aguja de 50 mm 2,00| 390,0000 € 780,00 €
35 Ud |Ud Hormigonera 360 | 1,00| 2.861,8800 € 2.861,88 €
36 Ud |Ud Hormigonera 260 | 1,00| 1.090,2133 € 1.090,21 €
37 SEGURIDAD
38 Ud |Ud Candado de 50 mm 2,00 17,0000 € 34,00 €
39 ml ml Cadena con eslabén de @ 5mm 5,00 3,8000 € 19,00 €
40 Ud  |ud Seta protectora 100 unidades 4,00 15,6500 € 62,60€|
Ud Valla p/cerramiento de obras de paneles 8
de malla electrosoldada de acero
41 ud . 32,00 33,9441 € 1.086,21 €
galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de |<_:
=40 mm é
LN
H (o]
42 Ud ud I?a,se p/cerramiento de obras de 32,00 55775 € 178.48 € S
hormigdn armado = g
Ud Valla polipropileno o metalica, tipo 8 &
43 Ud |ayuntamiento amarilla o naranja de 24,00 46,4891 € 111574 € ©
Q
lszjOM?Otm, bicol jo-bl d % N
- o
44 ud . .m a icotor rojo-blanco, € 4,00 20,1500 € 80,60€| LIS
balizamiento, en rollos de 250 m. S 32
N
Ud Tapones antirruidos, CAT Il, EN352- Y %
45 ud 2:2003, valor medio de protecciéon 36dB, 10,00 0,3646 € 3.65€ 8 8
con marcado CE, ref. 0899 300 331, Wiirth o = g
eauivalente. —_ =
46 Ud |Ud Cinturén antilumbago, con hombreras. 10,00 12,1626 € 121,63 €
SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETERIA (sin IGIC) para LA ACTUACION DE 21.714,57€
“REFORMA INTEGRAL ESPACIO LIBRE URBANIZACION LA PAZ” . !
Por tanto, el Valor Estimado del Contrato (sin IGIC) asciende a:
TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES FE’RRETERiA (sin IGIC) para LA “REFORMA 21.714.57€
INTEGRAL ESPACIO LIBRE URBANIZACION LA PAZ” : !

Determinacion de los costes directos y costes indirectos:

En el concepto de valor estimado del contrato, se consideran incluidos los costes
directos (ejecucién material), e indirectos (gastos generales de estructura y
beneficio industrial), que la empresa adjudicataria necesite para la realizacién del
contrato de suministro propiamente dicho, y de acuerdo a las condiciones

establecidas en los Pliegos.

Dichos costes dependen de los procesos de fabricacién y suministro de cada
licitador, por lo que no es posible prever un importe concreto. No obstante, y de
acuerdo a la RECOMENDACION 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE GASTOS
GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR
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PUBLICO CANARIO, publicado por la Junta Consultiva de Canarias, se
estiman, a priori, los siguientes porcentajes e importes:

Presupuesto Ejecucion Material 18.247,54 €

13% gastos generales 2.372,18 €

6% beneficio industrial 1.094,85 €

Presupuesto Ejecucion por contrata (Sin 21.714,57 €
1.G.1.C.)

7% 1.G.l.C. 1.520,02 €

Presupuesto base de Licitacion (Con 23.234,59 €
1.G.1.C.)

En base a ello se concluye:

Coste directo 18.247,54 €

Coste indirecto (19% s/coste directo) 3.467,03 €

Valor estimado del contrato (Sin 1.G.1.C.) 21.714,57 €

7% 1.G.l.C. 1.520,02 €

IPaeinép)uesto base de Licitacion (Con 23.234,59 €

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados
en la descomposicién o descripcién de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que,
bajo el titulo genérico de costes indirectos se mencionan en el articulo 130.3 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se
consideraran siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del
proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o
en partidas alzadas.

Plazo de ejecucion y plazos de entrega: El plazo para la ejecucién de los
suministros y por tanto de vigencia del contrato, coincidird con los de la obra,
una vez firmada el Acta de Replanteo, que se estima se formalice en abril de
2025.

Indicar si es un servicio del Anexo IV de la LCSP: NO
Indicar si es un servicio del Anexo VI de la LCSP: NO

Indicar si es un servicio de caracter intelectual (Disposicion Adicional 41
LCSP): NO

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO “abreviado” (ART. 159.6 LCSP)

- Solvencia:
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En virtud de lo dispuesto en el articulo 159.6.b) de la LCSP, al tratarse de un
procedimiento abierto simplificado abreviado, para ser adjudicatario del presente
contrato no es preciso acreditar la correspondiente solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional.

Criterios de adjudicacion, su ponderacidon vy justificacion:

De acuerdo con lo establecido en el articulo 159.6 c), las ofertas presentadas se
evaluardn solamente con arreglo a criterios de adjudicacién cuantificables
mediante la aplicacién de féormulas.

Asimismo, en base al articulo 145.3 f) de la LCSP no procede la aplicacion de mas
de un criterio de adjudicacién debido a que los productos a suministrar estan
perfectamente definidos, no es posible variar los plazos de entrega ni introducir
modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio
el Unico factor determinante de la adjudicacién.

Por lo tanto, el Unico criterio evaluable mediante cifras o porcentajes sera el
econdémico.

Mejora en la oferta econdmica (sobre un total de 100 puntos):

e Los licitadores quedan obligados a valorar todas las unidades de obra que
componen el listado de actuaciones a realizar. Si alguna unidad no
estuviera valorada en su oferta, el licitador serd excluido del
procedimiento.

e El precio a ofertar por concepto puede ser superior o inferior al de
licitacién, ahora bien, la suma total de los importes obtenidos de esos
precios por las mediciones correspondientes a sus conceptos, no debe de
superar el importe total de licitacion.

e Todas las ofertas seran clasificadas por orden de mejor a peor,
entendiéndose como oferta econémica el sumatorio del precio unitario de
cada articulo por el nUmero de unidades estimadas del mismo.

e Las ofertas sin baja se valoraran con CERO (0) puntos.

e La mayor baja se valorara con CIEN (100) puntos.

e Para el resto de las bajas se interpolara linealmente entre estos valores.
Las ofertas econdmicas seran valoradas conforme a la siguiente férmula:

Siendo:

P: Puntuacién correspondiente a la baja ofertada.
B,: Oferta sin baja (valor estimado del contrato).
B: Presupuesto ofertado.

Bmax: Oferta correspondiente a la mayor baja.
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SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETERIA PARA LA A’CTUACI()N DE “REFORMA INTEGRAL
ESPACIO LIBRE URBANIZACION LA PAZ”
n2 de . A2 Cantidad Precio Importe
Orden |Unidad pe=cHipEion LICITACION |LICITACION |LICITACION
1 MATERIALES
2 s/c Ud. Mortero M-10 CEISA o equivalente, de 1.700,00 e e
25 kg.
3 Ud |Ud. Palet cemento retornable. 42,00 € €
ud. Desencofrarte (garrafa 25,01) =
concentrado a base de aceites sintéticos y 9
4 Ud |emulsionantes especiales para diluir con 3,00 € el O
agua, consumo 80-120 m?*/l, D 120, ref.- I<_:
0893 109 251, Wiirth o equivalente. §
Ud Bloque de hormigén de aridos de picén g
9x25x50 cm, con marcado CE, categoria | IE g
5 ud s/UNE-EN  771-3, p=1300-2000 kg/m?, 62,00 € € O g
conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 O N
J/kg.K, u=10. L] g
(0]
6 Ud |Ud. Palet bloque retornable. 1,00 € el OF
o
7 Ud |Ud. Porespan de 2,00 x 1,00 m de e= 1cm 17,00 € € % §
N
Ud. Resina de inyeccién epoxi para varillas [a'd %
corrugadas (BST 500 S) y anclajes (W-ZA Os
06 L &
8 Ud M12,. M161Y- M20) en hormigoén, .para 3,00 e | = 2
anclaje quimico de altas prestaciones it
(cartucho 385 ml), WIT-PE 500, ref.-
0903480001 de Wiirth o equivalente.
ud Tornillo anclaje Zn M10x130, ref.-
9 . 154,00 € €
Ud 5915110130, de Wiirth o equivalente. 2
10 Kg |Kg Clavos acero de 2" 50,00 € € p
11 Kg |KgClavos 2,1/2" 50,00 € € 5
12 Kg |Kg Alambre de atar de 1,2 mm 250,00 € € §
13 ke kg Alambre guia de acero galvanizado @ 2 16,00 c e 3
mm. ‘é;
14 UTILES Y HERRAMIENTAS € € § §
Qom
15 Ud ud . Miras de aluminio (colocacion 4,00 e e 158
pavimentos) 1=6,00ml ge%
16 Ud |ud Tiralineas 4,00 € € ggg
17 Ud |Ud Polvo trazador 1000 gr. azul - rojo 8,00 € € é%ﬁé
;8
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18 Ud ud ‘ Bolsa 100 ud, crucetas nivelacion 55.00 e
pavimento.
Ud Separador de plastico tipo timén o
19 Ud similar r 35 mm, @ 10 a 20 mm >-300,00 €
20 Ud |Ud Baldes 4,00 €
21 Ud |Ud Carretillas 3,00 €
22 ud Ud Capazo plastico 42 Its. 4,00 €
23 Ud |Ud Palas 3,00 €
- =
24 Ud |Ud Picos 3,00 e O
[ —
25 Ud |Ud Mago pico redondo 900 x 50 mm 3,00 el O
26 Ud |Ud Sachos (azada) 3,00 € |<_:
27 Ud |Ud Mago azada M4-1200 3,00 € § Ln
— S
28 Ud |Ud Martillos orejas / pedreros 4,00 € = g
o
. , O=
29 ud Ud Paleta / paletines (cucharin) / llanas / 4,00 d O &
flota. ©
(W
30 Ud |Ud Tenazas 2,00 € A%
o
P . . . LIJ o
31 Ud ud 'Taladro eléctrico tipo Makita 800W o 2,00 e = $
equivalente L0
o §
32 Ud |Ud Radial 2,00 € O 5
m pul
33 Ud |Ud Martillo eléctrico tipo Hilti o equivalente 2,00 € = %
[e——
34 Ud |Ud Vibrador eléctrico aguja de 50 mm 2,00 €
35 Ud |Ud Hormigonera 360 | 1,00 €
36 Ud |Ud Hormigonera 260 | 1,00 € .
37 SEGURIDAD € s
38 Ud |Ud Candado de 50 mm 2,00 € f?
39 ml  |ml Cadena con eslabén de @ 5mm 5,00 € §
8
40 Ud |Ud Seta protectora 100 unidades 4,00 € 8
Ud Valla p/cerramiento de obras de paneles %
de malla electrosoldada de acero £
. 32,00 ~ 8
41 Ud galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de € g s
=40 mm g%%
42 Ud ud .Ba'se p/cerramiento de obras de 32,00 e §§&;
hormigén armado 25E
>a8
43 Ud |Ud Valla ayuntamiento amarilla de 2,50x1 m 24,00 € %é%
Ud Cinta bicolor rojo-blanco, de 5%%
44 . . 4,00 g
Ud balizamiento, en rollos de 250 m. € f§§-§
8 888
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Ud Tapones antirruidos, CAT Il, EN352-
45 ud 2:2003, valor medio de proteccion 36dB, 10,00 € €
con marcado CE, ref. 0899 300 331, Wiirth o
eauivalente.
46 Ud |Ud Cinturén antilumbago, con hombreras. 10,00 € €
SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETERIA (sin [GIC) para LA ACTUACION DE €
“REFORMA INTEGRAL ESPACIO LIBRE URBANIZACION LA PAZ”

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la Ley de Contratos del
Sector Publico, el empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de
adjudicacién del contrato se resolverd mediante la aplicacion por orden de los
siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentaciéon de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusién
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad,
el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor
numero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.

Si algun licitador no aporta la documentacién exigida relativa a alguno de los
criterios, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposicidon de
dicho licitador no sera valorada respecto a tal criterio.

NUmero: 2025-0603 Fecha: 28/04/2025

INFORME DE CONTRATACION

-Ofertas anormalmente bajas:

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

- Un licitador: Se considerara, en principio, anormalmente baja la oferta sea
inferior al valor estimado de contrato en mas de un 30%.

- Dos licitadores: Se considerara, en principio, anormalmente baja la oferta
que sea inferior en mas de un 25% a la otra oferta.

- Tres o mas licitadores: Se considerara, en principio, anormalmente baja la
oferta que sea inferior en mas de un 15% a la media aritmética de las
ofertas presentadas.

-Adjuntar Pliego de Condiciones Técnicas: Se adjunta.

-Cédigo CPV del Reglamento Europeo por el que se aprueba el
vocabulario comun de contratos:

44316000-8 Ferreteria
Ferreteria 44316400-2  Articulos de ferreteria
42652000-1 Herramientas electromecénicas de uso manual

-La decision de no dividir el objeto del contrato en lotes:

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 10 de 18
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En virtud de lo dispuesto en el articulo 99.3 de la LCSP, no procede la divisién en
lotes, puesto que el objeto del contrato no lo permite, ya que, el suministro
solicitado se corresponde con un Unico producto.

-Constitucion de garantia definitiva: No se exige segln lo contemplado en el
art. 159.6.f) LCSP.

-Subcontratacidon: Se permite la subcontratacién segin lo establecido en el

articulo 215 de la LCSP, debiendo el licitador cumplir los requisitos exigidos en
dicho articulo.

-Documentacion a presentar por los licitadores en el archivo electrénico:

Los licitadores deben presentar declaracién responsable por el representante
legal de la empresa, en el que indique que el licitador ha realizado suministros de
tipologia similar a los que constituyen el objeto de contratacion.

Se entregara la documentacién exigida en el marcado CE. Cumplimiento del
Reglamento Europeo de Productos de Construccién (UE) 305/2011.

-En _cuanto a la normativa en materia de Proteccion de Datos: Es de

aplicacién.
-La _necesidad de iniciarse el correspondiente expediente de

contratacion se basa en los siguientes extremos:

Que para realizar las unidades de obra de ejecucién directa, previstas segun la
planificacion realizada, para la ejecucion de las obras del Proyecto de REFORMA
INTEGRAL ESPACIO LIBRE URBANIZACION LA PAZ (T.M. de Agliimes), es
necesaria la adquisicidon de los materiales indicados, a suministrar por empresas
especializadas.

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrénica
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NUmero: 2025-0603 Fecha: 28/04/2025
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO PARA EL

REALIZACION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL “REFORMA

SUMINISTRO DE MATERIALES, UTILES Y HERRAMIENTAS
(PRODUCTOS DE FERRETERIA) PUESTOS EN OBRA, PARA LA

INTEGRAL ESPACIO LIBRE URBANIZACION LA PAZ”, T.M.DE
AGUIMES, ISLA DE GRAN CANARIA

1.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la obtenciéon de los suministros de

materiales, Utiles y herramientas (productos de ferreteria) puestos en obra, para

la realizacion de las obras del “PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL ESPACIO

LRQA
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INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0603 Fecha: 28/04/2025
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LIBRE URBANIZACION LA PAZ (T.M. de Agiiimes - Financiado por fondos
municipales).

La adjudicaciéon del contrato se realizard por el érgano de contratacién
mediante Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado, en base a lo establecido
en la Instruccién Reguladora de los Procedimientos de Contratacién de Gesplan y
en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Dicho objeto corresponde al siguiente cdédigo, de acuerdo con la
nomenclatura de Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comisién Europea:

44316000-8 Ferreteria
Ferreteria 44316400-2  Articulos de ferreteria
42652000-1 Herramientas electromecéanicas de uso manual

2. TIPO DE CONTRATO
Se trata de un contrato de suministros.

3. PRESUPUESTO DE LICITACION
1) El presupuesto base de licitacién: 23.234,59 € i/IGIC
2) El valor estimado del contrato: 21.714,57 €

4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucién de los suministros y por tanto de vigencia del
contrato, coincidird con los de la obra, una vez firmada el Acta de Replanteo, que
se estima se formalice en abril de 2025.

Los suministros se realizaran segin necesidades de la obra.

La empresa adjudicataria queda obligada a realizar los suministros en el
plazo maximo de 24 horas desde que se realice el pedido por parte de Gesplan.

5. CONDICIONES TECNICAS GENERALES

5.1. El precio a ofertar por concepto, puede ser superior o inferior al de
licitacién, ahora bien, la suma total de los importes obtenidos de esos
precios por las mediciones correspondientes a sus conceptos, no debe de
superar el importe total de licitacion.

5.2. Se facturard el suministro realmente ejecutado con arreglo a las
condiciones que sefala este Pliego. Si el importe final de la prestacion
fuera inferior al importe del contrato por no haberse consumido la
totalidad del lote previsto, el adjudicatario no podra reclamar la
diferencia, es decir, Gesplan no tendra responsabilidad indemnizatoria
por ello.

5.3. Todos los transportes necesarios correran a cargo del licitador que
resulte adjudicatario del suministro.

5.4. El adjudicatario queda obligado a ejecutar el contrato conforme a las
condiciones que se describen en este pliego y conforme a las
instrucciones que, en interpretacién técnica, diere el Director Técnico de
dichos trabajos.
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INFORME DE CONTRATACION
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5.5. Todos los materiales y productos, incluidos dentro del presente pliego de
prescripciones técnicas seradn de calidad y cumplirdn la normativa
aplicable UNE, EN, CEIl, CE, AENOR, etc. y dispondrdn de documentacién
gue lo acredite. Sus caracteristicas se ajustaran a la normativa vigente.
El responsable del contrato podra solicitar muestras de los materiales a
emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios,
rechazando, retirando y solicitando su reemplazo, aunque hayan sido
servidos previamente, y que a su parecer perjudiquen en cualquier grado
el aspecto, seguridad o bondad del elemento.

5.6. El licitador realizara la oferta de todas las unidades correspondientes a
cada lote, no aceptandose aquél que no oferte alguna unidad del mismo.

N

5.7. Las operaciones de transporte, descarga, desembalaje, montaje e(Q
instalacion de los bienes objeto estaran convenientemente sefalizadas y 'C')
protegidas para reducir en la medida de lo posible los danos vy
accidentes. Se dara cuenta a GESPLAN de las medidas de seguridad, j—
proteccidon y sefalizaciéon adoptadas en este sentido.

RA

5.8. Sera obligaciéon del licitador indemnizar por todos los dafios y perjuicios
gue se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que
requieren la ejecuciéon del contrato. Esta responsabilidad estara
garantizada mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil
con la cobertura prevista, sin perjuicio del alcance de la responsabilidad
total en los términos sefialados en la misma.

6. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
6.1. Condiciones del suministro

- El fabricante garantizard que el material, en el momento de su
suministro, se encuentra en perfecto estado y con las condiciones
idoneas para su puesta en obra, cumpliendo en ese momento lo
especificado en el presente pliego.

NUmero: 2025-0603 Fecha: 28/04/2025

INFORME DE CONT

- El material serd puesto en obra, en la zona de acopios o almacen,
designados por GESPLAN.

- En cualquier momento, GESPLAN puede efectuar el control del
suministro.

- En caso que se suministre material que difiera de lo solicitado, el
colaborador estard obligado, si GESPLAN lo considera oportuno, a
retirar el material y a suministrarlo acorde a lo pedido, corriendo todos
los gastos derivados de estas operaciones a su cargo.

- En caso de incumplimiento de suministro por parte del colaborador,
habiendo GESPLAN solicitado el material con la debida antelacién, los
costes que se ocasionaran por este hecho correrdn a cuenta de dicho
colaborador.

- Las cantidades solicitadas pueden sufrir variacion, ya que dependeran
de las necesidades y en funcidon de adversidades climatoldgicas y otros
acontecimientos impredecibles.
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Medios auxiliares: Seran de cuenta del contratista, todos los medios
necesarios para la elaboracion del material con las caracteristicas
solicitadas.

6.2. Recepcidon y control

Los materiales a suministrar serdn de primera calidad, debiendo aportar el
certificado de garantia y marcado CE y de cumplimiento del reglamento europeo
de control de materiales de construccion C.P.R.

Todos los materiales, productos, sistemas y equipos serdn de marcas de
calidad y cumplirdn la normativa aplicable UNE, EN, CEl, CE, AENOR, CPR...,
disponiendo de la documentacion que lo acredite. Sus caracteristicas se
ajustaran a la normativa vigente.

ON

El control de calidad se desarrollard por el adjudicatario de acuerdo con su ¥
sistema interno de control de calidad, quedando a potestad de GESPLAN de
verificar en cualquier momento la realizacion de dichos controles de calidad 0 j—
exigiendo el certificado anual de la empresa auditora.

AC

RA

Ademas, para cada elemento nuevo que no haya sido previamente servido, se
deberd aportar junto con los materiales, las indicaciones técnicas necesarias para
su correcto uso, debiendo marcarse con las siguientes indicaciones minimas:

— Nombre del fabricante y pais de procedencia.
— Marca y modelo.
— Especificaciones técnicas y aplicaciones.

— Realizacién de una prueba del material o comprobacién del mismo en una
instalacién ejecutada.

En cualquier caso, GESPLAN podra realizar los ensayos Yy/o
comprobaciones cque considere oportunas para garantizar el
cumplimiento del presente pliego.

NUmero: 2025-0603 Fecha: 28/04/2025

INFORME DE CONT

6.2.1. Documentacion de suministros

Se entregard toda la documentacién necesaria que permita deducir el
cumplimiento de los preceptos normativos y reglamentarios que resulten de
aplicacién segun la normativa vigente. Al suministrador se le podra solicitar
cualquier documento de identificacién del producto exigido por la reglamentacién
aplicable vigente.

7. SUMINISTRO A CONTRATAR

Se ha de tener en cuenta, que el suministro se realizara a “pie de obra”, en
el entorno de la C/ Ganigo.

Senalar que las cantidades que figuran como mediciones en el cuadro que
se muestra a continuacion (cantidad licitacién) no se pueden alterar.

El desglose por importes y unidades a suministrar es el siguiente:

SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETERIA PARA LA ACTUACION DE “REFORMA INTEGRAL
ESPACIO LIBRE URBANIZACION LA PAZ”
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NUmero: 2025-0603 Fecha: 28/04/2025

n2 de . 2 Cantidad Precio Importe
Orden |Unidad 2Bt LICITACION |LICITACION [LICITACION
1 MATERIALES
9 s/c Ud. Mortero M-10 CEISA o equivalente, de 1.700,00 e e
25 kg.
3 Ud |Ud. Palet cemento retornable. 42,00 € €
ud. Desencofrarte (garrafa 25,0l)
concentrado a base de aceites sintéticos y
4 Ud |emulsionantes especiales para diluir con 3,00 € =
agua, consumo 80-120 m?%/I, D 120, ref.- (D
0893 109 251, Wiirth o equivalente. )
Ud Bloque de hormigén de aridos de picon I‘_:‘_:
9x25x50 c¢cm, con marcado CE, categoria | <
5 Ud |[s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m?, 62,00 € €[§
conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 t;
J/kg K, u=10. =
O
6 Ud |Ud. Palet bloque retornable. 1,00 € (D)
7 ud Ud. Porespan de 2,00 x 1,00 m de e= 1cm 17,00 € é’-g
| =
Ud. Resina de inyeccién epoxi para varillas LLJ
corrugadas (BST 500 S) y anclajes (W-ZA <
. s [ ==
8 Ud M12,. M16’Y. M20) en hormigon, .para 3.00 e &Y
anclaje quimico de altas prestaciones (D
(cartucho 385 ml), WIT-PE 500, ref.- L
0903480001 de Wiirth o equivalente. =
ud Tornillo anclaje Zn M10x130, ref.-
154,00
? Ud 15915110130, de Wirth o equivalente. € €
10 Kg |Kg Clavos acero de 2" 50,00 € €
11 Kg |KgClavos 2,1/2" 50,00 € €
12 Kg |Kg Alambre de atar de 1,2 mm 250,00 € €
13 ke kg Alambre guia de acero galvanizado @ 2 16,00 e e
mm.
14 UTILES Y HERRAMIENTAS € €
15 Ud ud . Miras de aluminio (colocacién 4,00 e el o
pavimentos) I=6,00ml %
16 Ud |Ud Tiralineas 4,00 € € é
17 Ud |Ud Polvo trazador 1000 gr. azul - rojo 8,00 € €le
>
18 Ud ud . Bolsa 100 ud, crucetas nivelacion 55,00 e e %
pavimento. <
E
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tp | g |8 Seor e st too S 0| €
20 Ud |Ud Baldes 4,00 €
21 Ud |Ud Carretillas 3,00 €
22 Ud |Ud Capazo plastico 42 Its. 4,00 €
23 Ud |Ud Palas 3,00 €
24 Ud |Ud Picos 3,00 €
25 Ud |Ud Mago pico redondo 900 x 50 mm 3,00 &=
26 Ud |Ud Sachos (azada) 3,00 e<|_2
27 | Ud |UdMago azada M4-1200 3,00 €S£
28 Ud |Ud Martillos orejas / pedreros 4,00 J"_
29 Ud g(()jtaPaIeta / paletines (cucharin) / llanas / 4,00 égg
. Z
30 Ud |Ud Tenazas 2,00 653 §
31 Ud :su;{/zllzizce) eléctrico tipo Makita 800W o 2,00 é;g §
32 | Ud |UdRadial 2,00 du %
33 Ud |Ud Martillo eléctrico tipo Hilti o equivalente 2,00 €EE g
34 Ud |Ud Vibrador eléctrico aguja de 50 mm 2,00 g
35 Ud |Ud Hormigonera 360 | 1,00 eE §
36 Ud |Ud Hormigonera 260 | 1,00 €
37 SEGURIDAD €
38 Ud |Ud Candado de 50 mm 2,00 €l 2
39 ml  |ml Cadena con eslabén de @ 5mm 5,00 € g
40 Ud |Ud Seta protectora 100 unidades 4,00 € g
Ud Valla p/cerramiento de obras de paneles %
a1 Ud de malla electrosoldada de acero 42.00 e E
galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de ’ é
=40 mm §
42 Ud E;jrm?;éssar:)n/acjgramiento de obras de 32,00 e %;%
43 Ud |Ud Valla ayuntamiento amarilla de 2,50x1 m 24,00 € %gg
w | v | Gl b et del g
LRQA cH
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Gesplan
Ud Tapones antirruidos, CAT I, EN352-
45 ud 2:2003, valor medio de proteccién 36dB, 10,00 € €
con marcado CE, ref. 0899 300 331, Wiirth o
eauivalente.

46 Ud |Ud Cinturén antilumbago, con hombreras. 10,00 € €
SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETERIA (sin IGIC) para LA ACTUACION DE €
“REFORMA INTEGRAL ESPACIO LIBRE URBANIZACION LA PAZ”

8. LUGAR Y CONDICIONES DE LAS ENTREGAS =
Los pedidos de suministros se realizardn por parte de Gesplan segun C|—|>
necesidades del avance de la obra, y a criterio de Gesplan. Q
La empresa adjudicataria queda obligada a realizar los suministros en el |<_':
plazo maximo de 24 horas desde que se realice el pedido por parte de Gesplan. é

Los suministros seran llevados por el adjudicatario al lugar en donde se |_§

desarrollan las obras. Al efecto, mencionar que las actuaciones se desarrollan en = &

la C/ Géanigo: @) 2

(a\]

e REFORMA INTEGRAL ESPACIO LIBRE URBANIZACION LA PAZ (T.M. deU e

Agliimes) L E’_:
)]

™M

w g

< &

o

(a\]

(@

L ¢

= 5

[T—-

2]
Localizacién de la URBANIZACION LA PAZ (X: 458.284,9 Y: 3.083.346,44)

En las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrénica
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