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ANEXO I
PLAZO DE ENTREGA
Don/Dofa  ..covieiiieeiie e , con domicilio a efectos de notificaciones
<Y o T , n°...... ,
con NIF nc°............ , en nombre propio o en representacion de la entidad
.......................................... con CIF [ R teléfono de
[o70] 0] =1 (o T, asi como con la direccion de correo electronico “habilitada”
SIQUIENTE ...t , en la que el érgano de contratacion

realizara las notificaciones derivadas de la presente contratacion, enterado del anuncio publicado
en el Perfil del contratante, alojado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico del dia

wde de 2025 para la adjudicacion del contrato mediante del procedimiento
abierto simplificado abreviado y tramitacion ordinaria para el suministro de materiales en tres
lotes para la ejecucion de la obra correspondiente al “Modificado de fase | de proyecto basico
y de ejecucién Museo Forestal Macaronésico “Pino de la Virgen” T.M de EIl Paso, isla de La

Palma”

SE COMPROMETE

En caso de resultar adjudicatario de la licitacion del expediente de referencia a cumplir con los
siguientes plazos maximos parciales de suministro(RELLENAR SEGUN EL PLAZO AL QUE SE
COMPROMETE):

LOTE 1 - PIEZAS AL CORTE DE PIEDRA NATURAL

- Plazo de suministro de MESES desde la solicitud del pedido por parte de
GESPLAN

Gesplan



LRQA

CERTIFIED

1509001 +150 14001
|||||||

-

Gesplan
LOTE 2 - HORMIGON ELABORADO
- Plazo de suministro de DIAS desde la solicitud del pedido por parte de
GESPLAN
LOTE 3 — FERRETERIA
- Plazo de suministro de SEMANAS desde la solicitud del pedido por parte de

GESPLAN

Nota: No se podran ofertar plazos que excedan los plazos parciales maximos de la

licitacion. De ser asi se entendera retirada la oferta.

Y para que conste, firma el presente compromiso

En , a fecha de firma electrénica




