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Miguel Angel Pérez Hernandez (4 de 4)

CONSEJERO DELEGADO
Fecha Firma: 12/06/2025

HASH: 456b5fe4588b2d8d519bcf962c3244f0

‘
“
Gesplan

PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

INFORME JUSTIFICATIVO DE NECESIDAD DE

¥ CONTRATACION

Mario J. Aparicio Fiel, Técnico de la Direccién de Desarrollo de Proyectos e
Infraestructuras, en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector publico SOLICITA la iniciacién de un expediente de
contratacién para la realizacién de la obra cuyos datos se detallan a
continuacién:

Cédigo de Proyecto: IT23-010 EJECUCION DE LAS OBRAS “APERTURA DE PISTA
DE ACCESO A BATAN DE ABAJO. PARQUE RURAL DE ANAGA”

Administracién/es de la que proviene el encargo: SERVICIO
ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD DEL AREA DEL
MEDIO NATURAL, SOSTENIBILIDAD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. CABILDO DE
TENERIFE

Existe verificacion: ORD 8 firmada.

Encomienda origen de la actuacion: EXPEDIENTE E2023010851 ORDEN DEL
AREA DEL MEDIO NATURAL, SOSTENIBILIDAD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.
CABILDO DE TENERIFE POR LA QUE SE ENCOMIENDA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS "APERTURA DE PISTA DE ACCESO A BATAN DE ABAJO. PARQUE RURAL DE
ANAGA"

Estado de la encomienda: Recibido con fecha de entrada 22/12/2023

Finalizacion del plazo de ejecucion de la encomienda: VEINTE (20) meses

LRQA
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desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.
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INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0820 Fecha: 12/06/2025
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Gesplan
Porcentaje de medios propios referidos al encargo:
<! mas del 50%
| |.menos del 50% % porcentaje previsto (')

Con la nueva ley de contratos 9/2017 el importe de las prestaciones parciales =
que se puede contratar con terceros no excedera del 50% de la cuantia del 9
encargo (articulo 32.7b) salvo que el encargo justifique la exceptuacién. ::)
=

Tipo de contrato: SUMINISTRO é Q0

g

=3

Objeto del Contrato: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LA 8§

OBRA APERTURA DE PISTA DE ACCESO A BATAN DE ABAJO. PARQUE RURAL DE g

ANAGA. % k2

WS

S

Cofinanciacion Europea: No ~ §

(a\]

O

L ©

Presupuesto: E§

El presupuesto se divide en los siguientes LOTES:
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LOTES SUMINISTRO MATERIALES \IMPORTE
LOTE 1 REVUELTO
Valor estimado del lote| 12.300,00 €
IGIC (7%) 861,00 €
Presupuesto base licitacion del lote| 13.161,00 €
LOTE 2 REVUELTO
Valor estimado del lote| 12.300,00 €
IGIC (7%) 861,00 €
Presupuesto base licitacién del lote| 13.161,00 €
LOTE 3 REVUELTO
Valor estimado del lote| 12.300,00 €
IGIC (7%) 861,00 €
Presupuesto base licitacion del lote| 13.161,00 €
LOTE 4 SUBBASE
Valor estimado del lote| 14.888,00 €
IGIC (7%)| 1.042,16 €
Presupuesto base licitacion del lote| 15.930,16 €
LOTE 5 - ARIDOS
Valor estimado del lote| 7.502,50€
IGIC (7%) 525,18 €
Presupuesto base licitacién del lote| 8.027,68 €
Total Valor Estimado del Contrato 59.290,50 €
IGIC (7%) 4.150,34 €
Total prespuesto Base de Licitacion 63.440,84 €

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0820 Fecha: 12/06/2025

El presupuesto base de licitacion: SESENTA Y TBES MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA EUROS CON OCEHNTA Y CUATRO CENTIMOS (63.440,84 €),
IGIC incluido.

e El valor estimado del contrato: CINCUENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
(59.290,50 €), sin IGIC, conforme a las nomas para su calculo que
establece el art.101 de la LCSP.

Método de calculo valor estimado art. 101.5 LCSP: El método de calculo
aplicado para calcular el valor estimado se extrae del presupuesto del proyecto
redactado y retarifado por Gesplan.

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 4 de 27
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Determinacion de los costes directos y costes indirectos:

En el concepto de valor estimado del contrato, se consideran incluidos los costes
directos (ejecuciéon material), e indirectos (gastos generales de estructura y
beneficio industrial), que la empresa adjudicataria necesite para la realizacién de
la prestacion que se propone contratar, y de acuerdo a las condiciones
establecidas en los Pliegos.

En cuanto al calculo del importe de la Ejecuciéon Material, en el proyecto se
incluye el apartado denominado “justificacién de precios”, en el cual se justifican
los precios adoptados tanto para la mano de obra, como de los materiales y
magquinaria. Se justifica también, y para cada unidad de obra, los rendimientos
estimados en que participa cada uno de dichos conceptos. Dichos rendimientos
se estiman en base a la experiencia de ejecucién de las unidades de obra, o en
base a la utilizacién de “bases de precios” ya consolidadas en el mercado, y de
uso comun.

En relacion a la determinacién del coste de los conceptos de gastos generales de
estructura y beneficio industrial, se ha optado por seguir la RECOMENDACION
1/2021 DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO
INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO CANARIO,
publicado por la Junta Consultiva de Canarias.

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0820 Fecha: 12/06/2025

Asi pues, se estiman, a priori, los siguientes porcentajes e importes:
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Presupuesto de Ejecucion Material (total costes directos) 48.203,66 €
17%  gastos generales 8.194,62 €
6%  beneficio industrial 289222 €
Total costes indirectos 11.086,84 €
Valor estimado del contrato (sin IGIC) 59.290,50 €
7% IGIC 415034 €
Presupuesto Base de Licitacion (con IGIC) 63.440,84 €

Plazo de entrega:

Para TODOS los lotes, el plazo méaximo de entrega del suministro es de 72 h
desde la solicitud del pedido por parte de GESPLAN. El plazo de ejecucién total
del contrato se extendera desde la firma del contrato hasta la finalizaciéon del
encargo.

La decision de dividir el objeto del contrato en lotes:

Se procede la division en lotes, y se basa principalmente en la necesidad de
aumentar la competencia y promover la igualdad de oportunidades para los
licitadores, especialmente las pequefias y medianas empresas. La division en
lotes permite que una mayor cantidad de empresas puedan participar en la
licitacién, ya que pueden ofertar solo por una parte del contrato, en lugar de
tener que afrontar la totalidad del mismo y permite la flexibilidad y adaptacién a
las necesidades de mercado, dado los volUmenes necesarios para ejecutar la
obra.

Procedimiento: Se trata de un procedimiento abierto simplificado abreviado al

tratarse de SUMINISTROS de importe menor de 60.000,00 €, Articulo 159.6 LCSP.

Solvencias:

En virtud de lo dispuesto en el articulo 159.6.b) de la LCSP, al tratarse de un
procedimiento abierto simplificado abreviado, para ser adjudicatario del presente
contrato no es preciso acreditar la correspondiente solvencia econdémica, financiera
y técnica o profesional

Criterios de adjudicacion, su ponderacidn vy justificacion:
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INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0820 Fecha: 12/06/2025
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Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion DE CADA UNO DE
LOS LOTES son los que se presentan a continuacién, sobre un total de 100
puntos, con arreglo a la siguiente valoracién porcentual:

o - . Puntuacién
RESUMEN criterios adjudicacidon maxima
1 CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O 0
PORCENTAJES =
NO se contemplan criterios evaluables mediante juicio de i O
valor —
O
> CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O 100 |<_’:
PORCENTAJES é
2A |Criterios cualitativos - |_§
=2 S
2A1 - O%
2B |Criterios cuantitativos 100 U;:«i
LlJ [®}
2B1 |Oferta econdémica 60 Ak
o
2B2 |Plazo de entrega 40 LUl &
< &
o
(a\]
(@
L 5
=Z 5
[—

2B)- CRITERIOS CUANTITATIVOS

2B1)- Oferta economica:

La valoracién de las ofertas se realizard de acuerdo con el siguiente procedimiento:

o Las ofertas que presenten una propuesta econdmica superior al
presupuesto de licitacion quedaran excluidas.

o De entre todas las ofertas recibidas y que sean admitidas por la mesa
de contratacién, se determinara el importe correspondiente a la
media aritmética, que sera el valor de referencia (Vr).

o Las ofertas sin baja, es decir, las que igualen el precio de licitacién
(Bo), se valoraran con VEINTE (20) puntos.

o Al Valor de Referencia (Vr) se le asignan CINCUENTA y NUEVE (59)
puntos.

o A la oferta mas baja (Bb), es decir, aquella que presente el importe de
ejecucion de menor cuantia de entre todas las admitidas, se le
asignara SESENTA (60) puntos.
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o Las ofertas se valoraran linealmente conforme a los criterios
anteriores de manera que se les aplicaran las férmulas matematicas
gue a continuacién se describen en funcién del tramo en el que se
encuentren, definiendo por tramo 1 el que afecta a las ofertas
comprendidas entre el Valor de Licitaciéon (Bo) y el Valor de
Referencia (Vr) y, por tramo 2, el que afecta a las ofertas
comprendidas entre el Valor de Referencia (Vr) y el valor
correspondiente a la oferta mas baja (Bb)

Las formulas matematicas que seran de aplicacién son las siguientes:

Tramo 1: Si la propuesta econdmica estd comprendida entre Bo y Vr se
aplicara la siguiente féormula:

P = 20+39 x (Bo-B)/(Bo-Vr)
Tramo 2: Si la propuesta econdmica esta comprendida entre Vr y Bb se
aplicara la siguiente féormula:

P = 60-1 x (B-Bb)/(Vr-Bb)

Siendo:
Bo: Presupuesto de licitacion (Oferta sin baja).
Vr: Valor de Referencia determinado segun las directrices anteriores.
Bb: Valor correspondiente a la proposicién econémica mas baja.
B: Presupuesto ofertado por el licitador

P: Puntuacion correspondiente a la propuesta econdmica ofertada.

2B2)- Plazo de entrega:

Se otorgara un maximo de 40 puntos para aquellos licitadores que oferten la
entrega del pedido en el menor plazo, a contar desde la firma del contrato,
fijdndose el siguiente criterio de puntuacion:

e Para un plazo de suministro inferior o igual de 24 h desde la solicitud del
pedido por parte de GESPLAN, se valorard con 40 puntos.

e Para un plazo de suministro de mayor de 24 h y menor o iguala 36 h
desde la solicitud del pedido por parte de GESPLAN, se valorard con 25
puntos.

e Para un plazo mayor de 36 h y menor o igual a 48 h desde la solicitud del
pedido por parte de GESPLAN, se valorara con 15 puntos.

e Para un plazo mayor de 48 h y menor de 72 h desde la solicitud del
pedido por parte de GESPLAN, se valorara con 5 puntos.

W

Gesplan

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0820 Fecha: 12/06/2025
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e Para un plazo igual o mayor de de 72 h desde la solicitud del pedido por
parte de GESPLAN, se valorara con 0 puntos.
Para valorar este criterio el licitador deberd presentar carta de compromiso,
especificando el plazo de suministro al que se compromete, de acuerdo a los
criterios de puntuacion indicados.

Documentacidon Técnica a solicitar a los licitadores:

Declaracidn responsable de que los materiales licitados cumplen con el apartado
A4 del PCT

LIMITACION DE ADJUDICACION DE LOTES:

Dadas las caracteristicas y plazo de ejecucidn de cada uno de los lotes, asi
como del mercado de empresas del sector afectado, y a fin de preservar la
competencia y garantizar la ejecuciéon adecuada del contrato, diversificando el
riesgo de incumplimiento, se considera oportuno limitar el niumero de lotes
que pueden adjudicarse a un mismo licitador individualmente o
agrupadas en UTE de tal forma que se garantice el cumplimiento del
plazo.

Por tanto cada licitador solo podra ser adjudicatario de un maximo de UN
(1) LOTE dentro de cada TIPO DE MATERIAL, ya sea de forma individual o
agrupada en una unién temporal. La limitaciéon se extiende a las empresas del
mismo grupo, de acuerdo con la definicién de grupo de empresas establecida en
el articulo 42 del Cédigo de comercio.

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0820 Fecha: 12/06/2025

Para ello se han considerado TRES (3) TIPOS DE MATERIAL:

e Suministro REVUELTO: LOTES 1, 2, 3
e Suministro SUBBASE (Todo uno): LOTE 4
e Suministro ARIDOS: LOTES 5

No podré declararse desierta la licitacién siempre que exista alguna proposicion
que sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y
en el de prescripciones técnicas.
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Pliego de Prescripciones Técnicas: Se adjunta.

Clasificacion:

No procede, al tratarse de suministro de materiales.

Documentacion a solicitar a todos los licitadores en el sobre electrénico
unico:

Seguro de Responsabilidad civil

Codigo CPV del Reglamento Europeo por el que se aprueba el
vocabulario comun de contratos:

El Objeto de Contrato presenta el siguiente nimero de referencia del Reglamento
de la Comisién Europea por el que se aprueba el Vocabulario Comun de
Contratos (Nomenclatura CPV):

o Cdbdigo 44100000-1 Materiales de construccién y elementos afines

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0820 Fecha: 12/06/2025

Ofertas anormalmente bajas:

Se consideraran, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren
en los siguientes supuestos en el dmbito del criterio 1 “Mejora en la oferta
econdémica:

Un licitador: Se considerard, en principio, anormalmente baja la oferta que sea
inferior al valor estimado de contrato en mas de un 25%.

Dos o mas licitadores: Se considerara, en principio, anormalmente baja las

LRQA

CERTIFIED
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15045001

ofertas que sea inferiores en mas de 10 unidades porcentuales respecto al
porcentaje de baja correspondiente a la media aritmética de las ofertas
presentadas
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En los criterios no econdmicos la puntuacion esta establecida de manera
que o los tiene, o no, no hay puntuacion intermedia, con lo que las
empresas participantes solo tienen la opciéon de acreditar y si no, no
puntua, no hay posibilidad de ofertas anormalmente bajas.

En tales supuestos, se estard a lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP.

Garantia: En virtud de lo dispuetso en el articulo 159.6.f) no se requerird
constitucién de garantia definitiva .

Subcontratacidon: Se permite la subcontrataciéon seglin lo establecido en el
articulo 215 de la LCSP, debiendo el licitador cumplir los requisitos exigidos en
dicho articulo

Servicio del Anexo IV de la LCSP: No

Servicio del anexo VI de la LCSP: No.

Indicar si es un servicio de caracter intelectual (Disposicion Adicional 41

LCSP): No

En cuanto a la normativa en materia de Proteccion de Datos: Se debe
proceder a aplicar la normativa.

La necesidad de iniciarse el correspondiente expediente de contratacion
se basa en los siguientes extremos:

Los materiales a suministrar se precisan para ejecutar el encargo segin el
proyecto técnico de la obra APERTURA DE PISTA DE ACCESO A BATAN DE ABAJO.
PARQUE RURAL DE ANAGA.

Santa Cruz de Tenerife, a fecha de firma electrénica

W

Gesplan

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0820 Fecha: 12/06/2025
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PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO Y Y 5
TRAMITACION ORDINARIA PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Or;
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA APERTURA DE PISTA DE ACCESO A L E
BATAN DE ABAJO. PARQUE RURAL DE ANAGA. E 3
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Al.- OBJETO

El objeto del contrato es el SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE
OBRAS “APERTURA DE PISTA DE ACCESO A BATAN DE ABAJO. PARQUE RURAL DE
ANAGA”, que se realizara de conformidad con el Pliego de Condiciones Técnicas
del Proyecto, que tiene caracter contractual.

Dicho objeto se corresponde con los siguientes numeros de referencia del
Reglamento de la Comisién Europea por el que se aprueba el Vocabulario Comun
de Contratos:

e (Cobdigo 44100000-1 Materiales de construccién y elementos afines

A2.- TIPO DE CONTRATO

Se trata de un contrato de SUMINISTRO, conforme al articulo 9 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

A3.- CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES

Cada uno de los materiales cumplird las condiciones que se especifican en los
articulos siguientes, que habran de comprobarse siempre mediante los ensayos
correspondientes. La puesta en obra de cualquier material no atenuard en modo
alguno el cumplimiento de las especificaciones.

El Contratista propondra los lugares de procedencia, fabrica o marca de los
materiales, que habran de ser aprobados por el Ingeniero Director, previamente
a su utilizacion.

Esta aprobacién se considerard otorgada si el Director de las obras no expresa lo
contrario en un plazo de diez (10) dias naturales a partir de la fecha en que el
Contratista formule su propuesta de procedencia del material, entregando, en su
caso, al Ingeniero Director las muestras precisas para los ensayos, quien podra
ampliar aquel plazo, siempre que los ensayos 0 pruebas necesarios para
determinar la calidad de los materiales asi lo exija.

Seran de aplicacién las disposiciones que, sin caracter limitativo se sefialen a
continuacion:

e Cddigo Técnico de la Edificacién. C.T.E.
e (Cbdigo Estructural, Real Decreto 470/2021 de 29 de junio, por el que se
aprueba el Cédigo Estructural.
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e PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, (PG-3).

e PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras vy
Puentes, de 6-2-96 (PG-4/88).

e PLIEGO de Condiciones Técnicas de la Direccién General de Arquitectura.

e INSTRUCCION para la Fabricacién y Suministro de Hormigén Preparado,
vigente (RC-93).

e PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de Aguas, de 28-7-74.

e PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento.

e RC-16, Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la
Instruccion para la recepcion de cementos.

Seran de aplicacién las disposiciones oficiales que sustituyan, modifiquen o
completen a las citadas en la relacién anterior, asi como las nuevas disposiciones
que se promulgaron posteriormente, siempre que estuvieran vigentes en la fecha
del anuncio de la licitacién, si la hubo.

A4.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales y productos, incluidos dentro del presente pliego de
prescripciones técnicas seran de calidad y cumpliran la normativa aplicable UNE,
EN, CEl, CE, AENOR, etc (la que corresponda en cada caso a criterio de la
direcciéon facultativa) y dispondran de documentacién que lo acredite. Sus
caracteristicas se ajustaran a la normativa vigente. El responsable del contrato
podra solicitar muestras de los materiales a emplear y sus certificados de
calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, retirando y solicitando
su reemplazo, aunque hayan sido servidos previamente, y que a su parecer
perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad del elemento.

A5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LOS SUMINISTROS

El adjudicatario de los suministros debera adoptar, en todo momento, las
medidas de seguridad y salud precisas para garantizar que la ejecucién de los
suministros no ocasione danos o perjuicios a los operarios o terceros en los
procesos necesarios para la ejecucion del contrato.

Las operaciones de transporte, descarga, desembalaje, montaje e instalacién de
los bienes objeto del suministro estaran convenientemente sefalizadas y
protegidas para reducir en la medida de lo posible los dafnos y accidentes. Se
dard cuenta a Gesplan de las medidas de seguridad, protecciéon y sefalizacién
adoptadas en este sentido.

Sera obligacién del adjudicatario indemnizar por todos los dafos y perjuicios que
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requieren la
ejecucion del contrato. Esta responsabilidad estara garantizada mediante el
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correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con la cobertura prevista, sin
perjuicio del alcance de la responsabilidad total en los términos sefalados en la
misma.

A6.- MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

A tenor del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales y para
desarrollar las obligaciones de Gesplan derivadas de la aplicacion de dicho
articulo, se requerira al adjudicatario que con relacién a:

A6a.- La empresa y las actividades objeto del contrato:

Acredite que dispone de la documentaciéon que a continuacién se enumera, en lo
que afecte al desarrollo de las actividades objeto del contrato, remitiendo copia
de dicha documentacion:

i) Organizacién de recursos para las Actividades Preventivas.
i) Evaluacion de los Riesgos.

Estas evaluaciones se referiran Unica y exclusivamente a las actividades objeto
del contrato, sin excluir ninguna actividad o tarea. Todas las evaluaciones seran
realizadas y revisadas por el adjudicatario de acuerdo, al menos, a lo establecido
en el Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencién.

iii) Planificacién de su Actividad Preventiva

A partir de la evaluacién de los riesgos que pudieran derivarse del desarrollo de
las actividades objeto del contrato y de acuerdo a los resultados obtenidos, el
adjudicatario dispondra de una Planificacidon de su Actividad Preventiva en la que,
al menos, detallard las actividades preventivas definidas para acreditar, en
materia de PRL, a los trabajadores que desarrollardn los servicios objeto del
contrato. Dicha Planificacién definira:

a) FORMACION teérico-practica, suficiente y adecuada.
b) La INFORMACION suficiente y adecuada.
¢) La Vigilancia de la Salud.

d) Equipos de trabajo y medios de proteccién.
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A6b.- Notificacion de accidentes e incidentes ocurridos en centros o
lugares de trabajo de Gesplan:

Todos los accidentes o incidentes ocurridos durante el desarrollo de su actividad
empresarial como proveedor de Gesplan, lo deberda notificar de forma inmediata.

Junto a la notificacion, el adjudicatario esta obligado a presentar la siguiente
documentaciéon debidamente sellada y visada por su Servicio de Prevencién, o en
su caso por el representante de la empresa en un plazo no superior a 7 dias
después de la fecha del accidente:

De los accidentados: identificacion completa, TC1 y TC2, certificados de
formacién, de entrega de informacién y EPI y, de aptitud médica.

Del “Responsable de la ejecucién de los trabajos” en ese momento:
identificacion completa y testimonio de lo ocurrido, con su firma original.

Informe de accidente que, al menos, indique el tipo de siniestro, suceso
ocurrido, identificacidon de los testigos y su declaracién, etc.

Medidas que de adopcién inmediata para corregir la situacién que provoco el
accidente o para evitar nuevos siniestros.

A6c¢.- Otras obligaciones del adjudicatario:

Toda la documentacidén requerida en este pliego.

Comunicar cualquier cambio que se produzcan en alguno de los documentos
citados.

Todos los equipos y ropa de trabajo, asi como los equipos de proteccién
utilizados deberan tener propiedades antiestaticas, marcado “EX”, debido a
gque la zona dénde actuard la retroexcavadora esta clasificada por el
Consejero de Seguridad del centro, como zona 2 de riesgo de explosion.

El adjudicatario se compromete a que todos los datos proporcionados a
Gesplan sean veraces y se hallen debidamente actualizados, asi como a
cumplir todos los requisitos exigidos por la normativa aplicable en materia de
protecciéon de datos personales. Gesplan se reserva el derecho a comprobar,
cuando lo estime oportuno, la veracidad, aplicacion y cumplimiento de las
instrucciones, normas, etc. que forman parte tanto de la documentacién
presentada por el adjudicatario, como de la que debe disponer.

A7.- MEDIDAS GENERALES DE ACTUACION MEDIOAMBIENTAL

Todos los materiales relacionados con la ejecucién del contrato que se suscriba al
amparo del presente documento, adoptaran protocolos de proteccién y calidad
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medioambiental exigibles de acuerdo con la legislacion vigente del momento. La
empresa deberd poder

acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable, el control y seguimiento de
los residuos peligrosos o cualquier otra informacién medioambiental si fuese
requerido por Gesplan.

A8.- CLAUSULAS AMBIENTALES DE PROVEEDORES

El adjudicatario estara obligado a cumplir con los planes de mantenimiento de la
maquinaria subcontratada e ITV especificadas por el fabricante.

En caso de existir recogida selectiva en el municipio, se depositaran los residuos
en los contenedores correspondientes. En caso de no existir recogida selectiva,
se sufragaran los costes de la gestidon de residuos y se entregara a Gesplan el
albaran de entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado.
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B1l.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS MATERIALES

El objeto del contrato es el SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE
OBRAS “APERTURA DE PISTA DE ACCESO A BATAN DE ABAJO. PARQUE RURAL DE
ANAGA", todos ellos puestos en el lugar a determinar por Gesplan, dentro del

ambito de la obra.

El lugar de entrega de los materiales sera en el comienzo de la pista a ejecutar
en la zona de aparcamientos de El Batan de Abajo, en el Parque Rural de Anaga.
T.M. San Cristébal de La Laguna

B2.- CANTIDADES Y TRANSPORTE

Cantidades a suministrar

LRQA
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SITUACIGN

Las cantidades a suministrar son las
indicadas en los cuadros del apartado B3 de este pliego, si bien las mediciones se
corresponden con las presupuestadas en el proyecto, por lo que pueden sufrir
variaciones en el transcurso de la obra, no estando obligada Gesplan a la
compra de las cantidades expresadas, sino de las realmente necesarias
en la obra.

Respecto a las unidades contempladas en estos lotes se sequird lo dispuesto en
el Presupuesto y en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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Gesplan

Transporte v almacenamiento

Los materiales que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga,
descarga y almacenamiento, o presenten defectos no apreciados en la recepcién
en obra, en su caso, seran rechazados.

Los materiales se descargaran en el lugar a determinar por Gesplan y de forma
que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse.

Lugar de entrega del suministro

Todos los lotes se entregaran en el lugar designado para el acopio en obra.

Materiales no incluidos en el Pliego

Los materiales no incluidos expresamente en el presente Pliego o en los planos,
seran de probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista,
para recabar la aprobacién del Ingeniero Director, cuantos catalogos, muestras,
informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen
necesarios. Si la informacién no se considera suficiente, podran exigirse los
ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales a utilizar.

B3.- PRESUPUESTO DETALLADO

INFORME DE CONTRATACION

NUmero: 2025-0820 Fecha: 12/06/2025

El suministro se refiere a distintos tipos de materiales, puestos en obra. Se
plantea por lotes de acuerdo al desglose presupuestario adjunto, que servird de
base para la licitacién:
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LOTES SUMINISTRO MATERIALES |I MPORTE

LOTE 1 REVUELTO

Valor estimado del lote| 12.300,00 €

IGIC (7%) 861,00 €

Presupuesto base licitacion del lote| 13.161,00 €

LOTE 2 REVUELTO

Valor estimado del lote| 12.300,00 €

IGIC (7%) 861,00 €

Presupuesto base licitacion del lote| 13.161,00 €

LOTE 3 REVUELTO

Valor estimado del lote| 12.300,00 €

IGIC (7%) 861,00 €

Presupuesto base licitacion del lote| 13.161,00 €

LOTE 4 SUBBASE

Valor estimado del lote| 14.888,00 €

IGIC (7%)| 1.042,16 €

Presupuesto base licitacion del lote| 15.930,16 €

LOTE 5 - ARIDOS

Valor estimado del lote| 7.502,50 €

IGIC (7%) 525,18 €

Presupuesto base licitacion del lote| 8.027,68 €

Total Valor Estimado del Contrato 59.290,50 €
IGIC (7%) 4.150,34 €
Total prespuesto Base de Licitacion 63.440,84 €

El presupuesto base de licitacion: SESENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON OCEHNTA Y CUATRO
CENTIMOS (63.440,84 €), IGIC incluido.

El valor estimado del contrato: CINCUENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
(59.290,50 €), sin IGIC, conforme a las nomas para su célculo que
establece el art.101 de la LCSP.

Método de cdlculo valor estimado art. 101.5 LCSP: Este importe se
extrae del presupuesto del proyecto redactado y retarifado por Gesplan. El
proyecto fue aprobado por la Orden 293/2023 de 25 de mayo de la
Consejeria de Transicién Ecoldgica, Lucha contra el Cambio Climatico y
Planificacion Territorial del Gobierno de Canarias.

Desglose de costes del Presupuesto Base de Licitacion conforme al
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Art. 100.2 de la L.C.S.P.: en el Valor Estimado del Contrato, se consideran
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incluidos los costes directos (ejecucidn material), e indirectos (gastos
generales de estructura y beneficio industrial), que la empresa
adjudicataria necesite para la realizacién del contrato propiamente dicho, y
de acuerdo a las condiciones establecidas en los Pliegos.

De acuerdo a la RECOMENDACION 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL
SECTOR PUBLICO CANARIO, publicado por la Junta Consultiva de
Canarias, se estiman, a priori, los siguientes porcentajes e importes:

Presupuesto de Ejecucion Material (total costes directos) 48.203,66 €
17% gastos generales 8.194,62 €
6% beneficio industrial 2.892,22 €
Total costes indirectos 11.086,84 €
Valor estimado del contrato (sin IGIC) 59.290,50 €
% IGIC 4.150,34 €
Presupuesto Base de Licitacién (con IGIC) 63.440,84 €

A continuacién se desglosan las partidas que componen el Valor Estimado del
Contrato de cada LOTE:
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LOTE 1 REVUELTO
ud Descripcion Medicion | Precio I mporte
m® Revuelto seco 300,00 41,00 € 12.300,00 €
Total Valor Estimado del Lote| 12.300,00 €
IGIC (7%) 861,00 €
Total presupuesto Base de Licitacion del lote| 13.161,00 €
LOTE 2 REVUELTO
ud Descripcion Medicion | Precio | Importe
m?® Revuelto seco 300,00 41,00 € 12.300,00 €
Total Valor Estimado del Lote| 12.300,00 €
IGIC (7%) 861,00 €
Total presupuesto Base de Licitacion del lote| 13.161,00 €
LOTE 3 REVUELTO
ud Descripcion Medicién | Precio I mporte
m?® Revuelto seco 300,00 41,00 € 12.300,00 €
Total Valor Estimado del Lote| 12.300,00 €
IGIC (7%) 861,00 €
Total presupuesto Base de Licitacion del lote| 13.161,00 €
LOTE 4 SUBBASE
ud Descripcion Medicion | Precio I mporte
m® Todo uno 400,00 37,22 € 14.888,00 €
Total Valor Estimado del Lote| 14.888,00 €
IGIC (7%)| 1.042,16 €
Total presupuesto Base de Licitacion del lote| 15.930,16 €
LOTE 5 - ARIDOS
ud Descripcion Medicion | Precio | Importe
m?® Arena seca 150,000 44,50 € 6.675,00 €
m?® Picén de relleno 25,000 33,10 € 827,50 €
Total Valor Estimado del Lote| 7.502,50 €
IGIC (7%) 525,18 €
Total presupuesto Base de Licitacion del lote| 8.027,68 €
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