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PROCEDIMIENTOS ABIERTOS
INFORME JUSTIFICATIVO DE NECESIDAD DE

<|CONTRATACION
| IMODIFICACION
| |RESOLUCION

Don Mario Aparicio Fiel, Responsable del Area de Infraestructuras de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico
SOLICITA la iniciacién de un expediente de contratacién para la realizacion de la obra, cuyos datos
se detallan a continuacion:

Cdédigo de Proyecto: IT23-016 — OBRA COMPLEMENTARIA CRUZ BERMEJA

Administracion/es de la que proviene el encargo: CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y SOBERANIA ALIMENTARIA

Existe verificacién: ORD1

Encargo origen de la actuacion:

RESOLUCION DE LA VICECONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO, POR LAQUE SE APRUEBA
UN GASTO PLURIANUAL Y SE AUTORIZA EL ABONOANTICIPADO DEL IMPORTE DEL
ENCARGO PARA LA EJECUCION DEL “PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
LAS FASES | Y Il DE LAS OBRAS DEREPOSICION DE LAS REDES DE RIEGO DE “CRUZ-
BERMEJA” - “RED B DE LASHACIENDAS”, EN LA ZONA DE SAN ISIDRO, T.M. DE
TAZACORTE”, SE ENCARGA SUEJECUCION A (GESPLAN), Y SE DESIGNA LA DIRECCION
TECNICA DEL ENCARGO.

Estado del encargo: Recibido el 29/12/2023
Finalizacién del plazo de ejecucidn del encargo: TRES (3) meses a partir de la firma del ACR

Porcentaje de medios propios referidos al encargo:

@ mas del 50%

|| menos del 50% % porcentaje previsto (%)

Con la nueva ley de contratos 9/2017 el importe de las prestaciones parciales que se puede contratar
con terceros no excedera del 50% de la cuantia del encargo (articulo 32.7b) salvo que el encargo
justifique la exceptuacion.

Tipo de contrato: SUMINISTRO y OBRA (MIXTO)
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Se trata de un contrato mixto regulado en el articulo 18 de la LCSP. En el presente caso, teniendo en
cuenta lo establecido en el apartado 1a) del citado articulo la prestacién principal es la de suministro,
ya que, los porcentajes que corresponden a cada prestacion son los siguientes:

Suministro: 78%
¢ Obra de montaje: 22%

Objeto del Contrato: SUMINISTRO DE MATERIALES y MONTAJE PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA “PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS FASES | Y II| DE LAS OBRAS
DEREPOSICION DE LAS REDES DE RIEGO DE “CRUZ-BERMEJA’ - “RED B DE
LASHACIENDAS”, EN LA ZONA DE SAN ISIDRO, T.M. DE TAZACORTE”

Cofinanciacién Europea: NO

Presupuesto:

El presupuesto se divide en los siguientes LOTES:

LOTES SUMINISTRO Y MONTAJE (MIXTO) Importe

LOTE 1: REPOSICION PAVIMENTOS ASFALTICOS 127.828,14 €
LOTE 2: REPOSICION HIDRANTES Y CAJAS DE PROTECCION 71.877,02 €
LOTE 3: REPOSICION DE REMOTAS TELECONTROL 8.082,89 €

Total Valor Estimado del Contrato| 207.788,05 €
IGIC (7%) 14.545,16 €
Total Presupuesto Base de Licitacion| 222.333,21 €

e El presupuesto base de licitacion DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (222.333,21€), IGIC incluido.

e El valor estimado del contrato: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS CON CINCO CENTIMOS (207.788,05€), sin IGIC, conforme a las normas
para su célculo que establece el art.101 de la LCSP.

e Método de calculo valor estimado art. 101.5 LCSP: Este importe se extrae del presupuesto
del proyecto, aprobado mediante la Resolucion n.° 2591/2023 de la Viceconsejeria de Sector
Primario de fecha 4 de diciembre de 2023 “PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
DE LAS FASES | Y Il DE LAS OBRAS DE REPOSICION DE LAS REDES DE RIEGO DE
“CRUZ-BERMEJA” - “RED B DE LAS HACIENDAS", EN LA ZONA DE SAN ISIDRO, T.M. DE
TAZACORTE".

e Desglose de costes del Presupuesto Base de Licitacién conforme al Art. 100.2 de la
L.C.S.P.: en el Valor Estimado del Contrato, se consideran incluidos los costes directos
(ejecucién material), e indirectos (gastos generales de estructura y beneficio industrial), que la
empresa adjudicataria necesite para la realizacion del contrato propiamente dicho, y de
acuerdo a las condiciones establecidas en los Pliegos.

De acuerdo a la RECOMENDACION 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE GASTOS
GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
CANARIO, publicado por la Junta Consultiva de Canarias, se estiman, a priori, los siguientes
porcentajes e importes:
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Presupuesto de Ejecucion Material (total costes directos) 168.933,37 €
17%  gastos generales 28.718,67 €
6%  beneficio industrial 10.136,01 €
Total costes indirectos 38.854,68 €
Valor estimado del contrato (sin IGIC) 207.788,05 €
7% IGIC 1454516 €
Presupuesto Base de Licitacion (con IGIC) 222.333,21 €

Plazo de ejecucidn: para los tres lotes el plazo maximo de suministro y obra coincide con el plazo del
encargo, que es de TRES (3) meses a partir de la firma del ACR.

Cdédigos correspondientes de la Nomenclatura CPV de la Comisién Europea:

LOTE 1:

o Cddigo 44100000-1 Materiales de construccion y elementos afines
0 Cadigo 45233222-1 trabajos de pavimentacion y asfalto

LOTE 2:

0 Cadigo 44100000-1 Materiales de construccion y elementos afines
o Cdbdigo 45232100-3 Obras auxiliares para tuberias de agua

LOTE 3:

o Cdbdigo 44100000-1 Materiales de construccion y elementos afines
o Caodigo 45314000-1 Instalacion de equipo de telecomunicaciones

Clasificacién:

No procede, al tratarse de importes inferiores a 500.000€

PROCEDIMIENTO ABIERTO
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Para SUMINISTROS de importe mayor de 143.000€ y menor de 221.000€, Articulo 156 LCSP

Solvencia técnica:

La solvencia técnica o profesional tendra que acreditarse por uno o varios de los siguientes medios:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

Una relacion de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los
gue constituyen el objeto del contrato en el curso de como maximo, los tres ultimos afios, en
la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado de los mismos.
Indicacién del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
gue se disponga para la ejecucién del contrato, especialmente los encargados del control de
calidad.

Descripcion de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la
calidad y de los medios de estudio e investigacién de la empresa.

Muestras, descripciones y fotografias de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda
certificarse a peticion de la entidad contratante.

Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas
técnicas.

En los contratos no sujetos a regulacion armonizada, cuando el contratista sea una empresa
de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco
afios, su solvencia técnica se acreditara por uno o varios de los medios a que se refieren las
letras b) a e) anteriores, sin que en ningln caso sea aplicable lo establecido en la letra a),
relativo a la ejecucion de un nimero determinado de suministros.

Solvencia econdémica y financiera: Arts. 74, 87 LCSP establecen qué se puede solicitar para
contratos de obras, suministros y servicios.

La solvencia econdmica y financiera del empresario deberd acreditarse por uno de los medios
siguientes:

a)

b)
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Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera
el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcién de las
fechas de constituciéon o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las
ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitaciéon y en los pliegos del
contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Cuando un contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicara en relacién con cada
uno de los lotes. No obstante, el érgano de contratacion podra establecer el volumen de
negocios minimo anual exigido a los licitadores por referencia a grupos de lotes en caso.

Patrimonio neto, al cierre del Gltimo ejercicio econdmico para el que esté vencida la obligacién
de aprobacion de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
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licitacion o en la invitacidn a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en
su defecto, al establecido reglamentariamente.

La acreditacién documental de la suficiencia de la solvencia econémica y financiera del empresario se
efectuara mediante la aportacién de los certificados y documentos que para cada caso se determinen
reglamentariamente, de entre los siguientes: certificacién bancaria, poliza o certificado de seguro por
riesgos profesionales, cuentas anuales y declaracion del empresario indicando el volumen de
negocios global de la empresa

Criterios de adjudicacién, su ponderacién y justificacién:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion DE CADA UNO DE LOS LOTES son los
gue se presentan a continuacion, sobre un total de 100 puntos, con arreglo a la siguiente valoracion
porcentual:

RESUMEN criterios adjudicacién Punfugcién
maxima
1 CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES 0
NO se contemplan criterios evaluables mediante juicio de valor -
2 CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES 100
2A | Criterios cualitativos -
2A1 | La estabilidad en el empleo -
2B | Criterios cuantitativos 100
2B1 | Oferta econdmica 60
2B2 | Plazo de suministro y montaje 40

2B)- CRITERIOS CUANTITATIVOS
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2B1)- Oferta econémica:

La valoracién de las ofertas se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

(o)

(o)

Las ofertas que presenten una propuesta economica superior al presupuesto de
licitacion quedaran excluidas.

De entre todas las ofertas recibidas y que sean admitidas por la mesa de contratacion,
se determinara el importe correspondiente a la media aritmética, que sera el valor de
referencia (Vr).

Las ofertas sin baja, es decir, las que igualen el valor estimado del contrato (Bo), se
valoraran con VEINTE (20) puntos.

Al Valor de Referencia (Vr) se le asignan CINCUENTA y NUEVE (59) puntos.

A la oferta mas baja (Bb), es decir, aquella que presente el importe de ejecucion de
menor cuantia de entre todas las admitidas, se le asignara SESENTA (60) puntos.

Las ofertas se valoraran linealmente conforme a los criterios anteriores de manera
gue se les aplicaran las formulas matematicas que a continuaciéon se describen en
funcion del tramo en el que se encuentren, definiendo por tramo 1 el que afecta a las
ofertas comprendidas entre el Valor de Licitacion (Bo) y el Valor de Referencia (Vr) y,
por tramo 2, el que afecta a las ofertas comprendidas entre el Valor de Referencia
(Vr) y el valor correspondiente a la oferta mas baja (Bb)

Las formulas matematicas que seran de aplicacion son las siguientes:

Tramo 1: Si la propuesta econémica estd comprendida entre Bo y Vr se aplicara la siguiente
formula: P = 20+39 x (Bo-B)/(Bo-Vr)

Tramo 2: Si la propuesta econdémica estd comprendida entre Vr y Bb se aplicara la siguiente
férmula: P = 60-1 x (B-Bb)/(Vr-Bb)

Siendo:

Bo: Valor estimado del contrato (Oferta sin baja).

Vr: Valor de Referencia determinado segun las directrices anteriores.
Bb: Valor correspondiente a la proposicién econémica mas baja.

B: Presupuesto ofertado por el licitador

P: Puntuacion correspondiente a la propuesta econdmica ofertada.

2B2)- Plazo de suministro y montaje:

Se valorara positivamente la reduccion del plazo total de ejecucion del contrato por el interés general
de la obra y también por la minimizacién del impacto sobre el paraje donde se halla la obra a razén
de DIEZ (10) puntos por semana hasta un madximo posible de CUARENTA (40) puntos.

Para valorar este criterio el licitador debera presentar carta de compromiso, especificando el plazo
de suministro y montaje al que se compromete, de acuerdo a los criterios de puntuacién indicados.
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Documentacién Técnica a solicitar a los licitadores:

Se solicitara a los licitadores que aporten las fichas técnicas de los materiales ofertados
CORRESPONDIENTES A LOS LOTES 2 y 3, que acrediten el cumplimiento de lo presupuestado en
el pliego de condiciones técnicas.

Adjuntar Pliego de Prescripciones Téchicas: Se adjunta.

Ofertas anormalmente bajas: En este procedimiento se consideraran ofertas anormalmente bajas
cuando concurran las siguientes circunstancias:

1.- Cuando concurra un licitador se considerard, en principio, anormalmente baja la oferta que sea
inferior al valor estimado del contrato en mas de un 25%.

2. - Cuando concurran dos o mas licitadores se consideraran, en principio, anormalmente baja las
ofertas que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales respecto al porcentaje de baja
correspondiente a la media aritmética de las ofertas presentadas.

Si alguna oferta se encuentra en estos supuestos se seguira el procedimiento establecido en el
articulo 149 de la LCSP y en el 159.4.

En todo caso, serdn rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la
normativa sobre subcontratacion o no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, nacional o internacional.

Informe de insuficiencia de medios: es obligatorio adjuntar un informe de insuficiencia de medios
(art. 116.4 f) LCSP en el caso de contrato de servicios. En este caso no procede.

Subcontratacién: en este procedimiento cabe la subcontratacién en los términos establecidos en el
Articulo 215 de la LCSP.

Fianza: no procede

La necesidad de iniciarse el correspondiente expediente de contratacién se basa en los
siguientes extremos:

Se trata de actuaciones a realizar por empresas especializadas dentro del encargo segun el proyecto
técnico de la obra “PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS FASES | Y Il DE LAS
OBRAS DEREPOSICION DE LAS REDES DE RIEGO DE “CRUZ-BERMEJA” - “RED B DE
LASHACIENDAS”, EN LA ZONA DE SAN ISIDRO, T.M. DE TAZACORTE”

Santa Cruz de Tenerife, a fecha de la firma electrénica
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES y
MONTAJE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “PROYECTO DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LAS FASES | Y Il DE LAS OBRAS
DEREPOSICION DE LAS REDES DE RIEGO DE “CRUZ-BERMEJA” - “RED
B DE LASHACIENDAS”, EN LA ZONA DE SAN ISIDRO, T.M. DE
TAZACORTE”
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Al.- OBJETO

El objeto del contrato es el SUMINISTRO DE MATERIALES y MONTAJE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA “PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS
FASES | Y Il DE LAS OBRAS DEREPOSICION DE LAS REDES DE RIEGO DE
“CRUZ-BERMEJA” - “RED B DE LASHACIENDAS”, EN LA ZONA DE SAN ISIDRO,
T.M. DE TAZACORTE", dentro del mencionado proyecto, que se realizara de
conformidad con el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, que tiene caracter
contractual.

Dicho objeto se corresponde con los siguientes nimeros de referencia del Reglamento
de la Comisién Europea por el que se aprueba el Vocabulario Comun de Contratos:

LOTE 1:
o Cdbdigo 44100000-1 Materiales de construccion y elementos afines
0 Cadigo 45233222-1 trabajos de pavimentacion y asfalto

LOTE 2:
o Cdbdigo 44100000-1 Materiales de construccion y elementos afines
o Caodigo 45232100-3 Obras auxiliares para tuberias de agua

LOTE 3:
o Cabdigo 44100000-1 Materiales de construccion y elementos afines
o Cdbdigo 45314000-1 Instalacion de equipo de telecomunicaciones

A2.- TIPO DE CONTRATO

Se trata de un contrato MIXTO de SUMINISTRO y MONTAJE, conforme al articulo 9
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puablico.

A3.- CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES

Cada uno de los materiales cumplird las condiciones que se especifican en los
articulos siguientes, que habran de comprobarse siempre mediante los ensayos
correspondientes. La puesta en obra de cualquier material no atenuar4d en modo
alguno el cumplimiento de las especificaciones.

El Contratista propondra los lugares de procedencia, fabrica o marca de los materiales,
qgue habran de ser aprobados por el Ingeniero Director, previamente a su utilizacion.
Esta aprobacién se considerara otorgada si el Director de las obras no expresa lo
contrario en un plazo de diez (10) dias naturales a partir de la fecha en que el
Contratista formule su propuesta de procedencia del material, entregando, en su caso,
al Ingeniero Director las muestras precisas para los ensayos, quien podra ampliar
aguel plazo, siempre gque los ensayos o0 pruebas necesarios para determinar la calidad
de los materiales asi lo exija.

Seran de aplicacion las disposiciones que, sin caracter limitativo se sefialen a
continuacion:
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Caddigo Técnico de la Edificaciéon. C.T.E.

PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, de 6-2-96 (PG-4/88).

PLIEGO de Condiciones Técnicas de la Direccién General de Arquitectura.
PLIEGO de Prescripciones Téchicas Generales para la Recepcién de
Cementos de 23-5-75 (RC-75) B.O.E. 28-8-75.

INSTRUCCION de hormigén estructural "EHE" (11-12-98).

INSTRUCCION para la Fabricacién y Suministro de Hormigén Preparado,
vigente (RC-93).

PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de Aguas, de 28-7-74.

PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento.

RC-08

Seran de aplicacion las disposiciones oficiales que sustituyan, modifiquen o completen
a las citadas en la relacién anterior, asi como las nuevas disposiciones que se
promulgaron posteriormente, siempre que estuvieran vigentes en la fecha del anuncio
de la licitacion, si la hubo.

A4.- PRESUPUESTO DETALLADO

El suministro y montaje se plantea por lotes de acuerdo al desglose presupuestario
adjunto, que servira de base para la licitacion:

El presupuesto se divide en los siguientes LOTES:

LOTES SUMINISTRO Y MONTAJE (MIXTO) Importe

LOTE 1: REPOSICION PAVIMENTOS ASFALTICOS 127.828,14 €
LOTE 2: REPOSICION HIDRANTES Y CAJAS DE PROTECCION 71.877,02 €
LOTE 3: REPOSICION DE REMOTAS TELECONTROL 8.082,89 €

Total Valor Estimado del Contrato| 207.788,05 €

IGIC (7%) 14.545,16 €

Total Presupuesto Base de Licitacion| 222.333,21 €

LRQA
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El presupuesto base de licitacion DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (222.333,21€), IGIC incluido.
El valor estimado del contrato: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CENTIMOS (207.788,05€), sin IGIC,
conforme a las normas para su célculo que establece el art.101 de la LCSP.

Método de calculo valor estimado art. 101.5 LCSP: Este importe se extrae del
presupuesto del proyecto, aprobado mediante la Resolucion n.° 2591/2023 de la
Viceconsejeria de Sector Primario de fecha 4 de diciembre de 2023 “PROYECTO DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS FASES | Y Il DE LAS OBRAS DE

de Canarias
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REPOSICION DE LAS REDES DE RIEGO DE “CRUZ-BERMEJA” - “RED B DE LAS
HACIENDAS”, EN LA ZONA DE SAN ISIDRO, T.M. DE TAZACORTE".

e Desglose de costes del Presupuesto Base de Licitacién conforme al Art. 100.2 de
la L.C.S.P.: en el Valor Estimado del Contrato, se consideran incluidos los costes
directos (ejecucion material), e indirectos (gastos generales de estructura y beneficio
industrial), que la empresa adjudicataria necesite para la realizacion del contrato
propiamente dicho, y de acuerdo a las condiciones establecidas en los Pliegos.

De acuerdo a la RECOMENDACION 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE GASTOS
GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR
PUBLICO CANARIO, publicado por la Junta Consultiva de Canarias, se estiman, a
priori, los siguientes porcentajes e importes:

Presupuesto de Ejecucion Material (total costes directos) 168.933,37 €
17%  gastos generales 28.718,67 €
6%  beneficio industrial 10.136,01 €
Total costes indirectos 38.854,68 €
Valor estimado del contrato (sin IGIC) 207.788,05 €
7% IGIC 14.545,16 €
Presupuesto Base de Licitacion (con IGIC) 222.333,21 €

A continuaciéon se adjuntan los PRESUPUESTOS DETALLADO POR LOTES, donde se
desglosan las partidas que componen el Valor Estimado del Contrato de cada LOTE. Los
precios son los elementales del presupuesto de la obra retarifado por Gesplan.

Se tendrd en cuenta que las mediciones son ORIENTATIVAS, basadas en el proyecto técnico,
y pueden sufrir variaciones una vez ejecutada la obra, por lo que se certificara de acuerdo a la
medicion real finalmente ejecutada.
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LOTE 1: REPOSICION PAVIMENTOS ASFALTICOS

RESUMEN MEDICION ~ PRECIO IMPORTE

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

m Limpieza y preparacion previa de terreno para 692,400 2,84¢€ 1.966,42 €
posterior riego de imprimacion.

m Demolicién mecanica de firmes asfalticos y carga de 405,000 3,55 € 1.437,75 €
escombros sobre camion para posterior gestion en
vertedero autorizado. Los costes de la gestion de
residuos no se incluyen en el precio.

m Corte y demolicién de pavimento de hormigén en 98,000 4,30 € 421,40 €
calzada, incluso limpieza y despeje de escombros. Los
costes de la gestion de residuos no se incluyen en el
precio.

2 Suministro y ejecucion de Sub-base granular de 5.269,450 4,33 € 22.816,72 €
zahorra artificial, de espesor de 10 cm, incluso
compactado, extendido con motoniveladora, regado y
apisonado con rulo compactador.

Suministro y aplicacion de riego de imprimacion 2.555,450 2,31¢€ 5.903,09 €
realizado con emulsion bituminosa C60BF4 IMP

(antigua ECI), (1,2 kg/m?), incluso aportacién de arena,

(3 Tn por Tn de riego), extendido. Emulsion aportada

por Gesplan en Planta sobre camion.

m Suministro y aplicacion de riego de adherencia 743,160 1,64 € 1.218,78 €
realizado con emulsion bituminosa C60B3 ADH
(antigua ECR-1), 0,6 kg/m?, extendido. Emulsion
aportada por Gesplan en Planta sobre camion.

m Suministro y extendico de aglomerado desde planta y 3.332,110 27,55 € 91.799,63 €
ejecucioén de capa de rodadura de calzada, de 6 cm de
espesor, realizada con mezcla asfaltica en caliente
tipo hormigén bituminoso, densa, AC 16 surf D
(antiguo D-12), con marcado CE segiin UNE-EN 13108-
1, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad
2,4t/m’.

ud  Recrecido arquetas en pavimento asfaltico 25,000 50,89 € 1.272,25 €

Total MOVIMIENTOS DE TIERRAS 126.836,04 €
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GESTION DE RESIDUOS

Gestion residuos de hormigén producido en obra, 16,910 14,62 €
completamente separado de otros elementos,

entregado en centro de reciclaje, monodeposito,

vertedero especifico o centro de recogida y

transferencia. Incluso servicio de entrega, alquiler,

carga en obra y canon de vertido en deposito

autorizado para el residuo especificado, o lugar de

empleo. Canon pagado por GESPLAN.

Gestion de residuos de mezclas biuminosas 54,690 13,62 €
escarificadas producidos en obra a centro de reciclaje,

monodepdsito, vertedero especifico o centro de

recogida y transferencia. Incluso servicio de entrega,

alquiler, carga en obra y canon de vertido en depoésito

autorizado para el residuo especificado, o lugar de

empleo. Canon pagado por GESPLAN.

Total GESTION DE RESIDUOS

247,22 €

744,88 €

992,10 €

TOTAL LOTE 1 - REPOSICION PAVIMENTOS ASFALTICOS

127.828,14 €
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LOTE 2: REPOSICION HIDRANTES Y CAJAS DE PROTECCION

RESUMEN MEDICION ~ PRECIO

REPOSICION HIDRANTES Y CAJAS DE PROTECCION

IMPORTE

ud

ud

ud

ud

ud

Suministro e instalacion de valvula volumétrica @ 6" PN 21,00
16 con transmision magnética, rodamiento interior de

ceramica y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso = 1

m?®), valvula de 3 vias para cierre manual, piloto

limitador de caudal metéalico de paleta ajustado a 192

m*/h y solenoide tipo lach de 3 vias. Material puesto

en obra.

Suministro e instalacion de valvula volumétrica @ 4" PN 1,00
16 con transmision magnética, rodamiento interior de

ceramica y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso = 1

m?®), valvula de 3 vias para cierre manual, piloto

limitador de caudal metalico de paleta ajustado a 96

m*/hy solenoide tipo lach de 3 vias. Material puesto

en obra.

Suministro e instalacion de valvula volumétrica @ 3" PN 1,00
16 con transmision magnética, rodamiento interior de

ceramica y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso =1

m?®), valvula de 3 vias para cierre manual, piloto

limitador de caudal metéalico de paleta ajustado a 65

m®/h y solenoide tipo lach de 3 vias. Material puesto

en obra.

Suministro e instalacion de caja de proteccion de 26,000
chapa galvanizada provista de cierre de seguridad
para valvulas de g 4-6", colocada.

Suministro e instalacién de caja de proteccion de 1,000
chapa galvanizada provista de cierre de seguridad
para valvulas de @ 3", colocada.

3.033,46 €

1.546,56 €

1.318,21 €

199,19 €

130,65 €

Total LOTE 2 - REPOSICION HIDRANTES Y CAJAS DE PROTECCION

63.702,66 €

1.546,56 €

1.318,21 ¢

5.178,94 €

130,65 €

71.877,02 €
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LOTE 3: REPOSICION DE REMOTAS TELECONTROL

ubD RESUMEN MEDICION  PRECIO IMPORTE

REPOSICION DE REMOTAS TELECONTROL

ud  Suministro e instalacion de terminal Remota HBREM1 23,000 351,43 8.082,89 €
para control de hidrante, con una entrada contadora
de pulsos y una salida para actuacion de valvula
hidraulica mediante electrovalvula solenoide latch a
tres hilos, en caja con grado de proteccion IP55.
Instalada y probada.

Total LOTE 3 - REPOSICION DE REMOTAS TELECONTROL 8.082,89 €

A5.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales y productos, incluidos dentro del presente pliego de
prescripciones técnicas seran de calidad y cumpliran la normativa aplicable UNE, EN,
CEl, CE, AENOR, etc (la que corresponda en cada caso a criterio de la direccion
facultativa) y dispondrdn de documentacion que lo acredite. Sus caracteristicas se
ajustaran a la normativa vigente. El responsable del contrato podra solicitar muestras
de los materiales a emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de
laboratorios, rechazando, retirando y solicitando su reemplazo, aunque hayan sido
servidos previamente, y que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto,
seguridad o bondad del elemento.

A6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

El adjudicatario deber& adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad y salud
precisas para garantizar que la ejecucién de los suministros y su instalacién no
ocasione dafios o perjuicios a los operarios o terceros en los procesos necesarios para
la ejecucion del contrato.

Las operaciones de transporte, descarga, desembalaje, montaje e instalacion de los
bienes objeto del suministro estaran convenientemente sefializadas y protegidas para
reducir en la medida de lo posible los dafios y accidentes. Se dara cuenta a Gesplan
de las medidas de seguridad, proteccion y sefializacién adoptadas en este sentido.

Sera obligacién del adjudicatario indemnizar por todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecucion
del contrato. Esta responsabilidad estara garantizada mediante el correspondiente
seguro de Responsabilidad Civil con la cobertura prevista, sin perjuicio del alcance de
la responsabilidad total en los términos sefialados en la misma.
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A7.- MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

A tenor del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales y para desarrollar
las obligaciones de Gesplan derivadas de la aplicacion de dicho articulo, se requerira
al adjudicatario que con relacién a:

A7a.- La empresa y las actividades objeto del contrato:
Acredite que dispone de la documentacion que a continuacion se enumera, en lo que

afecte al desarrollo de las actividades objeto del contrato, remitiendo copia de dicha
documentacion:

i) Organizacion de recursos para las Actividades Preventivas.
i) Evaluacion de los Riesgos.

Estas evaluaciones se referiran Unica y exclusivamente a las actividades objeto del
contrato, sin excluir ninguna actividad o tarea. Todas las evaluaciones seran
realizadas y revisadas por el adjudicatario de acuerdo, al menos, a lo establecido en el
Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

ii) Planificacion de su Actividad Preventiva

A partir de la evaluacién de los riesgos que pudieran derivarse del desarrollo de las
actividades objeto del contrato y de acuerdo a los resultados obtenidos, el
adjudicatario dispondra de una Planificacion de su Actividad Preventiva en la que, al
menos, detallard las actividades preventivas definidas para acreditar, en materia de
PRL, a los trabajadores que desarrollaran los servicios objeto del contrato. Dicha
Planificacion definira:

a) FORMACION teorico-practica, suficiente y adecuada.

b) La INFORMACION suficiente y adecuada.

c) La Vigilancia de la Salud.

d) Equipos de trabajo y medios de proteccion.

A7b.- Notificacién de accidentes e incidentes ocurridos en centros o lugares de
trabajo de Gesplan:

Todos los accidentes o incidentes ocurridos durante el desarrollo de su actividad
empresarial como proveedor de Gesplan, lo debera notificar de forma inmediata.
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Junto a la natificacion, el adjudicatario esta obligado a presentar la siguiente
documentacion debidamente sellada y visada por su Servicio de Prevencién, o en su
caso por el representante de la empresa en un plazo no superior a 7 dias después de
la fecha del accidente:

» De los accidentados: identificacibn completa, TC1 y TC2, certificados de formacion,
de entrega de informacién y EPI y, de aptitud médica.

= Del “Responsable de la ejecucién de los trabajos” en ese momento: identificacion
completa y testimonio de lo ocurrido, con su firma original.

» |Informe de accidente que, al menos, indique el tipo de siniestro, suceso ocurrido,
identificacion de los testigos y su declaracion, etc.

= Medidas que de adopcion inmediata para corregir la situacion que provocé el
accidente o para evitar nuevos siniestros.

A7c.- Otras obligaciones del adjudicatario:
» Toda la documentacion requerida en este pliego.

= Comunicar cualquier cambio que se produzcan en alguno de los documentos
citados.

= Todos los equipos y ropa de trabajo, asi como los equipos de proteccion utilizados
deberan tener propiedades antiestaticas, marcado “EX”, debido a que la zona
dénde actuara la retroexcavadora esta clasificada por el Consejero de Seguridad
del centro, como zona 2 de riesgo de explosion.

» El adjudicatario se compromete a que todos los datos proporcionados a Gesplan
sean veraces y se hallen debidamente actualizados, asi como a cumplir todos los
requisitos exigidos por la normativa aplicable en materia de proteccion de datos
personales. Gesplan se reserva el derecho a comprobar, cuando lo estime
oportuno, la veracidad, aplicacion y cumplimiento de las instrucciones, normas, etc.
gue forman parte tanto de la documentacion presentada por el adjudicatario, como
de la que debe disponer.

A8.- MEDIDAS GENERALES DE ACTUACION MEDIOAMBIENTAL

Todos los materiales y equipos relacionados con la ejecucién del contrato que se
suscriba al amparo del presente documento, adoptaran protocolos de protecciéon y
calidad medioambiental exigibles de acuerdo con la legislacién vigente del momento.
La empresa debera poder acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable, el
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control y seguimiento de los residuos peligrosos o cualquier otra informacién
medioambiental si fuese requerido por Gesplan.

A9.- CLAUSULAS AMBIENTALES DE PROVEEDORES

El adjudicatario estard obligado a cumplir con los planes de mantenimiento de la
magquinaria subcontratada e ITV especificadas por el fabricante.

En caso de existir recogida selectiva en el municipio, se depositaran los residuos en
los contenedores correspondientes. En caso de no existir recogida selectiva, se
sufragaran los costes de la gestidn de residuos y se entregard a Gesplan el albaran de
entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado.

A10- EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Gobierno de Canarias
oy besty

- "mED
N LA ZORA D€ SAM ISIORD.

sTain 1

TH.TRIATETE 4:25.000
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En los siguientes ANEXOS se recoge la documentacién técnica del proyecto que
resulta necesaria para el estudio y valoracién de los LOTES por parte de los
licitadores.

Por tanto, estos documentos ANEXOS serdn de aplicacién a la construccién,
direccién, control inspeccién de las obras.

Se adjuntan como documentos ANEXOS:

B1-PPTP DEL PROYECTO

Santa Cruz de Tenerife, a fecha de la firma electrénica
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO |. OBJETO DEL PLIEGO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS

I.1.- Objeto del presente Pliego

1.1.2.- Definicion

El presente Pliego de Prescripciones Técnica Particulares constituye el conjunto de
instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las del caracter general que se describen
en el articulo V.1., definen los requisitos técnicos de las obras objeto de la presente Separata.

Este documento contiene:

- la descripcién de las obras y su localizacién

- las condiciones que deben cumplir los materiales

- las instrucciones para la ejecucién de las distintas unidades

- las condiciones para la medicidén y abono de los mismas

- las disposiciones generales correspondientes

1.1.2.- Aplicacién

Las presentes Prescripciones Técnicas Particulares se aplicaran en la construcciéon, direccion,
control e inspeccién de las obras correspondientes al Proyecto “OBRAS COMPLEMENTARIAS DE FASE Il
DE RECUPERACION DE LAS REDES DE RIEGO DE CRUZ-BERMEJA Y RED “B” DE LAS HACIENDAS EN LA
ZONA DE SAN ISIDRO, T.M. DE TAZACORTE”

En caso de contradiccion entre los Planos del Proyecto y el presente Pliego prevalecerd lo
expresado en este ultimo.

1.2.- Descripcion de las obras

Las obras comprendidas en esta Separata se ubican en el término municipal de Tazacorte, Isla
de La Palma, viniendo justificadas, detalladas, reflejadas y valoradas en los restantes Documentos de
este Proyecto.

Las obras que comprende este proyecto vienen a ser unas obras complementarias para
completar la recuperacion de las redes de riego de las Comunidades “Cruz-Bermeja” y el “Heredamiento
de las Haciendas de Argual y Tazacorte” que se vieron afectadas por las coladas del Volcan Tajogaite.

Estas obras se han desglosado en los capitulos siguientes:

Capitulo 1.- Conducciones, valvuleria y accesorios
Capitulo 2.- Movimientos de tierras

Capitulo 3.- Hidrantes y telecontrol

Capitulo 4.- Gestion de residuos

Capitulo 5.- Seguridad y Salud
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CAPITULO IIl. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

1.1.- Condiciones generales

Serd de aplicacién lo dispuesto en las clausulas 34 a 42 del Pliego de Clausulas Administrativas

Generales para la Contratacion de Obras del Estado (en adelante "P.C.A.G.") referentes a:

e Procedencia de los materiales naturales

e Aprovechamiento de materiales

e Materiales procedentes de excavaciones o demoliciones en la propia obra

e Productos industriales de empleo en la obra

e Ensayo y andlisis de los materiales y unidades de obra

e Instrucciones y normas de obligado cumplimiento en la materia

e Recepcion y recusacion de materiales

e Retirada de materiales no empleados en la obra

11.2.- Materiales a emplear en los terraplenes

Los materiales a emplear serdn los clasificados como suelos seleccionados y adecuados en el
articulo 330.3.3 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y
Puentes PG-3" de la Direccidon General de Carreteras y Caminos Vecinales (en lo sucesivo "P.G.3."). Su
procedencia podra ser de cualquiera de los desmontes y excavaciones previstas en este Proyecto.

11.3.- Materiales a emplear en rellenos localizados

11.3.1.- Rellenos de material seleccionado

Los materiales a emplear seran los clasificados como suelos seleccionados en el articulo 330.3.
del "P.G.3.".

11.3.2.- Rellenos con material granular

Los materiales han de cumplir las condiciones dispuestas en el articulo 510.2. del P.G.3 sobre
“Zahorras”.

11.4.- Materiales a emplear en hormigones

El cemento, agua, aridos y aditivos a emplear en hormigones cumplirdn lo especificado en los
articulos 28, 29, 30 y 31 del nuevo "Codigo Estructural" (en adelante "CE"), vigente seguin el Real
Decreto 470/2021, de 29 de junio.

1.5.- Acero para armaduras

El acero debera cumplir lo especificado en los articulos 34 y 35 del "CE".

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 32 de 61

.
N
]
(2]
o
v
o
>
o
~
s
<
~
%)
[
w
~
[T
o
N
z
o
o
el
N

c
o
53
©
b=}
K
©
Q
o

Verificacion: https:/gesplan.sedelectronica.es/

Pag 2 Proyecto de OBRAS COMPLEMENTARIAS de FASE | Y Il DE LAS OBRAS DE REPOSICION DE LAS REDES
DE RIEGO DE “CRUZ-BERMEJA” — “RED B DE LAS HACIENDAS”. Pliego




1.6.- Materiales a emplear en morteros de cemento

El cemento, agua, materiales de adicién y daridos finos han de cumplir lo especificado en el
articulo 610.2 del "P.G.3."

1.7.- Tubos y piezas especiales de fundicion ductil

La fundicién empleada para la fabricacién de los tubos y piezas especiales serd de "fundicién
ductil" (FD) también llamada fundicién nodular o de granito esferoidal.

11.7.1.- Normativa aplicable

Tanto los tubos como las piezas especiales han de cumplir lo especificado en:

e Norma UNE-EN 545: 2011: Tubos, racores y accesorios en fundicidn ddctil y sus uniones
para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo.

e Norma EN 14901: 2007: Tuberias, racores y accesorios de fundicién ddctil.
Recubrimiento epoxi (alta resistencia) para racores y accesorios de fundicion ductil.
Requisitos y métodos de ensayo.

e Norma UNE-EN 681-1: Juntas eldstoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje.

e Norma UNE-EN 805: 2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes
exteriores a los edificios y sus componentes

e Norma UNE-EN 1092-2: 1998: Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias,
griferia, accesorios y piezas especiales, designacién PN. Parte 2: Bridas de fundicién.

e Norma UNE-EN 1333: 2006: Bridas y sus uniones. Componentes de canalizaciones de
tuberias. Definicion y seleccién de PN.

I1.7.2.- Tipos de juntas

Las uniones de los diferentes elementos de FD contemplados en este Proyecto corresponden,
segln su denominacién en los cuadros de precios, a los tipos siguientes, seglin la normativa anterior y
su uso internacionalmente aceptado:

- TYTON® o automatica flexible (en los tubos, piezas y accesorios)
- STANDARD o automatica clasica (en los tubos)

- EXPRESS (en las piezas y accesorios)

- BRIDAS PN 25 (en derivaciones y piezas especiales)

- BRIDAS PN 16 (en derivaciones y piezas especiales)

- BRIDAS PN 10 (en derivaciones y piezas especiales)

En las juntas que dispongan de pernos, se garantizard la resistencia de ésta frente a la corrosién
tanto en ambiente atmosférico agresivo como en tramos enterrados. Para ello se exigird a la casa
suministradora de dichos elementos una garantia del material por un periodo no inferior a 15 afios.

El Contratista, antes de formalizar los pedidos, presentara al Ingeniero Director propuesta
detallada de las caracteristicas y detalles de las juntas y sus elementos (elastomeros, cordones de
soldadura, juncos y contrabridas de acerrojamiento, bulones, tuercas, tornillos, anillas, etc.) para su
aprobacion, que podra ser denegada justificadamente. Dicha aprobacidn no supondrd en ningln caso
limitacion de la responsabilidad del Contratista sobre la calidad y condiciones que deben reunir dichos
materiales.
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I1.7.3.- Revestimientos

El revestimiento interior de los tubos de FD de todos los diametros se realizard con una capa de
mortero de cemento de alto horno aplicada por centrifugacién y cumplird la norma UNE-EN 545.
El revestimiento exterior de dichos tubos consta de dos capas:

A. Una primera capa de cinc metdlico de 200 g/m? minimo medio, por electrodeposicién
de hilo de cinc de 99,99 % de pureza.
B. Una segunda capa de pintura bituminosa o de resina sintética compatible con el cinc,

con un espesor medio no inferior a 70 um y el espesor minimo local no inferior a 50 um.

Las piezas especiales, bridas y enchufes estaran revestidas, tanto interior como exteriormente,

con pintura bituminosa o pintura sintética a base de resina, sola o como complemento a una
imprimacién o revestimiento de cinc, con espesor minimo de la capa de 70 um.

11.7.4.- Presiones

Segun la terminologia empleada en la Norma UNE-EN 545 (UNE-EN 805:2000).

° PFA: Presion de funcionamiento admisible. Es la presién hidrostdtica mdxima que un
componente puede resistir de forma permanente en servicio. Se calcula segun la
expresion:

PEA - 20x e, xR,
D xS,
donde,
€min espesor minimo de la pared del tubo, en mm
D Didametro medio del tubo (DE- enin), en mm
DE Diametro exterior nominal del tubo, en mm
Rm Resistencia minima a la traccion de la fundicién ductil, en MPa
(Rm=420 MPa)
Sk Factor de seguridad de 3

° PMA: Presion maxima admisible. Es la presion maxima que se da algunas veces,
incluido el golpe de ariete, que un componente puede soportar en servicio. PMA = 1,2
* PFA S¢=2,5

° PEA: Presion de ensayo admisible. Es la presion hidrostatica maxima que un

componente recién instalado es capaz de soportar durante un periodo de tiempo
relativamente corto, con objeto de asegurar la integridad y estanquidad de la
conduccién. PEA =5+ PMA

° Clase de presion C. Designacion alfanumérica de una familia de componentes,
incluyendo sus uniones, relativa a sus presiones de operacién verificadas por todos los
ensayos de prestaciones descritos en la norma, que incluye la letra C seguida de un
numero adimensional igual a la PFA maxima en bar de la familia de componentes.

Las presiones de funcionamiento admisible PFA cumplirdn lo especificado en la citada Norma

UNE-EN 545 para tuberias y accesorios.

11.7.5.- Control de calidad

Los tubos y accesorios realizados en FD cumpliran las prescripciones recogidas en la norma UNE-
EN 545:2011. El proceso de produccidon serd sometido a un sistema de aseguramiento de calidad,
conforme a la norma UNE EN ISO 9001: 2008, y esta certificado por un organismo exterior. El fabricante
debe aportar el Certificado de Calidad de Producto en vigor emitido por Organismo Autorizado o
Administracion Competente conforme con la Norma UNE-EN 545, para los diametros, rigideces y
presiones objeto del presente proyecto y no serd necesario realizar un control de calidad exhaustivo de
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la tuberia. El fabricante debe disponer de un sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo
conforme con la especificacién OHSAS 18001: 2007.

11.7.6.- Identificacion y marcado

Todos los tubos y accesorios deben estar marcados de forma legible y duradera, y llevar como
minimo la siguiente informacion:

- el nombre o marca del fabricante

- la identificacidn del aio de fabricacidon

- la identificacidn de que la fundicion es ductil

-elDN

- el PN de las bridas, en caso necesario

- la referencia a la norma europea EN 545

- la clase de presion de los tubos centrifugados

- la PFA para manguitos y abrazaderas de sujecidn de tubos

Las cinco primeras indicaciones anteriormente citadas deben ser de molde o estampadas en
frio; las otras indicaciones pueden también darse con otro método, por ejemplo, pintadas sobre las
piezas, etiquetado o fijadas al embalaje.

I1.7.7.- Transporte y almacenamiento

Los tubos de pequefio didametro (DN 60 a 300) que se suministran en paquetes realizados
mediante flejes metalicos, para garantizar la correcta manipulacion deben liberarse de dichos paquetes
en caso de almacenamiento en obra antes de su empleo. Los tubos de didmetros (DN>300) se
suministran de forma individual sin realizar ningin tipo de anidamiento de tubos de diferentes
didmetros, salvaguardando de este modo las propiedades y aspecto del revestimiento interior.

A la llegada de los envios hay que observar el estado de la carga, asegurandose que los
productos y las cuiias de proteccidon no se han movido. Los tubos que hayan sufrido deterioros durante
el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o presentan defectos no apreciados en la recepcién en
fabrica, en su caso, serdn rechazados.

Para la carga y descarga se utilizaran grdas con potencia suficiente. Se colocara la flecha de la
grua justo encima del camidn con el fin de levantar los tubos verticalmente. Se maniobrara suavemente,
evitando balanceos, golpes contra paredes y otros tubos, contactos bruscos contra el suelo, asi como el
roce de los tubos contra los teleros, para preservar el revestimiento exterior. Se utilizardn ganchos
revestidos con una proteccion de poliamida. En el caso de levantamiento se empleardn correas
ampliamente dimensionadas y separadas por una barra para impedir su deslizamiento accidental.

Para mover los tubos en la obra se haran rodar sobre maderas o se utilizard maquinaria de
elevacion adecuada. En ningun caso se haran rodar o arrastraran los tubos sobre el suelo, ya que estos
movimientos pueden dafiar el revestimiento exterior. Tampoco se dejardn caer los tubos al suelo,
aungue sea sobre neumaticos o arena.

La superficie de acopio serd plana. El terreno no ha de ser pantanoso ni inestable y no contendra
productos corrosivos. Se reducird al maximo el periodo de almacenamiento para preservar a los
revestimientos de la intemperie y la exposicién prolongada del sol.

Sera de aplicacion el apartado 10.1, "Transporte y manipulacion", del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua, del MOPT, y las recomendaciones de Guia
Técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presién, del CEDEX.
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11.8.- Tubos y accesorios de acero galvanizado

[1.8.1.- Generalidades y normativa

Los tubos de acero soldado son los obtenidos por soldadura a partir de un fleje de acero, de
ancho igual o ligeramente superior al perimetro de la seccion del tubo a obtener. La soldadura puede
ser a solape o a tope.

El acero empleado en su fabricacion debe ser del tipo no aleado y completamente calmado
segln lo indicado en la norma UNE 36004:1989, pudiendo ser sometido a tratamiento térmico. En
cualquier caso, las caracteristicas mecanicas han de ser, como minimo, las indicadas mas adelante en el
presente pliego. Sera perfectamente soldable.

Tanto los tubos como las piezas especiales han de cumplir lo especificado en:

e Norma UNE-EN 10224: 2003. Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte
de liquidos acuosos, incluido agua para consumo humano.

e Norma UNE-EN 10255: 2005. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado.
Condiciones técnicas de suministro. Tipo L2 (ISO 65 Serie ligera II)

e Norma UNE-EN 10217-1:2003. Tubos de acero soldados para usos a presion.
Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: Tubos de acero no aleado con
caracteristicas especificadas a temperatura ambiente.

e Norma UNE-EN 805: 2000. Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes
exteriores a los edificios y sus componentes

e Norma UNE-EN 1092-1: 2008. Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias,
griferia, accesorios y piezas especiales, designacién PN. Parte 1: Bridas de acero.

e Norma UNE-EN 1333: 2006. Bridas y sus uniones. Componentes de canalizaciones de
tuberias. Definicidn y seleccién de PN.

e Norma UNE-EN 10240: 1998. Recubrimientos de proteccidn internos y/o externos para
tubos de acero. Especificaciones para recubrimiento galvanizados en caliente aplicados
en plantas automaticas.

e Norma UNE-EN 10242/A2:2004. Accesorios roscados de fundicion maleable para
tuberias.

e Norma UNE-EN 10253-1:2000. Accesorios soldables a tope. Parte 1: Aceros al carbono
para usos generales y sin inspeccién especifica.

11.8.2.- Caracteristicas de los materiales é
El tipo de acero serd alguno de los que se detalla en el siguiente cuadro. ng;f
Cuadro 1.- Caracteristicas mecanicas minimas del acero “2

Designacion Designacion Limite eldstico | Resistencia a | Alargamiento de 25
simbdlica del acero | numérica del acero minimo la traccion rotura minimo g
UNE EN 10027-1 UNE EN 10027-2 MPa MPa % 5 Lg
L235 0252 235 360-500 23 %BE}

1275 0260 275 430-570 19 558

$195T 1.0026 195 320-520 20 <%
P195TR1 1.0107 195 320-440 25 E%g
P195TR2 1.0108 195 320-440 25 kgt
P235TR1 1.0254 235 360-500 23 255
P235TR2 1.0255 235 360-500 23 L8
P265TR1 1.0258 265 410-570 19 égé

SgE
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| P265TR2 1.0259 265 410-570 19

11.8.3.- Dimensiones

Los didametros nominales de los tubos se ajustaran a los valores del cuadro 2. En este cuadro se
presentan los valores minimos de didmetro exterior y espesor asi como las tolerancias admitidas, segun
la norma UNE-EN 10255:2005 Tipo L2 (ISO 65 Serie ligera Il) para tubos de acero de diametro inferior a
168 mm y la norma UNE-EN 10219-1: 2007 para tubos de diametros superiores a 168 mm.

Cuadro 2.- Dimensiones minimas de los tubos de acero soldado

Didmetro | Diametro | Didmetro Espesor Tolerancia
Nominal Nominal exterior especificado Espesor
(pulgadas) (DN) especificado (mm) (mm)
(mm)
1 25 33,7 2,6 -0,2
1% 32 42,4 2,6 -0,2
1% 40 48,3 2,9 -0,2
2 50 60,3 2,9 -0,2
2% 65 76,1 3,2 -0,2
3 80 88,9 3,2 -0,2
4 100 114,3 3,6 -0,3
5 125 139,7 3,6 -0,3
6 150 165,1 3,6 -0,3
8 200 219,1 4,5 10,4
10 250 273,0 5,0 10,4
12 300 323,9 5,0 10,4
14 350 355,6 5,0 10,4

Los espesores minimos serdn tales que el factor de seguridad para la presién de funcionamiento
admisible PFA verifique que es superior o igual a 4.

11.8.4.- Revestimientos

Todos los tubos, accesorios y piezas de acero estaran protegidos, interior y exteriormente,
contra la corrosién mediante galvanizacién en caliente por inmersién en bafio de cinc liquido. A este
respecto serdn de aplicacién las normas UNE-EN 10240: 1998 sobre galvanizado de tubos de acero, con
una calidad de recubrimiento A.2, y A.3.

Las caracteristicas que servirdn de criterio para establecer la calidad del recubrimiento
galvanizado en caliente seran:

e el aspecto superficial debera ser liso, no presentando ninguna discontinuidad en la capa
de cinc, con un aspecto continuo y cerrado. Son inadmisibles perlas y rebabas de cing,
asi como residuos no metalicos.

e |a adherencia debera ser tal que resista los esfuerzos mecdanicos corrientes durante su
transporte y mecanizado. Se controlara mediante ensayos de doblado hasta DN 80 mm
y de aplastamiento para didmetros mayores. El recubrimiento no deberd presentar
exfoliaciones apreciables a simple vista.

o ¢l peso del recubrimiento por unidad de superficie, expresado en gramos de cinc por
metro cuadrado de superficie del tubo, interior mas exterior, no sera inferior a 400 g/m?
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equivalente a un espesor total de capa, interior mas exterior, de cincuenta y seis con
cuatro (56,4) um.

11.8.5.- Marcado

Todos los tubos llevaran grabados de forma indeleble las marcas siguientes:
1. Marca del fabricante o marca de identificacion.
Norma europea que cumple.
Designacion simbdlica del acero
La serie, el tipo o espesor especificado y el simbolo de soldado (W)
El didmetro exterior especificado y la rosca, en su caso.
Numero de identificacion que permita conocer los controles a que ha sido
sometido el lote a que pertenece el tubo.

oukwnN

11.8.6.- Uniones, accesorios y piezas especiales

Los tubos de acero galvanizado de ¢ 3" hasta ¢ 10" tendrdn los extremos lisos y se uniran entre
si mediante soldadura continta por arco voltaico a tope. Los tubos de diametros inferiores a ¢ 3"
vendrdn con sus extremos roscados para poderse unir mediante anillas roscadas galvanizadas salvo en
las partes mecanizadas.

En los cambios de direccién en que sea preciso instalar codos de 1/4 y 1/8 se utilizardn curvas
galvanizadas que se soldaran a los tubos. En los cambios de direccion 1/16 y 1/32 y Tes se pueden
realizar en la propia tuberia mediante los correspondientes cortes y soldaduras o bien mediante
doblado.

Todas las piezas especiales se ejecutaran con el mismo tipo de acero, espesor y didmetro que la
tuberia donde se coloquen. Las piezas especiales seguirdn lo indicado en la norma UNE-EN 10253-
1:2000. Cualquier otro tipo de pieza especial necesaria, y previamente autorizada por la Direccion de
Obra, se ejecutard en obra mediante corte y soldado de los propios tubos u otras piezas especiales que
hayan sido elaboradas en caldereria, de las mismas caracteristicas que la tuberia de acero (clase de
acero).

Para las uniones a otros tipos de tuberias o elementos singulares de la red de riego se utilizaran
bridas de acero normalizadas, segin norma UNE-EN 1092-1: 2008, definidas y seleccionadas segun la
norma UNE-EN 1333: 2006.

Los accesorios de didmetros inferiores a @ 3" cumpliran con la Norma UNE-EN 10242:1995 vy
UNE-EN 10242/A2:2004. Accesorios roscados de fundicién maleable para tuberias.

11.8.7.- Control de calidad

Los tubos y accesorios de acero galvanizado cumpliran las prescripciones recogidas en las
normas citadas en el apartado 11.7.1. El proceso de produccidén serd sometido a un sistema de
aseguramiento de calidad, conforme a la norma UNE EN ISO 9001: 2008, y esta certificado por un
organismo exterior. El fabricante debe aportar el Certificado de Calidad de Producto en vigor emitido
por Organismo Autorizado o Administracion Competente conforme con las Normas UNE-EN 10224,
UNE-EN 10255 o UNE-EN 10217-1, para los didmetros, espesores y tipos de acero objeto del presente
proyecto.

11.8.8.- Transporte y almacenamiento

Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga vy
almacenamiento, o presentan defectos no apreciados en la recepcién en fabrica, en su caso, seran
rechazados.
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Los tubos se transportardn sobre cunas de madera que garanticen la inmovilidad transversal y
longitudinal de la carga, asi como la adecuada sujecion de los tubos apilados, que no estaran
directamente en contacto entre si, sino a través de elementos eldsticos, como madera, gomas o sogas.

Los tubos se descargaran cerca del lugar donde deban ser colocados en la zanja y de forma que
puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitara que el tubo quede
apoyado sobre puntos aislados.

Serd de aplicacidn el apartado 10.1, "Transporte y manipulacion", del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua, del MOPT, y las recomendaciones de Guia
Técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presion, del CEDEX.

11.9.- Elementos singulares de la red de riego

11.9.1.- Definicion

A los efectos de este Pliego, reciben la denominacién de Elementos Singulares de la Red de
Riego, aquellos que figuran intercalados en la misma, aisladamente, aunque con posible repeticién,
instalados con fines especificos de maniobra, suministro, proteccidn, control, etc.

11.9.2.- Ventosas

Su funcién es evacuar durante el proceso de llenado de la tuberia el aire encerrado en ella,
permitir la entrada del mismo durante el vaciado y eliminar las burbujas o bolsas de aire ocluido que se
pueden formar con la conduccidn en servicio.

Por ello, las ventosas deben cubrir un doble objetivo: evacuar y dar entrada al aire. Ambos
cometidos son en gran parte incompatibles entre si ya que como orificio de salida interesa que sea de
pequeia seccién a fin de reducir el flujo de evacuacién y a su vez la velocidad de avance del agua vy, por
el contrario, un orificio grande para permitir la entrada del aire.

Cumpliran las prescripciones recogidas en las normas:

- UNE-EN 1074-1:2001 Vdlvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y
ensayos de verificacion apropiados. Parte 1: Requisitos generales.

- UNE-EN 1074-4:2001 Vdlvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y
ensayos de verificacion. Parte 4: Purgadoras y ventosas.

Las dimensiones recomendadas de las ventosas en funcion del didmetro de la conduccién son:

Cuadro 3.- Dimensiones de ventosas

Didmetro tuberia Didmetro de la ventosa
mm mm
150 - 300 50
350 - 500 80

Se colocan en derivacidn sobre la generatriz superior de la tuberia en los puntos altos de la red.
En el Proyecto, se instalaran en todos los maximos relativos y absolutos de cota, que se encuentren en
los perfiles longitudinales de las tuberias, incluidos los extremos o terminales de aquellas que tienen un
trazado ascendente en su parte final. También se situaran en aquellos tramos que auln con pendiente
uniforme tengan una longitud igual o superior a 500 m y después de los reductores de presion.

Las ventosas han de ser del tipo cilindro fijo dentro del cual se aloja el flotador que se movera
desde su posicién mas baja (mientras sale el aire) a la mds alta. En esta posicidn se produce el cierre al
ponerse el flotador en contacto con una junta de neopreno situado en la cabeza de la ventosa.
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Las presiones normalizadas de las ventosas seran de 1,6 MPa (PN 16). En su conexidn con la
tuberia llevardn una valvula de corte para poderlas aislar de ella y proceder a su mantenimiento y
reparacion si es preciso.

11.9.3.- Valvulas de corte

Las valvulas para didmetros < 200 mm serdn de compuerta. El resto se colocaran de mariposa.

Cumplirdn las prescripciones recogidas en las normas:

- UNE-EN 1074-1:2001 Vdlvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y
ensayos de verificacion apropiados. Parte 1: Requisitos generales.

- UNE-EN 1074-2:2001 Vdlvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y
ensayos de verificacion. Parte 2: Vdlvulas de seccionamiento.

El cuerpo de la valvula sera de fundicidn ductil. La compuerta de fundicidn ductil recubierta de
nitrilo. El eje de maniobra de acero inoxidable y la estanquidad al paso de este eje estara asegurada
mediante dos juntas téricas de nitrilo. La presion de trabajo, variable de 10 a 16 bares, segin se
especifica en las unidades de obra. Revestimiento de las piezas de fundicién por empolvado epoxy de
espesor minimo de 250 um, procedimiento electrostatico, después del granallado.

El Director de Obra podra exigir del Contratista, la presentacién de las correspondientes curvas
de funcionamiento de la vdlvula, asi como la documentacién completa de cdlculo y disefio de la valvula y
protocolo de pruebas de la misma.

11.9.4.- Hidrantes

Los hidrantes, punto de entrega de agua a los usuarios, estaran compuestos por:

e Una valvula volumétrica PN 16 con cabezal transmisor de pulsos (1 pulso = 1 m3)
provista de valvula de tres vias para posible accionamiento manual y valvula de aguja
para regular la velocidad de apertura y cierre.

e Piloto limitador de caudal metdlico de paleta.

e Solenoide tipo latch de 3 vias, PN 16

e Vilvula de compuerta de cierre elastico

e (Caja metalica de proteccién, de chapa galvanizada provista de cierre.

Los hidrantes podran ser de ¢ 3”; @ 4” y ¢ 6”. Los caudales limitados para cada uno de ellos son
65; 110y 192 m3/hora, respectivamente.

11.9.5.- Cable de intercomunicacion

El cable de intercomunicacién tendra las siguientes caracteristicas:
e Conductores de cobre electrolitico pulido de 2 x 1,5 mm?.
e Resistencia maxima a 20 2C: 13,1 Ohm/km.
e Capacidad entre lineas menor de 60 nF/km.
e Aislamiento para baja capacidad de polipropileno de 0,55 mm.
e Pantalla de aluminio/poliéster de 9/23 micras cobertura 100 %.
e Drenaje de cobre estafiado flexible de 0,5 mm?.
e Cubiertas interior 1,1 mm y exterior 1,3 mm en PVC.
Armadura de doble fleje helicoidal en acero galvanizado de 0,2 mm de espesor.
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11.10.- Firmes

[1.10.1.- Riegos de Adherencia

Definicidon y ejecucién

Sera de aplicacidén el Articulo 531 del PG3/75.

La dosificacidon serd de seiscientos gramos (0,6 Kg) de emulsién ECR-1. El Director de las Obras
podra modificar esta dosificacion, a la vista de las pruebas en obra.

Medicion y abono

Se abonard por metros cuadrados (m?) realmente ejecutados, medidos en obra. El precio de
abono incluye todos los materiales y operaciones necesarios para el total acabado de la unidad.

La preparacion de la superficie existente se considerara incluida en la unidad de obra
correspondiente a la construccién de la capa subyacente, y, por tanto, no habra lugar a su abono por
separado. Sin embargo, cuando se trate de riesgos realizados sobre pavimentos existentes, la
preparacion de la superficie constituird una unidad independiente del riego de adherencia.

Se incluye el extendido de arena en caso de ser necesario.

11.10.2.- Mezclas bituminosas en caliente

Definicién y Materiales

Se definen como betunes asfélticos los ligantes hidrocarbonados sélidos o viscosos,
practicamente no volatiles, obtenidos a partir del crudo de petréleo o presentes en los asfaltos
naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, muy viscosos o casi sélidos a
temperatura ambiente. Se utilizard la denominacion de betun asféltico duro para los betunes asfalticos
destinados a la produccién de mezclas bituminosas de alto mdédulo. Este material cumplird todas las
especificaciones recogidas con caracter general en el capitulo correspondiente del P.G.3/75 del
Ministerio de Fomento (Articulo 211). Se emplearan los betunes asfalticos de la tabla que se muestra a
continuacién y de acuerdo con su denominacién, las caracteristicas de dichos betunes asfalticos deberan
cumplir las especificaciones establecidas en los anexos nacionales de las normas UNE EN 12591 y UNE
EN 13924,

Para el control de recepcién se llevard a cabo la verificacion documental de que los valores
declarados en la informacidon que acompaiia al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en
este Pliego. No obstante, el Director de las Obras podrd llevar a cabo la realizacion de ensayos de
recepcion si lo considerase necesario, en cuyo caso podrdn seguirse los criterios que se establecen a
continuacién. De cada cisterna de betun asfaltico que llegue a la obra se podrdn tomar dos (2) muestras
de, al menos, un kilogramo (1 kg), segin la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material
de la cisterna al tanque de almacenamiento.

Sobre una de las muestras se realizara la determinacién de la penetracién, segin la norma UNE
EN 1426, y la otra se conservard hasta el final del periodo de garantia. En cualquier caso, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podran fijar otro criterio adicional para el
control de recepcidn de las cisternas.

Emulsiones bituminosas

Se definen como emulsiones asfalticas las dispersiones de pequefias particulas de un ligante
hidrocarbonado vy, eventualmente, un polimero en una solucion de agua y un agente emulsionante. A
efectos de aplicacion de este Pliego, se consideran para su empleo en la red de carreteras del Estado, las
emulsiones bituminosas catidnicas, en las que las particulas del ligante hidrocarbonado tienen una
polaridad positiva. Este material cumplira todas las especificaciones recogidas con caracter general en el
capitulo correspondiente del PG-3/75 (Articulo 213). La denominacion de las emulsiones bituminosas
catidnicas, modificadas o no, seguira el siguiente esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808:
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C % LIGANTE B P F l. ROTURA | APLICACION

Donde;

C: indica que es una emulsion bituminosa catidnica. % ligante: contenido de ligante segln la
norma UNE EN 1428.

B: indica que el ligante hidrocarbonado es un betun asfaltico.

P: se afadird esta letra solamente en el caso de que la emulsién incorpore polimeros.

F: se afiadird esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de fluidificante
superior al 2%.

Rotura: nimero de una cifra (de 1 a 7) que indica la clase de comportamiento a rotura,
determinada segun la norma UNE EN 13075-1.

Aplicacion: abreviatura del tipo de aplicacion de la emulsidn:
ADH riego de adherencia

TER riego de adherencia (termoadherente)

CUR riego de curado

IMP riego de imprimacion

MIC microaglomerado en frio

REC reciclado en frio

A efectos de aplicacidn de este articulo, se empleardn las emulsiones bituminosas de las tablas
siguientes, segln corresponda.

DENOMINACION UNE EN 13808 APLICACION

C60B4ADH C60B3 ADH Riegos de adherencia

C60BATER C60B3 TER Riegos de adherencia (termoadherente)
C60BF5 IMP Riegos de imprimacién

C50BF5 IMP Riegos de imprimacién

C60B4CUR C60B3 CUR Riegos de curado

C60B5MIC C60B6 MIC Microaglomerados en frio

C60B7REC C60B6 REC Reciclados en frio

DENOMINACION UNE EN 13808 APLICACION

C60BP4ADH C60BP3 ADH Riegos de adherencia

C60BP4TER C60BP3 TER Riegos de adherencia (termoadherente)
C60BP5MIC C60BP6 MIC Microaglomerados en frio

De acuerdo con su denominacion, las caracteristicas de dichas emulsiones bituminosas deberan
cumplir las especificaciones de las tablas que se muestran a continuacidn, conforme a lo establecido en
el anexo nacional de la norma UNE EN 13808.
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p ce60B4 c60B4 c60B4 C60BF5 | C50BF5 | C60B5 Cce60B7
DENOMINACION UNE 13808 ADH TER CUR IMP IMP MmicC REC
DENOMINACION ANTERIOR (*) ECR-1 ECR-1 ECL-1 ECL-1 ECL-2d ECL-2d
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Caracteristicas | UNE EN | Unidad Ensayos sobre emulsion original

Propiedades |, TBR (Clase 1)

perceptibles

Polaridad de |, Positiva (Clase 2)

particulas

Indice de | 13075- 70- 70- 70- 120-180 | 120-180 | 120- .220(8)

rotura 1 103(1) 103(3) 103(4) Clase 5 Clase 5 180(6) Clase 7
Clase4 | Clase4 | Clase 4 Clase 5

Contenido de | 1428 % 58-62 58-62 58-62 58-62 48-52 58-62 58-62

ligante  (Por Clase 5 Clase5 | Clase5 | Clase5 Clase 3 Clase5 | Clase 5

contenido de

agua)

Contenido de | 1431 % <2,0 <2,0 <2,0 <10,0 5-15 <2,0 <2,0

aceite Clase 2 Clase 2 Clase 2 Clase 6 Clase 7 Clase 2 Clase 2

destilado

Tiempo de | 12846 s 35-80 35-80 35-80 15-45 15-45 15-45 15-45

fluencia (2 (2) (2) (2) (5) Clase | (5) Clase | (5) (5)

mm, 400C) Clase 4 Clase 4 Clase 4 3 3 Clase 3 Clase 3

Residuo de | 1429 % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

tamizado (por Clase2 | Clase2 | Clase2 | Clase?2 Clase 2 Clase2 | Clase 2

tamiz 0,5 mm)

Tendencia a la | 12847 % <10 <10 <10 <5 Clase | <10 <10 <10

sedimentacion Clase 3 Clase 3 Clase 3 2 Clase 3 Clase 3 Clase 3

(7d)

Adhesividad 13614 % >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90
Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3

Para el control de recepcidn se llevara a cabo la verificacion documental de que los valores declarados en
la informacién que acompana al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.

No obstante, el Director de las Obras podra llevar a cabo la realizacién de ensayos de recepcion si lo
considerase necesario, en cuyo caso podran seguirse los criterios que se establecen a continuacién.

De cada cisterna de emulsién bituminosa que llegue a la obra se podran tomar dos (2) muestras de, al
menos, dos kilogramos (2 kg), segin la norma UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna al
tanque de almacenamiento.

Sobre una de las muestras se realizaran los siguientes ensayos:

o Carga de las particulas, segun la norma UNE EN 1430

o indice de rotura, segtin la norma UNE EN 13075-1

o Contenido de agua, seglin la norma UNE EN 1428

o Tamizado, segun la norma UNE EN 1429.

Y la otra se conservard durante, al menos, quince (15) dias para realizar ensayos de contraste si fueran
necesarios. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podran
fijar algun otro criterio adicional para el control de recepcion de los materiales.

Ejecucion de las obras

La designacidon de las mezclas bituminosas tipo hormigén bituminoso se hara segin la nomenclatura
establecida en la UNE-EN 13108-1.

Esta designacion se complementara con informacion sobre el tipo de granulometria que corresponda a la
mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamafio maximo de arido
pero con husos granulométricos diferentes.

Para ello, a la designacion establecida en la UNE-EN 13108-1, se afadira la letra D, S o G después de la
indicacion del tamafio mdaximo de arido, segin se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa,
respectivamente.

La designacion de las mezclas bituminosas seguira por lo tanto el esquema siguiente:

AC D | surf/bin/base | ligante | granulometria
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Donde:
- AC: indica que la mezcla es de tipo hormigdn bituminoso.

- D: es el tamafio maximo del arido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un noventa

y un cien por cien (90% y 100%) del total del arido.

- surf/bin/base: se indicara con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de rodadura,
intermedia o base, respectivamente.

- ligante se debe incluir la designacion del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.

- granulometria se indicara con la letra D, S o G si el tipo de granulometria corresponde a una mezcla densa

(D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En el caso de mezclas de alto mddulo se afiadiran
ademas las letras MAM.

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en funcion del tipo y del espesor de la capa del firme,
se definirad en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, segun la tabla siguiente.

TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) TIPO DE MEZCLA
Denominacion Denominacion
UNE-EN 13108-1 (*) anterior
RODADURA 4-5 AC16 surf D D12
AC16 surf S S12
>5 AC22 surf D D20
AC22 surf S S20
INTERMEDIA 5-10 AC22 bin D D20
AC22 bin S S20
AC32 bin S S25
AC 22 bin S MAM MAM (**)
(**)
BASE 7-15 AC32 base S S25
AC22 base G G20
AC32 base G G25
AC 22 base S MAM (***)
MAM ( * * *)
ARCENES (****) 4-6 AC16 surf D D12

Las mezclas a emplear en el presente proyecto son las siguientes:

Capa de rodadura (6 cm) AC 16 surf 50/70 D

Se comprobara la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la
mezcla bituminosa en caliente. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las
Obras, indicard las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a
reparar zonas dafiadas. La regularidad superficial de la superficie existente debera cumplir lo indicado en las tablas
correspondientes expuestas en este apartado y sobre ella se ejecutara un riego de imprimacién o un riego de
adherencia segun corresponda dependiendo de su naturaleza.

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho pavimento fuera
heterogéneo, se deberd ademas, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado
permeables, segun las instrucciones del Director de las Obras. Se comprobard especialmente que transcurrido el
plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si
ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicacién, se comprobara que su capacidad de unién con la mezcla
bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podra ordenar la
ejecucién de un riego de adherencia adicional.
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijara la dotacién minima de ligante hidrocarbonado de la
mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, debera cumplir lo indicado en la tabla siguiente, segun el
tipo de mezcla y de capa.

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACION MINIMA (%)
RODADURA DENSA Y SEMIDENSA 4,5
INTERMEDIA DENSA Y SEMIDENSA 4,0
ALTO MODULO 4,5
BASE SEMIDENSA Y GRUESA 3,65
ALTO MODULO 4,75

La fabricacion y puesta en obra de la mezcla no se iniciara hasta que se haya aprobado por el Director de
las Obras la correspondiente formula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricacién.

La temperatura maxima de la mezcla al salir del mezclador no serd superior a ciento ochenta grados
Celsius (180 2C), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no excedera de los ciento sesenta y
cinco grados Celsius (165 2C). Para mezclas bituminosas de alto mddulo dicha temperatura maxima podra
aumentarse en diez grados Celsius (10 2C).

En todos los casos, la temperatura minima de la mezcla al salir del mezclador serd aprobada por el
Director de las Obras de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al
minimo fijado.

Para capas de rodadura, la férmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente debera asegurar el
cumplimiento de las caracteristicas de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la
resistencia al deslizamiento, segun lo indicado en el apartado 542.7.4. del PG3

Salvo autorizacion expresa del Director de las Obras, no se permitird la puesta en obra de mezclas
bituminosas en caliente:

Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 2C), salvo si el espesor de la

capa a extender fuera inferior a cinco centimetros (5 cm), en cuyo caso el limite serd de ocho grados Celsius (8
2C). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podra
aumentar estos limites, a la vista de los resultados de compactacién obtenidos.

Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Terminada su compactacidn, se podra abrir a la circulacidn la capa ejecutada, tan pronto como alcance la
temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorizacién expresa del Director de las Obras, cuando
alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 2C), evitando las paradas y cambios de direccion sobre la
mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.

Se comprobara la composicion y forma de actuacion del equipo de compactacion, verificando:

Que el numero y tipo de compactadores son los aprobados.

El funcionamiento de los dispositivos de humectacion, limpieza y proteccion.

El lastre, peso total y, en su caso, presion de inflado de los compactadores.

La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. + El nUmero de pasadas de cada compactador.

Al terminar la compactacidn, se medira la temperatura en la superficie de la capa.

Medicion y abono

La emulsion bituminosa empleada tanto en riegos de imprimacién como de adherencia se abonard por
m2 realmente ejecutado. El abono incluird la preparacion de la superficie existente y el de la aplicacion de la
emulsioén. El precio se recoge en el cuadro de precios nimero uno (1).

Se aplicara una dotacion minima de 1,2-1,5 Kg/m2 para los riegos de imprimacién y de 06-09 Kg/m2 para
los de adherencia. La fabricacidon y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigdn bituminoso
se abonara por metros cuadrados, multiplicando las longitudes de cada tramo por las anchuras de cada uno de
ellos. El precio se recoge en el cuadro de precios numero uno (1) e incluye la realizacidon de juntas con medios
mecanicos o manuales.
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11.11.- Materiales no incluidos en el Pliego

Los materiales no incluidos expresamente en el presente Pliego o en los planos, seran de
probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobacién del
Ingeniero Director, cuantos catdlogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes
fabricantes se estimen necesarios. Si la informacién no se considera suficiente, podran exigirse los
ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales a utilizar.
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CAPITULO lil. EJECUCION DE LAS OBRAS

1ll.1.- Replanteos

Se realizard la comprobacién del replanteo del Proyecto a que se refiere el Articulo 139 del Real
Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

Se entregara al contratista una relacién de puntos de referencia y los planos generales de
replanteo donde estaran referidos los puntos fijos bdsicos para los sucesivos replanteos de detalles,
guedando el Contratista desde ese momento como Unico responsable de todos los replanteos
posteriores que requiera la obra.

El Contratista serd responsable de la conservacién de los pilares, hitos, clavos, estacas y demas
elementos que materialicen los vértices de triangulacidén, puntos topograficos y sefiales niveladas
colocadas por la Administracién, que le servirdn para ejecutar sus replanteos. Este cuidara de la
conservacién de los mismos reponiendo, a su costa, todos aquellos que sufriesen alguna modificacion
en el transcurso de los trabajos, comunicandolo por escrito al director de la obra quien ordenard la
comprobacidn de los puntos repuestos.

Son de cuenta del Contratista todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecucién de
los distintos elementos que integran la obra, siendo también suya la responsabilidad de la exactitud, de
la forma definitiva y su posicion dentro del replanteo general.

La Direccién de la obra podra comprobar, siempre que lo considere conveniente, la exactitud de
los replanteos realizados por el Contratista sin que su conformidad represente disminucién de la
responsabilidad del mismo. Para estas comprobaciones el Contratista debera proveer, a su costa, todos
los materiales fungibles, los aparatos topograficos y el personal necesario que precise la Direccién de las
obras.

El Contratista queda obligado, cuando sea indispensable, a suspender los trabajos para realizar
dichas comprobaciones, sin que por esta causa tenga derecho a indemnizacién especial.

Una vez realizados los replanteos por el Contratista no podrd éste comenzar ninguna de las
partes de la obra sin la debida autorizacién del Ingeniero Director, tanto si la parte de la obra es
definitiva, como si se trata de alguna accesoria para la construccion o para el servicio de la Contrata.

En el caso de que el Contratista realice alguna obra o parte de la misma sin la debida
autorizacion, el director podra ordenar su demolicidn, sin que proceda abono alguno por la fabrica asi
construida ni por su demolicion.

111.2.- Excavaciones

Con caracter general se entiende por "excavacién" la operacion de excavar y nivelar las zonas
donde ha de asentarse las instalaciones constituyentes de estas obras y el consiguiente transporte de
los productos removidos a vertedero o lugar de empleo, conforme a las especificaciones del presente
Pliego, modificaciones autorizadas o/y érdenes dadas por el Ingeniero Director.

I11.2.1 Desmonte

Se entiende por "desmonte" la excavacion de los materiales que sobresalen de la superficie de
explanacion de las distintas partes de la obra, incluyendo la excavacién adicional de suelos inadecuados
o no refinables.

Sera no clasificado y se ejecutard de acuerdo con lo especificado en el articulo 320 del "P.G.3."
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[11.2.2.- Desmonte de préstamos

Solamente se utilizard material procedente de préstamos cuando:

e Los volumenes de todas las excavaciones definidas en el Proyecto no sean suficientes para
realizar, con los materiales previstos y en las condiciones exigidas en el presente Pliego,
pedraplenes y rellenos igualmente en él definidos.

e Expresamente lo ordene el Ingeniero Director.

Los lugares para la obtencién del material de préstamos serdn propuestos por el Contratista a la
aprobacion del Ingeniero Director. El Contratista comunicara a éste con suficiente antelacion la apertura
de los citados préstamos a fin de que, una vez eliminado el material inadecuado, realizar los oportunos
ensayos para su aprobacion, si procede.

En el desmonte de préstamos el Contratista mantendra con caracter general las mismas
condiciones y precauciones que en los realizados dentro de los limites de las obras, y en particular:

e No seran visibles desde las carreteras y zonas pobladas

e Deberdn excavarse de tal manera que el agua de lluvia no se pueda acumular en ellos

e El material inadecuado se depositara de acuerdo con lo que se ordene al respecto

e Los taludes de los préstamos deberan ser suaves y redondeados y, una vez terminada su
explotacidn, se dejardn en forma que no dafien el aspecto general del paisaje.

[11.2.3.- Excavacion en zanja, cimiento y pozos

Serd no clasificada y se ejecutard conforme a las especificaciones del Articulo 321 del "P.G.3.".
Se consideraran como desmonte (v. Articulo I11.2.1. y 111.2.2.) aquellas excavaciones cuyo ancho
minimo sea superior a los dos metros (2,00 m).

[11.2.4.- Excavacion en zanja, cimiento y pozos "a mano"

Cuando asi lo indicara el Ingeniero Director, la excavacidon ha de realizarse exclusivamente a
mano con la utilizacidon Unicamente de utiles y herramientas manejadas o sostenidas a mano.
Esta excavacién serd no clasificada y se ejecutara conforme a lo dispuesto en el Articulo 321 de
n n
P.G.3.".

[11.2.5.- Empleo de los materiales procedentes de las excavaciones

Los materiales que proceden de todas y cada una de las excavaciones y desmontes definidos en
este articulo seran utilizados, previa realizacién de los ensayos pertinentes y por indicacidon expresa del
Ingeniero Director, en la ejecucién de cualquiera de los terraplenes y rellenos que forman parte de las
obras o depositados en los vertederos autorizados.

I11.3.- Terraplenes y rellenos

[11.3.1.- Terraplenes

Se cumplird lo especificado en el Articulo 330 del "P.G.3.".

111.3.2.- Rellenos localizados

Se cumplird lo establecido en el Articulo 332 del "P.G.3.".
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111.4.- Ejecucion de la subbase granular
Se ejecutara conforme a lo especificado en el Articulo 510.5 del "P.G.3

111.5.- Ejecucién de los hormigones

Para su utilizacion en los diferentes elementos estructurales que componen las obras se
fabricaran los tipos de hormigones siguientes: HM-20/B/20/1, HM-25/B/20/1, HA-25/B/20/lla.

I11.5.1.- Resistencias caracteristicas

Se deberan obtener las siguientes resistencias caracteristicas de proyecto a compresion a los 28
dias:
e Hormigdn H-20, veinte Newton por milimetro cuadrado (20 N/mm?)
e Hormigdn H-25, veinticinco Newton por milimetro cuadrado (25 N/mm?)

111.5.2.- Dosificacion

Para establecer las dosificaciones de los diferentes hormigones el Contratista recurrird a
ensayos previos de laboratorio, con objeto de conseguir que el hormigdén resultante satisfaga las
condiciones que se exigen en el Articulo 51 del "CE" y en el presente Pliego. Los ensayos a realizar seran
los descritos en el Articulo 57 del "CE".

111.5.3.- Docilidad y compactacion del hormigon

No se permitird el empleo de masas cuya consistencia media en el cono de Abrams, tenga
asientos inferiores a seis centimetros (6 cm). La compactacion se realizara siempre mediante vibrado.

El Ingeniero Director podra autorizar el empleo de masas con consistencia plastica en aquellas
unidades en que estime conveniente.

I11.5.4.- Fabricacion y puesta en obra del hormigén

Se debera cumplir lo especificado en el Articulo 51 del "CE".

Las transiciones de hormigdn cicléopeo a hormigdn en masa en las obras o volumenes definidos
en los Planos de forma continua, se haran sin interrupciones ni juntas y solo se diferenciaran en que
unas zonas llevaran mampuestos y las otras no.

111.5.5.- Cimbras y encofrados

El Proyecto y disefio de las cimbras, soportes y encofrados de cualquier estructura serd
ejecutado por el Contratista, quien suministrard las copias necesarias al Ingeniero Director, bien
entendido que ello no eximira de responsabilidad al Contratista por los resultados que se obtengan.

Se cumplira lo especificado en los Articulos 48 y 53 del "CE".

Los encofrados seran tales que tengan la calidad suficiente para garantizar la buena terminacion
de las aristas vivas y la buena presencia de las partes vistas. Para las no vistas se podra utilizar encofrado
ordinario.

Tolerancia de las superficies acabadas

La maxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto
a una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier direccion, sera la siguiente:

e En superficies vistas: seis milimetros (6 mm)
e En superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm)
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Las tolerancias de las irregularidades bruscas o localizadas seran:
e En superficies vistas: tres milimetros (3 mm)
e Ensuperficies ocultas: doce milimetros (12 mm)

Las tolerancias en los paramentos curvos seran las mismas, pero se medirdn respecto a un
escantillén de dos metros (2 m) cuya curvatura sea la tedrica.

Las coqueras, si las hubiere en proporcion superior al uno por ciento (1%) en superficie, en un
cuadrado tedrico de cincuenta centimetros (50 cm) de lado elegido libremente por la Direccion de las
obras, serd motivo para proceder a la demolicidon de la parte de la obra con dicho defecto, si dicha
Direccidn asi lo estimara oportuno, incluidos aquellos elementos que directa o indirectamente resulten
afectados por la mencionada demolicion.

Las superficies curvas se hardn siguiendo rigurosamente las especificaciones de los planos
complementados con los detalles constructivos dados por el Ingeniero Director.

Si fuese preciso realizar superficies hiperbdlicas de transicion entre superficies planas (verticales
u oblicuas), se definirdn por directrices rectas (una vertical y otra oblicua) y generatrices rectas
horizontales, y su encofrado se regird especificamente por lo siguiente:

e En caso de ser de superficie continua, ésta se moldeara de forma que se ajuste exactamente

a la tedrica.

e En caso de ser de superficie discontinua, ésta se compondra de elementos planos

rectangulares con su dimensidn mayor horizontal y canto no superior a 15 cm.

e En ambos casos se dispondran los elementos guias y rigidizadores precisos para impedir

movimientos no tolerables durante la puesta en obra del hormigdn.

[11.5.6.- Ejecucién de las armaduras

Para el doblado, colocacion, anclaje y empalme de las armaduras se seguira lo especificado en el
Articulo 49 del "CE".

[11.5.7.- Control de la resistencia del hormigon

Para el control de la resistencia del hormigdn se realizaran los siguientes ensayos:

[11.5.7.1.- Ensayos caracteristicos

Tienen por objeto comprobar que, antes del comienzo del hormigonado, la resistencia
caracteristica real del hormigdn que se va a colocar en obra no es inferior a la del Proyecto.

Los ensayos se llevaran a cabo sobre probetas procedentes de seis (6) amasadas diferentes de
hormigdn, para cada tipo que haya que emplearse, enmoldando dos probetas por amasada, las cuales
se ejecutardn, conservardn y romperan segun los métodos indicados en el apartado 33.3 “Caracteristicas
mecanicas” y 57.3 “Realizacién de los ensayos” del “CE”, aprobada por Real Decreto 470/2021, de 29 de
junio.

[11.5.7.2.- Ensayos de control

El control se hara segun la modalidad 1, control estadistico del hormigén. Los ensayos para
cada una de las unidades de obra los establecera el Ingeniero Director. Con los resultados obtenidos se
procedera segun se indica en el Articulo 57 del "CE".

111.5.8.- Control de la calidad del acero

Se establecera control a nivel normal y se seguira lo especificado en el Articulo 58 del "CE".

Pag 20 Proyecto de OBRAS COMPLEMENTARIAS de FASE | Y Il DE LAS OBRAS DE REPOSICION DE LAS REDES
DE RIEGO DE “CRUZ-BERMEJA” — “RED B DE LAS HACIENDAS”. Pliego

.
N
]
(2]
o
v
o
>
o
~
s
<
~
%)
[
w
~
[T
o
N
z
o
o
el
N

c
o

53

©
b=}
K
©
Q
o

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 50 de 61

Verificacion: https://gesplan.sedelectronica.es/




111.5.9.- Control de la ejecucion

El control de la ejecucidon serd a nivel normal y se seguird lo especificado en el Articulo 55 del
n n
CE".

111.6.- Instalacion de tuberias

En la instalacion de las tuberias se ha de cumplir lo especificado en el Capitulo 10 del "Pliego
general para tuberias de abastecimiento de agua" en los Articulos siguientes:

e Transporte y manipulacion

e Zanjas para alojamiento de tuberias

e Montaje de tubos y relleno de zanjas

e Juntas

e Sujecion y apoyos en codos, derivaciones y otras

111.6.1.- Juntas en las tuberias de fundicidn

Las juntas a realizar en las tuberias de fundicion ductil serdn:

e La junta flexible tipo "TYTON", en la unién de tubos entre si o con piezas especiales o tipo
"STANDARD", sélo en la union de todos los tubos entre si. Esta junta empalma dos tubos
haciendo penetrar por fuerza el extremo liso de uno en el enchufe del otro, previamente
provisto de un anillo de junta de elastdmero. La compresién de este anillo asegura la
estanquidad de la junta. Sera preciso, en todo caso, que el extremo liso presente un chaflan
gue permita encajar el tubo en el enchufe sin riesgo de deteriorar el anillo de junta, extremo
que habra que vigilar cuidadosamente en los tubos recortados en obra.

e lajunta tipo "EXPRESS", en la unidn en que intervengan piezas especiales como codos, tes,
conos de reduccion, etc. Este tipo de junta une dos piezas terminadas especificamente por
un enchufe y una espiga de unidn, obteniéndose la estanquidad por la compresién de un
anillo de junta alojado en el enchufe por medio de una contrabrida apretada por pernos que
se apoyan en el collarin exterior del enchufe.

e Lajunta de desmontaje "autoportante" o "autoanclada", generalmente junto a aparatos de
valvuleria para permitir su facil desmontaje. Esta junta consta esencialmente de dos
elementos brida-espiga, deslizando uno en otro, y una brida libre que comprime la junta de
seccion trapezoidal asegurando la estanquidad. El apriete se hace por medio de vastagos
roscados de acero cadmiado.

e Finalmente, la junta de "BRIDAS" en piezas especiales colocadas junto a aparatos de
valvuleria o en interiores de arquetas. Las piezas de bridas se empalman por medio de
arandela de estanquidad llana que se coloca entre las dos bridas y que se comprime al
apretar los pernos, cuyo numero y dimensiones varian segun el didmetro y la presion de
servicio.

111.6.2.- Juntas en las tuberias de acero soldado

Los tubos de acero galvanizado de ¢ 3" hasta ¢ 10" se uniran entre si mediante soldadura
continla por arco voltaico que, una vez ejecutada, se protegera de la actuacién del medio ambiente
mediante pintura epoxi que pueda aplicarse directamente después de limpiar previamente el cordén de
soldadura. Esta sera de una marca acreditada y aprobada previamente por el Ingeniero Director de obra.

Los tubos de didmetros inferiores a ¢ 3" vendran con sus extremos roscados para poderse unir
mediante anillas roscadas galvanizadas salvo en las partes mecanizadas.
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En los cambios de direccién en que sea preciso instalar codos de 1/4 y 1/8 se utilizaran curvas
galvanizadas que se soldaran a los tubos. En los cambios de direccidon 1/16 y 1/32 se pueden realizar en
la propia tuberia mediante los correspondientes cortes y soldaduras o bien mediante doblado.

Las tes se podrdan fabricar realizando un corte de proyeccidn circular en el tubo del que se va a
derivar y soldando exteriormente el tubo que nace habiendo preparado previamente su boquilla para
gue acople sin introducirse en el otro tubo.

El Director, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, podrd comprobar en todo
momento la correspondencia entre el suministro y montaje y la proposicién aceptada.

Las uniones soldadas deberan cumplir las siguientes condiciones:

e Resistir los esfuerzos mecanicos sin debilitar la resistencia de los tubos.

e No producir alteraciones apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia.

e Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas exteriores e
interiores.

e Estanquidad suficiente de la unién a la presién de prueba (PEA).

e Estanquidad de la unidn contra eventuales infiltraciones desde el exterior.

[11.6.3.- Anclajes de las piezas especiales de fundicién ductil

Los codos, curvas, desviaciones, terminales, vélvulas de paso, purgadores y todas aquellas piezas
que, sometidas a presién hidraulica interior, a los esfuerzos dindmicos producidos por la circulacién del
agua, u otras acciones, experimenten esfuerzos cuya resultante no pueda ser absorbida por Ia
conduccién, deberan ser anclados, se especifique o no en los restantes documentos del Proyecto.

El anclaje consistira en un dado de hormigdn cuyo peso y superficie de apoyo garantizaran su
estabilidad al deslizamiento. Para calcularlo se tendrd en cuenta, tanto la adherencia al plano tedrico
formado por el fondo horizontal de la zanja en que descansa, como la superficie vertical de apoyo en
uno de los parametros de aquélla, precisamente aquel en el que incida la resultante de los esfuerzos
exteriores a la conduccion.

La presién hidraulica que se utilizara como base de célculo, sera el maximo incidental que pueda
alcanzarse, bien sea por golpe de ariete o por cualquier otra causa (PMA). A los esfuerzos dindamicos,
como, por ejemplo, la fuerza centrifuga, se sumara el valor calculado por el procedimiento anterior, bien
entendido que dichos esfuerzos dinamicos deberdn corresponder también al caudal maximo incidental.
Estas acciones se mayoraran con un coeficiente de seguridad de 2.

[11.6.4.- Montaje de los aparatos de valvuleria

El montaje de todos los elementos de valvuleria (vélvulas, ventosas, reductores de presion,
contadores, etc.), excepto los de @ 2", se realizard mediante bridas de tal manera que sea posible en
todo momento la retirada de cualquiera de estos aparatos.

El Contratista podra realizar otro tipo de junta, previa autorizacién del Ingeniero Director.

La presion nominal de los elementos de unién de los aparatos de valvuleria serd como minimo
igual que la especificada para dichos aparatos.

111.6.5.- Pruebas en las tuberias

Serdn preceptivas las dos pruebas siguientes en la tuberia instalada:
e Prueba de presién interior
e Prueba de estanquidad
Estas pruebas se realizardn siguiendo lo especificado en el Apartado 11 del "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua".
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El Ingeniero Director podra autorizar el ensayo se las conducciones segun lo especificado en el
apartado 11 de la norma UNE-EN 805: 2000: Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes
exteriores a los edificios y sus componentes.

111.7.- Gestion de los residuos de construccion y demolicidn

Los residuos de construccién y demolicién (RCDs) proceden en su mayor parte de los derribos o
de rechazos de los materiales de construccién y se conocen habitualmente como los “escombros” de la
obra.

Estos residuos se estan llevando en su mayor parte a vertedero dadas las condiciones favorables
de precio que proporcionan éstos, con unos costes de vertido que hacen que no sea competitiva
ninguna otra operacion mas ecolégica. Con ello se contribuye a la rapida colmataciéon tanto de los
vertederos municipales como los especiales de RCDs.

En el peor de los casos, normalmente con desconocimiento de la D.F. de la obra, se vierten de
forma incontrolada con el consiguiente impacto visual y ecolégico.

En el Anejo 5 de esta Separata se dan las directrices a seguir en el tratamiento, manejo,
separacion vy reutilizacion de estos residuos que, en cualquier caso, se han de regir por la normativa
siguiente:

e Ley22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados.

e Real decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de

residuos.

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos (LER).

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los
residuos de construccién y demolicién.

e Programa Estatal de Prevencion de Residuos 2014 - 2020, aprobado por Acuerdo de
Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013. Resolucidn de 20 de diciembre de 2013,
de la Direccion General de Calidad y Evaluacién Ambiental y Medio Natural.

e Ley1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.

e Decreto 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de
Canarias.

e Decreto 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos para el
otorgamiento de las autorizaciones de gestion de residuos y se crea el Registro de Gestores
de Residuos de Canarias.

111.8.- Ejecucién de unidades de obra no incluidas en el Pliego

Las unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego o Planos, se ejecutaran de acuerdo
con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construccion y las indicaciones que sobre el
particular sefiale el Ingeniero Director.
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CAPITULO IV. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

. o

IV.1.- Normas generales sobre medicién y abono de las obras

Todas las unidades de obra se mediran y abonardn por volumen, por superficie, por longitud,
por peso o por unidad, de acuerdo como figuren especificadas en el Cuadro de Precios Numero Uno
(precios en letra).

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fabrica que el correspondiente
a lo especificado por el Ingeniero Director, o de sus reformas autorizadas (ya sea por error, por su
conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo), no le sera de abono ese exceso
de la obra. Si, a juicio de la Direccidon, ese exceso de obra resultase perjudicial, el Contratista tendra la
obligaciéon de demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas.

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en este Pliego, se consideran
incluidos en los precios del Cuadro nimero uno la limpieza de las obras, los encofrados, equipo de
magquinarias y los medios e instalaciones auxiliares y todas las operaciones necesarias para terminar
perfectamente la unidad de obra de que se trate.

Es obligacion del Contratista la conservacion de todas las obras y, por consiguiente, la
reparacion o reconstruccion de aquellas partes que haya sufrido daifios o se compruebe que no relnen
las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atenderd estrictamente a las
instrucciones que reciba de la Direccion de la obra. Esta obligacion de conservar las obras se extiende
igualmente a los acopios que se hayan certificado. Corresponde pues, al Contratista, el almacenaje y
guarderia de los acopios y la reposicion de aquellos que se hayan perdido, destruido o dafiado,
cualquiera que se la causa.

Los posibles abonos a cuenta de materiales acopiados, equipo e instalaciones quedan al criterio
de la entidad contratante, no pudiendo el Contratista reclamar nada al efecto si fuese denegada su
preceptiva peticidn; en caso de realizarse se hara conforme a las cldusulas 54 a 58 del PCAG.

IV.2.- Movimiento de tierras

Corresponde a las excavaciones definidas en los Articulos I11.2.1., [11.2.2., [11.2.3. y 111.2.4.

Sélo en el caso de que exista un acuerdo previo entre el Ingeniero Director y el Contratista, se
abonardn a los precios del Cuadro de Precios (en lo sucesivo C.P.N2 1) por metros cubicos (m?3)
realmente excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes
de comenzar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos.

En el precio estd comprendido: el desbroce del terreno, los agotamientos, la seleccién vy
transporte del material para su utilizacidn en la formacién de terraplenes y pedraplenes, el transporte a
vertedero de los materiales sobrantes y desechables, los acopios de material que por necesidades de la
obra fuera necesario realizar antes de su posterior utilizacion en la formacién de terraplenes o
pedraplenes.

IV.3.- Rellenos localizados

Se abonardn, segun el tipo de material utilizado, por metros ctbicos (m3) deducidos a partir de
las secciones de excavacidn tedrica mas los excesos autorizados y las secciones de los elementos que se
introduzcan en dicha excavacion.

En el precio esta comprendido el material a pié de tajo, la humectacion y la compactacion.

Pag 24 Proyecto de OBRAS COMPLEMENTARIAS de FASE | Y Il DE LAS OBRAS DE REPOSICION DE LAS REDES
DE RIEGO DE “CRUZ-BERMEJA” — “RED B DE LAS HACIENDAS”. Pliego

.
N
]
(2]
o
v
o
>
o
~
s
<
~
%)
[
w
~
[T
o
N
z
o
o
el
N

c
o

53

©
b=}
K
©
Q
o

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 54 de 61

Verificacion: https://gesplan.sedelectronica.es/




IV.4.- Hormigones en masa y armados

Se abonardn como norma a los precios del C.P. N2 1 segun sea el tipo de hormigdn, por metros
cubicos (m3) medidos en las secciones y detalles que especificamente ordene el Ingeniero Director. En el
caso del hormigdn utilizado en rellenos de sobreanchos ordenados por el director, se medird por
diferencia entre los datos iniciales antes de empezar los trabajos y los datos tomados una vez
terminados éstos. En las capas de regularizacién u hormigén de limpieza el volumen abonable se medira
sobre planos.

En el precio correspondiente estan comprendidos: los materiales a pie de obra, y los
mampuestos en el caso del hormigdn cicldpeo, asi como la maquinaria auxiliar. La mano de obra en
fabricacion, colocacion y curado el hormigdn no estd incluida en el precio y serd objeto de abono aparte.

IV.5.- Aceros

Se abonaran a los precios del C.P. N2 1, por kilogramos (kg) realmente colocados, medidos sobre
las secciones especificadas por el Ingeniero Director, cualquiera que sea el tipo y situacion del elemento
de obra a realizar.

En los precios estan incluidos los materiales a pie de obra.

IV.6.- Mano de obra

Se abonara a los precios aplicados en los cuadros de precios descompuestos, por horas efectivas
de trabajo en el tajo correspondiente.

Se contabilizara mediante partes diarios donde se especificard la categoria del trabajador, el
tajo donde efectula su trabajo y fecha correspondiente, conformados por el Contratista o delegado y el
Ingeniero Director o representante.

IV.7.- Maquinaria

Se abonaran a los precios aplicados en los cuadros de precios descompuestos, por horas
efectivas de trabajo en el tajo correspondiente.

Se contabilizard mediante partes diarios donde se especificara el tipo de maquinaria empleada,
el tajo en el que se utilice, el tiempo en horas dedicadas, y fecha correspondiente, conformados por el
Contratista o su delegado y el Ingeniero Director o su representante.

IV.8.- Partidas alzadas

Las partidas alzadas seran a "justificar", segin el Presupuesto, y se abonaran aplicando los
precios de las unidades correspondientes a las mediciones realizadas en la obra.

1V.9.- Conceptos incluidos en el precio de las unidades de obra

En los precios de las distintas unidades de obra y en los de aquellas que han de abonarse por
Partidas Alzadas, se entenderd que se comprende: el de la adquisicion de todos los materiales
necesarios, su preparacion y mano de obra, transporte, montaje, colocacidn, pruebas, pinturas y toda
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clase de operaciones y gastos que han de realizarse por riesgos o gravamenes que puedan sufrirse aln
cuando no figuren explicitamente en el Cuadro de Precios.

Cuando para la colocacidn en obra u operaciones ulteriores a la ejecucidon haya necesidad de
emplear nuevos materiales o de realizar operaciones complementarias y no se consignen al efecto en
el Presupuesto Partidas Alzadas, se entenderd que en los precios unitarios correspondientes se hallan
comprendidos todos los gastos que con tales motivos se puedan originar. En especial en el caso de las
fabricas, si no existen dichas partidas, se entendera que en su precio se comprende el valor del agua
para conservarlas con el grado de humedad requerido y empapar en grado conveniente cuando sea
necesario el terreno sobre el cual han de apoyarse, el de los morteros para las uniones con otras ya
construidas, el de la limpieza de éstas y el de las demds operaciones necesarias para su buena trabazon;
igualmente en el precio de los hierros y piezas que deban empotrarse, se considerara que va incluido el
valor del mortero, cemento o plomo que en ello deban emplearse, asi como el de la apertura de cajas y
demas trabajos necesarios para verificar el empotramiento en las condiciones fijadas.

Los precios seran invariables, cualquiera que sea la procedencia de los materiales y la distancia
de transporte, con las excepciones expresamente consignadas en este Pliego.

IV.10.- Gastos diversos por cuenta de la contrata

Referente a la obra especificada en el presente Pliego, seran por cuenta del Contratista los
gastos originados por los siguientes conceptos:

e Obtencién de muestras para determinar las caracteristicas de los diferentes materiales a
utilizar en la obra

e Ensayos y terraplenes y pedraplenes experimentales o auxiliares para determinar y
comprobar los métodos de compactacidon que proponga, sin exceptuar los propuestos por
la Direccidn de la Obra.

e Toma de muestras para la comprobacion de la calidad de la obra realizada

e Acondicionamiento y gastos de funcionamiento de la oficina de obra

e Mantenimiento de la obra en las condiciones especificadas para las distintas fases

e Los gastos de construccién, montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el
suministro del agua y energia eléctrica necesarios para las obras y, en general, de todas las
obras, edificaciones e instalaciones construidas con caracter temporal que no queden
incorporadas a la explotacidn.

IV.11.- Medios auxiliares

El Contratista se halla obligado a emplear en la ejecucién de las obras cuantos medios auxiliares
sean necesarios para que se ajusten a lo prescrito en los capitulos correspondientes de este Pliego.

Todos los medios auxiliares necesarios serdan de cuenta del Contratista, asi como cualquier
responsabilidad que pueda derivarse por causa de averias o accidentes personales ocasionados en la
obra por insuficiencia o mal empleo de los citados medios auxiliares.

Todos los medios auxiliares utilizados, aun siendo propiedad del Contratista, no podran ser
retirados de obra hasta que no sean necesarios para su ejecucion, a juicio del Ingeniero Director.
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IV.12.- Unidades no especificadas en este Pliego

La valoracién de las obras no expresadas en este Pliego se verificara aplicando a cada una la
unidad de medida que mas le sea apropiada y en la forma y con las condiciones que estime justas la
Direccién de la obra, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.

En el Cuadro de precios Nimero Uno se incluyen los precios de una serie de unidades que es
posible sea preciso realizar, para hacer frente a imponderables o imprevistos que surjan durante la
ejecucién de la obra.

El Contratista no tendra derecho alguno a que las medidas a que se refiere este articulo se
ejecuten en la forma indicada por él, sino que se hardn con arreglo a lo determinado por el director de
obra, sin apelacion de ningln género.

IV.13.- Abono de las obras
Se cumplira lo especificado en el Capitulo 11l del PCAG.
1V.14.- Precios contradictorios

Se cumplira lo especificado en la Cladusula 60 del PCAG.
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CAPITULO V. DISPOSICIONES GENERALES

V.1.- Normas generales de aplicacion

Ademas de lo especificado en el Pliego de Clausulas Econdmico Administrativas Particulares del

Contrato, el Contratista queda obligado a cumplir lo dispuesto en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares. En lo no contemplado por él se seguira lo dispuesto en las siguientes normas:

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (P.G.3.),
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 y modificaciones posteriores.

Nuevo Cédigo Estructural (CE), aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua, de 28 de
julio de 1973.

Instruccién para la Recepciéon de Cementos RC-08, aprobada por el Real Decreto 956/2008 de
06/06/2008

En general, cuantas prescripciones figuren en los reglamentos, normas, instrucciones y Pliegos
Oficiales, vigentes durante el periodo de ejecucidn de las obras, que guarden relacién con las
mismas, sus instalaciones auxiliares o con los trabajos para ejecutarlos.

V.2.- Direccion de la obra

Serd de aplicacion lo dispuesto en la Cldusula 4 de "P.C.A.G.".
Las funciones del director, en orden a la direccién, control y vigilancia de las obras que

fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:

Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales.

Garantizar la ejecucién de cada una de las obras con estricta sujecion al Proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan
a su decision.

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen
las condiciones del Contrato.

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas
correspondientes.

Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los Organismos Oficiales y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y
ocupaciones de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

Asumir bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccion inmediata de
determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberd poner a su
disposicion el personal y material de la obra.

Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del
Contrato.

Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidacion de las obras,
conforme a las normas legales establecidas.
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El Contratista estara obligado a prestar su colaboracion al director para el normal cumplimiento
de las funciones a éste encomendadas.

V.3.- Contratista y su personal

Sera de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 5 del "P.C.A.G.".

El delegado de obra del Contratista ha de tener la titulacidn de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, Ingeniero Agrénomo, Ayudante o Ingeniero Técnico de Obras Publicas o Ingeniero Técnico
Agricola. En el Acta de Comprobacién del Replanteo se hara constar el nombre del mismo.

V.4.- Residencia del contratista

El Contratista estard obligado a comunicar a la Administracion, en un plazo de quince dias
contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicacion definitiva de las obras, la
residencia de su delegado, asi como la de los técnicos que estuvieran bajo su dependencia.

V.5.- Oficina de obra

Serd de aplicacion lo dispuesto en la Cldusula 7 del "P.C.A.G." para la Oficina de obra del
Contratista.

V.6.- Ordenes al contratista

Serd de aplicacién lo dispuesto en la Clausula 8 del "P.C.AG."

V.7.- Presentacion del programa de trabajo

Serd de aplicacién lo dispuesto en la Clausula 27 del "P.C.A.G:".

El Contratista estard obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes
contado a partir de la fecha de adjudicacion definitiva. El citado programa ha de contar con un diagrama
de barras que desarrolle el Plan de Obra que figura en la Memoria del presente Proyecto.

V.8.- Equipo y maquinaria

Sera de aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 28 y 29 del "P.C.A.G.".

El Contratista solventard los posibles problemas de acceso de la maquinaria a los diferentes
tajos que componen las obras. Asimismo, habrd de prever, a su costa, la retirada de todo el equipo y
maquinaria de cada uno de los tajos una vez finalizadas las obras, sin que tenga derecho a
indemnizacion alguna si para ello requiriese efectuar obras accesorias.

V.9.- Control de calidad

La Direccién de la obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos, pruebas y analisis de
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. Asimismo, podra nombrar a los
vigilantes a pie de obra que estimara conveniente para la debida inspeccion de las obras. Los gastos
originados por los conceptos anteriores seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del
1% del presupuesto de ejecucion material.
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Ademas del control de calidad y de la vigilancia de la ejecucién de las obras a que se refieren los
parrafos anteriores, el Contratista establecerd, por su cuenta y riesgo, cuantos controles en la calidad de
la produccidon estime convenientes para asegurar el resultado positivo de las pruebas y ensayos
ordenados por la Direccién de la obra.

V.10.- Obras defectuosas o mal ejecutadas

Serd de aplicacidn lo dispuesto en las Clausulas 43 y 44 del "P.C.A.G.".

V.11.- Servidumbres

Serd de aplicacion lo dispuesto en la Cldusula 20 del "P.C.A.G.".

Las obras se ejecutardan de forma que el trafico ajeno a la obra, en las zonas que ésta afecte a
carreteras, caminos y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones,
ejecutandose si fuera preciso y a expensas del Contratista, pasos provisionales para desviarlo.

Mientras dure la ejecucion de las obras se colocaran, en todos los puntos donde sea necesario y
a fin de mantener la debida seguridad del trafico, las sefiales y el balizamiento preceptivo de acuerdo
con la O.C. 8.1.I.C. del 15 de julio de 1962 y modificaciones posteriores. La permanencia y vigilancia de
estas sefiales deberan estar garantizadas por los vigilantes necesarios. Las sefales y su mantenimiento
serdn a cargo del Contratista.

V.12.- Permisos y licencias

El Contratista debera obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecucion de las
obras, con la excepcion de los correspondientes a las expropiaciones de las zonas afectadas por la obra
definitiva, debiendo abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtencion de aquellos
permisos. Asimismo, abonard, a su costa, todos los canones para la ocupacion temporal o definitiva de
terrenos para instalaciones, explotacion de canteras o vertederos y obtencién de materiales.

V.13.- Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista realizar por su cuenta todos los trabajos que indique el Ingeniero
Director tendente a mantener limpias las obras y sus inmediaciones de escombros, basuras, chatarra y
demas materiales sobrantes.

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las edificaciones, obras e instalaciones
construidas con caracter temporal para el servicio de la obra, que no queden incorporadas en la
explotacion, deberdn ser removidas. Todo ello se ejecutard de forma que las zonas afectadas queden
completamente limpias y en condiciones estéticas. Todos estos trabajos no seran objeto de abono
directo.

V.14.- Obligaciones del contratista durante la ejecucion de los trabajos

El Contratista sera responsable durante la ejecucién de las obras de todos los dafios o perjuicios,
directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, publicos o
privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una
deficiente organizacion de las obras.

Durante la ejecucién de las obras el Contratista dispondrd a su costa todas aquellas medidas
cautelares precisas para evitar con garantia que la escorrentia y avenidas de lluvias imprevistas
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pudiesen ocasionar dafios en las obras o dificultar los trabajos, recomendandose especificamente
disponer en todos los cauces los elementos de achique necesarios para evacuar cualquier tipo de
acumulacién de agua.

V.15.- Plazo de ejecucion

Las obras objeto del presente Proyecto deberan estar terminadas en un plazo maximo de TRES
(3) MESES, a partir del dia siguiente al de la autorizacién para iniciar las obras por el Ingeniero Director
en el Acta de Comprobacion del Replanteo.

V.16.- Conclusion del contrato

Serd de aplicacién lo especificado en el Capitulo VI del "P.C.A.G.".

V.17.- Plazo de garantia

Salvo modificaciones al respecto introducidas en el Pliego de Condiciones Econdmico
Administrativas Particulares, el plazo de garantia de todas las obras sera de UN (1) afio.

V.18.- Obligaciones sociales, laborales y econédmicas del contratista

Serad de aplicacion lo dispuesto en el "P.C.A.G." y en el Real Decreto 1098/2011, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

El Contratista estd obligado a cumplir todas las vigentes normas de Seguridad y Salud en el
Trabajo especificadas en el Anejo 2 y cuantas indicaciones sobre esta materia haga el Ingeniero Director.

Santa Cruz de Tenerife, noviembre de 2023
El Ingeniero Agrénomo

79071356R 79071356R
GUILLERMO JESUS

GUIFLERMO CALDENTEY

JESUS 2023.11.15 08:20:03 Z

CALDENTEY 2020.006.20034

Fdo.: Guillermo Caldentey Garcia de Prado
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