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Al.- OBJETO

El objeto del contrato es el SUMINISTRO DE MATERIALES y MONTAJE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA “PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS
FASES | Y Il DE LAS OBRAS DEREPOSICION DE LAS REDES DE RIEGO DE
“CRUZ-BERMEJA” - “RED B DE LASHACIENDAS”, EN LA ZONA DE SAN ISIDRO,
T.M. DE TAZACORTE”, dentro del mencionado proyecto, que se realizard de
conformidad con el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, que tiene caracter
contractual.

Dicho objeto se corresponde con los siguientes numeros de referencia del Reglamento
de la Comisién Europea por el que se aprueba el Vocabulario Comun de Contratos:

LOTE 1:
o Cadigo 44100000-1 Materiales de construccién y elementos afines
o Caodigo 45233222-1 trabajos de pavimentacién y asfalto

LOTE 2:
o Caodigo 44100000-1 Materiales de construccién y elementos afines
o Cadigo 45232100-3 Obras auxiliares para tuberias de agua

LOTE 3:
o Caodigo 44100000-1 Materiales de construccién y elementos afines
o Cdbdigo 45314000-1 Instalacién de equipo de telecomunicaciones

A2.- TIPO DE CONTRATO

Se trata de un contrato MIXTO de SUMINISTRO y MONTAJE, conforme al articulo 9
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

A3.- CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES

Cada uno de los materiales cumplira las condiciones que se especifican en los
articulos siguientes, que habran de comprobarse siempre mediante los ensayos
correspondientes. La puesta en obra de cualquier material no atenuara en modo
alguno el cumplimiento de las especificaciones.

El Contratista propondra los lugares de procedencia, fabrica o marca de los
materiales, que habran de ser aprobados por el Ingeniero Director, previamente a su
utilizacion.

Esta aprobacion se considerara otorgada si el Director de las obras no expresa lo
contrario en un plazo de diez (10) dias naturales a partir de la fecha en que el
Contratista formule su propuesta de procedencia del material, entregando, en su caso,
al Ingeniero Director las muestras precisas para los ensayos, quien podra ampliar
aquel plazo, siempre que los ensayos o pruebas necesarios para determinar la calidad
de los materiales asi lo exija.

Seran de aplicacion las disposiciones que, sin caracter limitativo se sefalen a
continuacion:
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e Cddigo Técnico de la Edificaciéon. C.T.E.

e PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, de 6-2-96 (PG-4/88).

e PLIEGO de Condiciones Técnicas de la Direccién General de Arquitectura.

e PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de
Cementos de 23-5-75 (RC-75) B.O.E. 28-8-75.

e INSTRUCCION de hormigén estructural "EHE" (11-12-98).

e INSTRUCCION para la Fabricacion y Suministro de Hormigén Preparado,
vigente (RC-93).

e PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de Aguas, de 28-7-74.

e PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento.

e RC-08

Seran de aplicacion las disposiciones oficiales que sustituyan, modifiquen o completen
a las citadas en la relacion anterior, asi como las nuevas disposiciones que se

promulgaron posteriormente, siempre que estuvieran vigentes en la fecha del anuncio
de la licitacion, si la hubo.

A4.- PRESUPUESTO DETALLADO

El suministro y montaje se plantea por lotes de acuerdo al desglose presupuestario
adjunto, que servira de base para la licitacion:

El presupuesto se divide en los siguientes LOTES:

LOTES SUMINISTRO Y MONTAIJE (MIXTO) Importe

LOTE 1: REPOSICION PAVIMENTOS ASFALTICOS 127.828,14 €
LOTE 2: REPOSICION HIDRANTES Y CAJAS DE PROTECCION 71.877,02 €
LOTE 3: REPOSICION DE REMOTAS TELECONTROL 8.082,89 €

Total Valor Estimado del Contrato; 207.788,05 €
IGIC (7%) 14.545,16 €
Total Presupuesto Base de Licitacion: 222.333,21 €

e El presupuesto base de licitacion DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (222.333,21€), IGIC incluido.

e El valor estimado del contrato: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CENTIMOS (207.788,05€), sin IGIC,
conforme a las normas para su célculo que establece el art.101 de la LCSP.

e Método de calculo valor estimado art. 101.5 LCSP: Este importe se extrae del
presupuesto del proyecto, aprobado mediante la Resolucion n.° 2591/2023 de la
Viceconsejeria de Sector Primario de fecha 4 de diciembre de 2023 “PROYECTO DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS FASES | Y Il DE LAS OBRAS DE
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REPOSICION DE LAS REDES DE RIEGO DE “CRUZ-BERMEJA” - “RED B DE LAS
HACIENDAS”, EN LA ZONA DE SAN ISIDRO, T.M. DE TAZACORTE".

e Desglose de costes del Presupuesto Base de Licitacién conforme al Art. 100.2 de
la L.C.S.P.: en el Valor Estimado del Contrato, se consideran incluidos los costes
directos (ejecucion material), e indirectos (gastos generales de estructura y beneficio
industrial), que la empresa adjudicataria necesite para la realizacion del contrato
propiamente dicho, y de acuerdo a las condiciones establecidas en los Pliegos.

De acuerdo a la RECOMENDACION 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE GASTOS
GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR
PUBLICO CANARIO, publicado por la Junta Consultiva de Canarias, se estiman, a
priori, los siguientes porcentajes e importes:

Presupuesto de Ejecucion Material (total costes directos) 168.933,37 €
17% gastos generales 28.718,67 €
6%  beneficio industrial 10.136,01 €
Total costes indirectos 38.854,68 €
Valor estimado del contrato (sin IGIC) 207.788,05 €
% IGIC 14.54516 €
Presupuesto Base de Licitacion (con IGIC) 222.333,21 €

A continuacién se adjuntan los PRESUPUESTOS DETALLADO POR LOTES, donde se
desglosan las partidas que componen el Valor Estimado del Contrato de cada LOTE. Los
precios son los elementales del presupuesto de la obra retarifado por Gesplan.

Se tendra en cuenta que las mediciones son ORIENTATIVAS, basadas en el proyecto técnico,
y pueden sufrir variaciones una vez ejecutada la obra, por lo que se certificara de acuerdo a la
medicién real finalmente ejecutada.
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LOTE 1: REPOSICION PAVIMENTOS ASFALTICOS

RESUMEN MEDICION  PRECIO IMPORTE

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Limpieza y preparacién previa de terreno para 692,400 2,84 € 1.966,42 €
posterior riego de imprimacion.

Demolicién mecanica de firmes asfalticos y carga de 405,000 3,55 € 1.437,75 €
escombros sobre camidn para posterior gestion en

vertedero autorizado. Los costes de la gestién de

residuos no se incluyen en el precio.

2 Corte y demolicién de pavimento de hormigén en 98,000 4,30 € 421,40 €
calzada, incluso limpieza y despeje de escombros. Los
costes de la gestion de residuos no se incluyen en el
precio.

m?  Suministro y ejecucion de Sub-base granular de 5.269,450 433 € 22.816,72 €
zahorra artificial, de espesor de 10 cm, incluso
compactado, extendido con motoniveladora, regado y
apisonado con rulo compactador.

m?  Suministro y aplicacién de riego de imprimacion 2.555,450 2,31€ 5.903,09 €
realizado con emulsién bituminosa C60BF4 IMP
(antigua ECI), (1,2 kg/m?), incluso aportacion de arena,
(3 Tn por Tn de riego), extendido. Emulsion aportada
por Gesplan en Planta sobre camion.

Suministro y aplicacion de riego de adherencia 743,160 1,64 € 1.218,78 €
realizado con emulsién bituminosa C60B3 ADH

(antigua ECR-1), 0,6 kg/m?, extendido. Emulsidn

aportada por Gesplan en Planta sobre camion.

Suministro y extendico de aglomerado desde planta y 3.332,110 27,55 € 91.799,63 €
ejecucion de capa de rodadura de calzada, de 6 cm de

espesor, realizada con mezcla asfaltica en caliente

tipo hormigdn bituminoso, densa, AC 16 surf D

(antiguo D-12), con marcado CE segun UNE-EN 13108-

1, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad

2,4 t/m3.

ud  Recrecido arquetas en pavimento asfaltico 25,000 50,89 € 1.272,25 €

Total MOVIMIENTOS DE TIERRAS 126.836,04 €
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GESTION DE RESIDUOS

Gestion residuos de hormigén producido en obra, 16,910 14,62 €
completamente separado de otros elementos,

entregado en centro de reciclaje, monodepdsito,

vertedero especifico o centro de recogida y

transferencia. Incluso servicio de entrega, alquiler,

carga en obra y canon de vertido en depdsito

autorizado para el residuo especificado, o lugar de

empleo. Canon pagado por GESPLAN.

Gestion de residuos de mezclas biuminosas 54,690 13,62 €
escarificadas producidos en obra a centro de reciclaje,

monodepdsito, vertedero especifico o centro de

recogida y transferencia. Incluso servicio de entrega,

alquiler, carga en obra y canon de vertido en depdsito

autorizado para el residuo especificado, o lugar de

empleo. Canon pagado por GESPLAN.

Total GESTION DE RESIDUOS

247,22 €

744,88 €

992,10 €

TOTAL LOTE 1 - REPOSICION PAVIMENTOS ASFALTICOS

127.828,14 €
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LOTE 2: REPOSICION HIDRANTES Y CAJAS DE PROTECCION

RESUMEN MEDICION  PRECIO

REPOSICION HIDRANTES Y CAJAS DE PROTECCION

IMPORTE

ud

ud

ud

ud

ud

Suministro e instalacion de véalvula volumétrica ¢ 6" PN 21,00 3.033,46 €
16 con transmision magnética, rodamiento interior de

ceramica y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso =1

m?), vélvula de 3 vias para cierre manual, piloto

limitador de caudal metdlico de paleta ajustado a 192

m3/h y solenoide tipo lach de 3 vias. Material puesto

en obra.

Suministro e instalacion de valvula volumétrica ¢ 4" PN 1,00 1.546,56 €
16 con transmision magnética, rodamiento interior de

ceramica y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso =1

m?), vélvula de 3 vias para cierre manual, piloto

limitador de caudal metalico de paleta ajustado a 96

m?3/h y solenoide tipo lach de 3 vias. Material puesto

en obra.

Suministro e instalacion de véalvula volumétrica ¢ 3" PN 1,00 1.318,21 €
16 con transmision magnética, rodamiento interior de

ceramica y cabezal transmisor de pulsos (1 pulso =1

m?), vélvula de 3 vias para cierre manual, piloto

limitador de caudal metalico de paleta ajustado a 65

m3/h y solenoide tipo lach de 3 vias. Material puesto

en obra.

Suministro e instalacion de caja de proteccién de 26,000 199,19 €
chapa galvanizada provista de cierre de seguridad
para valvulas de ¢ 4-6", colocada.

Suministro e instalacion de caja de proteccién de 1,000 130,65 €
chapa galvanizada provista de cierre de seguridad
para valvulas de ¢ 3", colocada.

Total LOTE 2 - REPOSICION HIDRANTES Y CAJAS DE PROTECCION

63.702,66 €

1.546,56 €

1.318,21 €

5.178,94 €

130,65 €

71.877,02 €
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LOTE 3: REPOSICION DE REMOTAS TELECONTROL

ub RESUMEN MEDICION  PRECIO IMPORTE

REPOSICION DE REMOTAS TELECONTROL

ud  Suministro e instalacion de terminal Remota HBREM1 23,000 351,43 8.082,89 €
para control de hidrante, con una entrada contadora
de pulsos y una salida para actuacién de vélvula
hidraulica mediante electrovalvula solenoide latch a
tres hilos, en caja con grado de proteccion IP55.
Instalada y probada.

Total LOTE 3 - REPOSICION DE REMOTAS TELECONTROL 8.082,89 €

A5.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales y productos, incluidos dentro del presente pliego de
prescripciones técnicas seran de calidad y cumpliran la normativa aplicable UNE, EN,
CEIl, CE, AENOR, etc (la que corresponda en cada caso a criterio de la direccién
facultativa) y dispondran de documentacién que lo acredite. Sus caracteristicas se
ajustaran a la normativa vigente. El responsable del contrato podra solicitar muestras
de los materiales a emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de
laboratorios, rechazando, retirando y solicitando su reemplazo, aunque hayan sido
servidos previamente, y que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto,
seguridad o bondad del elemento.

A6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

El adjudicatario debera adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad y salud
precisas para garantizar que la ejecucién de los suministros y su instalacién no
ocasione dafos o perjuicios a los operarios o terceros en los procesos necesarios para
la ejecucion del contrato.

Las operaciones de transporte, descarga, desembalaje, montaje e instalacion de los
bienes objeto del suministro estaran convenientemente sefializadas y protegidas para
reducir en la medida de lo posible los dafios y accidentes. Se dara cuenta a Gesplan
de las medidas de seguridad, proteccién y sefializacién adoptadas en este sentido.

Sera obligacion del adjudicatario indemnizar por todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecuciéon
del contrato. Esta responsabilidad estard garantizada mediante el correspondiente
seguro de Responsabilidad Civil con la cobertura prevista, sin perjuicio del alcance de
la responsabilidad total en los términos sefalados en la misma.
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A7.- MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

A tenor del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales y para desarrollar
las obligaciones de Gesplan derivadas de la aplicacion de dicho articulo, se requerira
al adjudicatario que con relacion a:

A7a.- Laempresay las actividades objeto del contrato:
Acredite que dispone de la documentacién que a continuacion se enumera, en lo que

afecte al desarrollo de las actividades objeto del contrato, remitiendo copia de dicha
documentacion:

i) Organizacion de recursos para las Actividades Preventivas.

i) Evaluacion de los Riesgos.
Estas evaluaciones se referiran Unica y exclusivamente a las actividades objeto del
contrato, sin excluir ninguna actividad o tarea. Todas las evaluaciones seran
realizadas y revisadas por el adjudicatario de acuerdo, al menos, a lo establecido en el

Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

iii) Planificacion de su Actividad Preventiva

A partir de la evaluacién de los riesgos que pudieran derivarse del desarrollo de las
actividades objeto del contrato y de acuerdo a los resultados obtenidos, el
adjudicatario dispondra de una Planificacién de su Actividad Preventiva en la que, al
menos, detallara las actividades preventivas definidas para acreditar, en materia de
PRL, a los trabajadores que desarrollaran los servicios objeto del contrato. Dicha
Planificacion definira:

a) FORMACION teorico-practica, suficiente y adecuada.

b) La INFORMACION suficiente y adecuada.

¢) La Vigilancia de la Salud.

d) Equipos de trabajo y medios de proteccién.

AT7b.- Notificacion de accidentes e incidentes ocurridos en centros o lugares de
trabajo de Gesplan:

Todos los accidentes o incidentes ocurridos durante el desarrollo de su actividad
empresarial como proveedor de Gesplan, lo debera notificar de forma inmediata.
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Junto a la notificacion, el adjudicatario estd obligado a presentar la siguiente
documentacion debidamente sellada y visada por su Servicio de Prevencién, o en su
caso por el representante de la empresa en un plazo no superior a 7 dias después de
la fecha del accidente:

= De los accidentados: identificacion completa, TC1 y TC2, certificados de
formacion, de entrega de informacién y EPI y, de aptitud médica.

= Del “Responsable de la ejecucién de los trabajos” en ese momento: identificacion
completa y testimonio de lo ocurrido, con su firma original.

= Informe de accidente que, al menos, indique el tipo de siniestro, suceso ocurrido,
identificacion de los testigos y su declaracion, etc.

» Medidas que de adopcién inmediata para corregir la situacién que provoco el
accidente o para evitar nuevos siniestros.

A7c.- Otras obligaciones del adjudicatario:
» Toda la documentacién requerida en este pliego.

= Comunicar cualquier cambio que se produzcan en alguno de los documentos
citados.

= Todos los equipos y ropa de trabajo, asi como los equipos de proteccion utilizados
deberan tener propiedades antiestaticas, marcado “EX”, debido a que la zona
dénde actuara la retroexcavadora esta clasificada por el Consejero de Seguridad
del centro, como zona 2 de riesgo de explosion.

= El adjudicatario se compromete a que todos los datos proporcionados a Gesplan
sean veraces y se hallen debidamente actualizados, asi como a cumplir todos los
requisitos exigidos por la normativa aplicable en materia de proteccion de datos
personales. Gesplan se reserva el derecho a comprobar, cuando lo estime
oportuno, la veracidad, aplicacion y cumplimiento de las instrucciones, normas, etc.
gue forman parte tanto de la documentacion presentada por el adjudicatario, como
de la que debe disponer.

A8.- MEDIDAS GENERALES DE ACTUACION MEDIOAMBIENTAL

Todos los materiales y equipos relacionados con la ejecucién del contrato que se
suscriba al amparo del presente documento, adoptaran protocolos de proteccion vy
calidad medioambiental exigibles de acuerdo con la legislacion vigente del momento.
La empresa debera poder acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable, el
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control y seguimiento de los residuos peligrosos o cualquier otra informacién
medioambiental si fuese requerido por Gesplan.

A9.- CLAUSULAS AMBIENTALES DE PROVEEDORES

El adjudicatario estarda obligado a cumplir con los planes de mantenimiento de la
maquinaria subcontratada e ITV especificadas por el fabricante.

En caso de existir recogida selectiva en el municipio, se depositaran los residuos en
los contenedores correspondientes. En caso de no existir recogida selectiva, se
sufragaran los costes de la gestion de residuos y se entregard a Gesplan el albaran de
entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado.

A10- EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

%\j’ Gobierno de Canarias
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e ety
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B.- ANEXOS
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En los siguientes ANEXOS se recoge la documentacion técnica del proyecto que resulta necesaria para el
estudio y valoracidn de los LOTES por parte de los licitadores.

Por tanto, estos documentos ANEXOS serdn de aplicacién a la construccién, direccidn, control
inspeccion de las obras.

Se adjuntan como documentos ANEXOS:

B1-PPTP DEL PROYECTO

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2024
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