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Al.- OBJETO

El objeto del contrato es el SUMINISTRO DE MATERIALES Y OBRA DE INSTALACION PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA EJECUCION DE 30 PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN
EL MARCO DE LA RED DE MOVILIDAD SOSTENIBLE TURISTICA EN LA ISLA DE TENERIFE, que se
realizard de conformidad con el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, que tiene caracter
contractual.

Dicho objeto se corresponde con los siguientes niumeros de referencia del Reglamento de la
Comision Europea por el que se aprueba el Vocabulario Comun de Contratos:

e 51112100-1 Servicios de instalacion de equipos de distribucién de electricidad.

e 45233222-1 trabajos de pavimentacidn y asfalto.
e 45112000-5 trabajos de excavacién y movimiento de tierras.

A2.- TIPO DE CONTRATO

SUMINISTRO Y OBRA (MIXTO)
Se trata de un contrato mixto regulado en el articulo 18 de la LCSP. En el presente caso, teniendo en
cuenta lo establecido en el apartado 1a) del citado articulo la prestacién principal es la de suministro,
ya que, los porcentajes que corresponden a cada prestacion son los siguientes, tal y como se recoge
en el encargo:

e Suministro: 70 %

e Obra deinstalacion: 30 %

A3.- DISPOSICIONES GENERALES

Seran de aplicacion, ademds del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PTP), las
Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, Pliegos e Instrucciones oficiales y Normas de obligado
cumplimiento que estuvieran vigentes en la fecha del anuncio de la licitacion si la hubo o en la fecha
de notificacion de la adjudicacidon definitiva en los demas casos y que afecten directa o
indirectamente a la ejecucién de las obras objeto del Contrato.

Serdn de aplicacion las disposiciones que, sin caracter limitativo, se sefialan a continuacién:

e N.LT. Normas de ensayo del laboratorio de transporte y mecanica del suelo del centro de
estudios y experimentacidn de obras publicas.

e N.T.E. Normas Tecnoldgicas de la Edificacion.

e N.B.E. Normas Basicas de la Edificacion.
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e Norma de carreteras 8.2 - |.C. Marcas Viales M.O.P.U. 1987.

e Norma de carreteras 8.3 - |.C. para Sefializacién de Obras M.O.P.U. 1989.

e Técnica Complementaria M.L.LE. - A.P.Q. - 001. Almacenamiento de liquidos inflamables y
combustibles, del Reglamento de almacenamiento de productos quimicos.

e Método de analisis de suelos y aguas O.M. Ag, 5 de diciembre de 1975; B.O.E. 31 Marzo de
1976.

e Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas; D.P.G. 2414/61. B.O.E.
7 de Diciembre de 1961.

e Nomenclator de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas; Decreto 54/1.990 de
26 de Marzo; D.0.G.V. 20 de Abril 1990.

e Técnica complementaria M.L.E. - AEMI orden 23 de Septiembre 1987.

e Normativa Europea CEM EN-81-1.

e Pliego de Condiciones para la recepcién de Conglomerantes Hidraulicos.

e Reglamento de Seguridad en la Industria de la Construccion y Obras Publicas.

e Constitucién Espafiola de 27 de Diciembre 1978. (Seleccién de Articulos).

e Estatuto de los trabajadores. Ley 8/1980 10 de Marzo. (Seleccién de Articulos).

e Ley 8/1988 de 7 de Abril, sobre infracciones y sanciones de orden Social. (Seleccion de
Articulos).

e Carta Social Europea, Turin 18 de Octubre 1961, ratificada por Instrumento de 29 de Abril
1980. (Seleccién de Articulos).

e Pacto Internacional de derechos econdmicos, sociales y culturales. (Organizacién de las
Naciones Unidas, 16 de Diciembre 1966, numero 1496), ratificado por instrumento 1 de
Enero 1986.

e Tratado Constitutivo de la comunidad econdmica Europea. (Roma 25 de Marzo 1957)
ratificado por instrumento 1 de Enero 1986.

e Declaracién Universal de Derechos Humanos adoptada por la asamblea General de la ONU,
10 de Agosto 1948.

e Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo, orden del 9 de Marzo 1971.

e Convenio de la O.1.T. 23 de Junio 1937, numero 62, ratificado por instrumento de 12 de Junio
de 1958. (Prescripciones de Seguridad en la Industria de la Edificacién).

e Orden 31 Enero de 1940. (Se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo
capitulo VII).

e Orden 20 de Mayo de 1952. Se aprueba el Reglamento de Seguridad en el trabajo de la
Industria de la construccién y Obras Publicas.

e Ordenanza del trabajo para las Industrias de la Construccidn, Ceramica y Vidrio. (Orden 28 de
Agosto 1970).

e Real Decreto 1403/86 9 de Mayo. Sefializacion de Seguridad en los centros y locales de
trabajo.
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e Normas técnicas reglamentarias NT, sobre Homologacién de medios de proteccién personal.

e Ley de contratos del Estado Decreto 923/1965 8 de Abril. B.O.E. 23 Abril 1966.

e Ley5/1.973 17 de Marzo, sobre modificacién parcial de la Ley de contratos del Estado. B.O.E.
21 Marzo 1973.

e Ley13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones publicas.

e R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccidn.

e Reglamento General de contratacién de obras del Estado, Decreto 3410/1975 de 25 de
Noviembre. B.O.E. 27 y 29 de Diciembre 1975 (RGC).

e Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacidn de Obras del Estado,
Decreto 3854 de 31 Diciembre 1970. B.O.E. 16 de Febrero 1971 (PCAG).

e Reglamento de Contrataciones Locales, aprobado por Decreto de 9 Enero 1953. B.O.E. 13 de
Febrero 1953.

e Ley11/1990, de 13 de Julio, de prevencién del Impacto Ecoldgico. (Parlamento Canarias).

e Instruccién para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar, orden del
ministerio de O.P. y transportes de 13 de Julio de 1993.

Serdn de aplicacidn las disposiciones oficiales que sustituyan, modifiquen o completen a las citadas
en la relacidon anterior, asi como las nuevas disposiciones que se promulgaron posteriormente,
siempre que estuvieran vigentes en la fecha del anuncio de la licitacién, si la hubo, o en la fecha de
notificacién de la adjudicaciéon definitiva en los demas casos.

Siglas de los documentos oficiales mas citados:

e PCAP Pliego de Clausulas Econdmicas y Administrativas Particulares.
e PPTP Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
e PG3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.

A4.- MAQUINARIA'Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista licitador, en adelante Contratista, esta obligado bajo su responsabilidad, a proveerse y
disponer en obra de todas las maquinas, utiles y medios auxiliares necesarios para la ejecucién de las
obras en las condiciones de calidad, potencia, capacidad de producciéon y en cantidad suficiente para
cumplir todas las condiciones del Contrato, asi como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y
emplearlos adecuada y correctamente.

Si durante la ejecucidn de las obras se observase que, por cambio de las condiciones de trabajo o por
cualquier otro motivo, los equipos no fueran los idéneos al fin propuesto y al cumplimiento del
Programa de Trabajos, deberan ser sustituidos o incrementados en nimero por otros que lo sean.
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Los equipos de maquinaria y medios auxiliares que el Contratista se haya comprometido a tener en la
obra, no podran ser utilizados para otros trabajos ajenos ni ser retirados de la zona de obras sin
autorizacién expresa de Gesplan.

A5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LOS TRABAJOS

El Contratista debera adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad y salud precisas para
garantizar que la ejecucion de los trabajos no ocasione dafios o perjuicios a los operarios o terceros
en los procesos necesarios para la ejecucion del contrato.

Las operaciones de transporte, descarga, desembalaje, montaje e instalacidon de los bienes objeto
estardn convenientemente sefializadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible los dafios
y accidentes. Se dard cuenta a Gesplan de las medidas de seguridad, proteccion y sefializacién
adoptadas en este sentido.

Serd obligacion del Contratista indemnizar por todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecucion del contrato. Esta responsabilidad
estard garantizada mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con la cobertura
prevista, sin perjuicio del alcance de la responsabilidad total en los términos sefialados en la misma.

A6.- MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

A tenor del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacidn de
actividades empresariales y para desarrollar las obligaciones de Gesplan derivadas de la aplicacién de
dicho articulo, se requerira al adjudicatario que con relacion a:

Ab6a.- La empresay las actividades objeto del contrato:

Acredite que dispone de la documentacidon que a continuacion se enumera, en lo que afecte al
desarrollo de las actividades objeto del contrato, remitiendo copia de dicha documentacion:

i) Organizacidn de recursos para las Actividades Preventivas.

ii) Evaluacién de los Riesgos y Plan de Seguridad y Salud.
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Estas evaluaciones se referirdan Unica y exclusivamente a las actividades objeto del contrato, sin
excluir ninguna actividad o tarea. Todas las evaluaciones seran realizadas y revisadas por el
adjudicatario de acuerdo, al menos, a lo establecido en el Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el
gue se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

iii) Planificacion de su Actividad Preventiva

A partir de la evaluacién de los riesgos del Plan de Seguridad y Salud que pudieran derivarse del
desarrollo de las actividades objeto del contrato y de acuerdo a los resultados obtenidos, el
adjudicatario dispondrd de una Planificacion de su Actividad Preventiva en la que, al menos, detallara
las actividades preventivas definidas para acreditar, en materia de PRL, a los trabajadores que
desarrollaran los servicios objeto del contrato. La citada planificacion definira:

a) FORMACION tedrico-practica, suficiente y adecuada.
b) La INFORMACION suficiente y adecuada.
c) La Vigilancia de la Salud.

d) Equipos de trabajo y medios de proteccidn.

A6b.- Acreditacion y control de trabajadores que realizan tareas de reparaciéon y mantenimiento de
la maquina:

Entregarad una relacién de trabajadores que van a realizar tareas en nuestros centros y/o lugares de
trabajo y copia de los modelos TC-2 donde figuren, para verificar que todos estdn dados de Alta en la
Seguridad Social. Y fotocopia del TC1 para verificar que se ha pagado a la Tesoreria de la Seguridad
Social

Antes del inicio de la actividad, el adjudicatario acreditara a Gesplan que la relacién de trabajadores
que prestaran los servicios contratados cumple con las obligaciones derivadas de la evaluacién de
riesgos y la planificacion de su actividad preventiva correspondiente. Dicha acreditacidn consistird en
la entrega de:

e Copia de Plan de Seguridad y Salud

e Copia de los Acuses de recibo de la entrega de INFORMACION dada a los trabajadores
que van a desarrollar los trabajos, en relacién a los riesgos y medidas preventivas
evaluadas de la actividad contratada.
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e Copia de los Certificados de FORMACION en prevencién de riesgos laborales de los
trabajadores que van a realizar tareas en nuestras instalaciones, emitidos por una
entidad acreditada o por Técnico de Prevencion de Riesgos Laborales de la empresa.

e Para la VIGILANCIA de la SALUD, que es apto para dicho trabajo. Presentando copia de
los certificado de aptitud, en vigor, del personal que va a trabajar en nuestros centros
y/o lugares de trabajo.

e Respecto a los EQUIPOS DE TRABAJO y MEDIOS DE PROTECCION individual y colectiva
necesarios para su trabajo, certificar por escrito que el adjudicatario dispone de todos los
elementos necesarios, los mantiene en condiciones adecuadas de uso, asi como los
conoce y esta adiestrado en su utilizacion y mantenimiento. Presentando copia de los
Acuses de recibo de la entrega de equipos de proteccién individual a los trabajadores
gue van a desarrollar los trabajos, en relacidn a los riesgos y medidas preventivas
evaluados de la actividad contratada.

Gesplan podrd verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores. Si cuando se soliciten las
certificaciones se comprobase que no se ajusta a lo indicado, Gesplan se reserva en todo caso y a su
sola discreciéon, el derecho de denegar la entrada a sus centros y/o lugares de trabajo a los
trabajadores designados por el adjudicatario, notificandolo a tal efecto al colaborador, obligdndose
éste, en un plazo maximo de 7 dias, a actualizar y verificar la informacidn anteriormente entregada.

TODOS AQUELLOS TRABAJADORES QUE NO DISPONGAN DE LAS ACREDITACIONES ADECUADAS,
TIENEN EXPRESAMENTE PROHIBIDA LA EJECUCION DE TRABAJOS PARA GESPLAN.

A6c.- Notificacion de accidentes e incidentes ocurridos en centros o lugares de trabajo de Gesplan:

Todos los accidentes o incidentes ocurridos durante el desarrollo de su actividad empresarial como
proveedor de Gesplan, lo debera notificar de forma inmediata.

Junto a la notificacién, el adjudicatario esta obligado a presentar la siguiente documentacién
debidamente sellada y visada por su Servicio de Prevencidn, o en su caso por el representante de la
empresa en un plazo no superior a 7 dias después de la fecha del accidente:

e De los accidentados: identificacion completa, TC1 y TC2, certificados de formacion, de
entrega de informacién y EPIl y, de aptitud médica.

e Del “Responsable de la ejecucion de los trabajos” en ese momento: identificacion
completa y testimonio de lo ocurrido, con su firma original.
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Informe de accidente que, al menos, indique el tipo de siniestro, suceso ocurrido,
identificacion de los testigos y su declaracion, etc.

Medidas que de adopcién inmediata para corregir la situacidn que provocd el accidente
0 para evitar nuevos siniestros.

A6d.- Otras obligaciones del adjudicatario:

Toda la documentacion requerida en este pliego.
Comunicar cualquier cambio que se produzcan en alguno de los documentos citados.

Todos los equipos y ropa de trabajo, asi como los equipos de proteccidon utilizados
deberan tener propiedades antiestdticas, marcado “EX”, debido a que la zona ddnde
actuara la retroexcavadora estad clasificada por el Consejero de Seguridad del centro,
como zona 2 de riesgo de explosion.

El adjudicatario se compromete a que todos los datos proporcionados a Gesplan sean
veraces y se hallen debidamente actualizados, asi como a cumplir todos los requisitos
exigidos por la normativa aplicable en materia de proteccién de datos personales.
Gesplan se reserva el derecho a comprobar, cuando lo estime oportuno, la veracidad,
aplicacion y cumplimiento de las instrucciones, normas, etc. que forman parte tanto de
la documentacidn presentada por el adjudicatario, como de la que debe disponer.

A7.- MEDIDAS GENERALES DE ACTUACION MEDIOAMBIENTAL

Todos los materiales relacionados con la ejecucién del contrato que se suscriba al amparo del

presente documento, adoptaran protocolos de proteccién y calidad medioambiental exigibles de

acuerdo con la legislacion vigente del momento. La empresa debera poder acreditar el cumplimiento

de la normativa aplicable, el control y seguimiento de los residuos peligrosos o cualquier otra

informacidon medioambiental si fuese requerido por Gesplan.

A8.- CLAUSULAS AMBIENTALES

El adjudicatario estard obligado a cumplir con los planes de mantenimiento de la maquinaria

subcontratada e ITV especificadas por el fabricante.
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Respecto a la recogida de residuos se tendran en cuenta los requisitos especificados en el Anejo de
gestidn de residuos del proyecto adjunto y en el Plan de Gestidén de Residuos (PGR) que se redactara

una vez adjudicada la obra.

A9.- RESUMEN DE PRESUPUESTO

50 9001 + 150 14001
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LOTE 1
CcODIGO MUNICIPIO DIRECCION IMPORTE
PR18 Guimar Avda. Olof Palme, 115 15.033,06 €
PR22 La Laguna C/ Océano indico, 2 23.663,01 €
PR23 La Laguna Avda. Lucas Vega, 5 20.510,82 €
PR25 Santa Cruz Carretera TF-123, El Bailadero-Chamorga, PK.1 26.369,24 €
PR26 La Laguna Carretera TF-12, San Andrés-Las Canteras, PK.22,6 54.874,13 €
Valor estimado del contrato| 140.450,26 €
7%IGIC| 9.831,52 €
Presupuesto base de licitacion [ 150.281,78 €
LOTE 2
CcODIGO MUNICIPIO DIRECCION IMPORTE
PR27 El Sauzal Avda. Inmaculada Concepcién, Aparcamientos del Centro de Salud 60.675,79 €
PR28 La Orotava Aparcamiento en Urbanizacién Lercaro, Avda. de Graham Toler, 11 64.169,47 €
PR29 Puerto de la Cruz Aparcamientos en Avda. Francisco Afonso Carrillo, 1 49.931,37 €
Valor estimado del contrato|174.776,63 €
7%IGIC| 12.234,36 €
Presupuesto base de licitacion | 187.010,99 €
LOTE 3
CODIGO MUNICIPIO DIRECCION IMPORTE
PR31 Icod de los Vinos Aparcamiento superior en Playa San Marcos 56.798,55 €
PR33 El Tanque Avda Coldn, 4 60.940,84 €
PR34 Los Silos Aparcamiento del Convento de San Sebastian 57.875,92 €
PR35 Buenavista del Norte |C/ La Cancela, 15 29.365,68 €
Valor estimado del contrato|204.980,99 €
7%IGIC| 14.348,67 €
Presupuesto base de licitacion [219.329,66 €
LOTE 4
CODIGO MUNICIPIO DIRECCION IMPORTE
PR41 Vilaflor Aparcamiento publico sito en cruce entre Avda. de La Paz con C/ La Callita | 35.000,43 €
PR53 Arico Av. Villa de Arico. El poris de Abona 12.473,98 €
Valor estimado del contrato| 47.474,41 €
7%IGIC| 3.323,21€
Presupuesto base de licitacion| 50.797,62 €
11
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e El presupuesto base de licitacion: SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS
CON CINCO CENTIOS CENTIMOS (607.420,05 €), 7% de IGIC correspondiente a la obra
incluido.

e El valor estimado del contrato: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA' Y
DOS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS (567.682,29 €), sin IGIC.

Actuacion adscrita al Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unidn
Europea — Next GenerationEU

Método de calculo valor estimado:

El valor estimado del contrato se ha calculado en base a los proyectos de ejecucidon de las obras
revisados y pendiente de aprobacién por parte del Cabildo de Tenerife.

Determinacion de los costes directos y costes indirectos:

En el concepto de valor estimado del contrato, se consideran incluidos los costes directos (ejecucion
material), e indirectos (gastos generales de estructura y beneficio industrial), que la empresa

adjudicataria necesite para la realizacidn de la prestacion que se propone contratar, y de acuerdo a
las condiciones establecidas en los Pliegos.

En cuanto al cdlculo del importe de la Ejecucion Material, en el proyecto se incluye el apartado
denominado “justificacion de precios”, en el cual se justifican los precios adoptados tanto para la
mano de obra, como de los materiales y maquinaria. Se justifica también, y para cada unidad de
obra, los rendimientos estimados en que participa cada uno de dichos conceptos. Dichos
rendimientos se estiman en base a la experiencia de ejecucion de las unidades de obra, o en base a la
utilizacion de “bases de precios” ya consolidadas en el mercado, y de uso comun.

En relacidon a la determinacidn del coste de los conceptos de gastos generales de estructura y
beneficio industrial, se ha optado por seguir la RECOMENDACION 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE,
SOBRE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
CANARIO, publicado por la Junta Consultiva de Canarias.

Asi pues, se estiman, a priori, los siguientes porcentajes e importes:
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Presupuesto de Ejecucion Material (total costes directos) 465.313,35 €
16% - | gastos generales 74.450,14 €
6%  beneficio industrial 27.918,80 €
Total costes indirectos 102.368,94 €
Valor estimado del contrato (sin IGIC) 567.682,29 €
% IGIC 39.737,76 €
Presupuesto Base de Licitacion (con IGIC) 607.420,05 €

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el titulo genérico
de costes indirectos se mencionan en el articulo 130.3 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, se consideraran siempre incluidos en los precios de las
unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o
en partidas alzadas.

En cada ANEXO en el PRESUPUESTO DETALLADO se desglosan las unidades de obra que componen el
Valor Estimado del Contrato. Los precios son de cada unidad de obra y se componen con los precios
elementales del presupuesto de la obra retarifado por Gesplan. Cualquier precio contradictorio se
debe elaborar a partir de estos precios elementales.

Se tendrd en cuenta que las mediciones son ORIENTATIVAS, basadas en el proyecto técnico, y
pueden sufrir variaciones una vez ejecutada la obra, por lo que se certificarda de acuerdo a la
medicion real finalmente ejecutada.

A10.- CARACTERISTICAS TECNICAS

A continuacidn, se exponen las caracteristicas técnicas que debe tener la maquinaria ofertada, con la
finalidad de que la maquina licitada tenga conectores, potencia, capacidades de carga, necesidades,
etc. préximos a los indicados y/o superiores.

e 2 conectores CCS Combo2, 500 Vcc - 120 A - 60 kW con enclavamiento en ERVE hasta su
activacion.

e 1 conector Tipo 2,400 Vac - 32 A min. - 22 kW min.

e Compatibilidad con Modo 3 y Modo 4 completa IEC 61851-1.
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Lector RFID/NFC para identificacion y activacion recarga - ISO 14443,

e Lector de tarjetas de crédito/débito, incluido lector NFC para pago con dispositivos moviles.
e Monitor LCD de al menos 8” antivandalico.

e Comunicaciones Ethernet / 4G / Wi-Fi / Bluetooth (5G opcional).

e Interfaz de conexiéon que permita plena conectividad y de sistema de memoria para
almacenaje local de datos

e Protocolo comunicaciones OCPP y XML.

e Proteccién magnetotérmica interna con curva C.

e Proteccion diferencial interna Tipo A de 30 mA rearmable.
e Envolvente de caracteristicas minimas - IP54 - IK10.

e Eficiencia del 94% o superior.

e Balance automatico de potencia entre las diferentes tomas, con limite mdximo en conjunto
de la potencia contratada.

e Seguln normas IEC 61851 / IEC 62196 / CE / CCS.
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B.- ANEXOS
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En los siguientes ANEXOS se recoge la documentacién técnica del proyecto que resulta necesaria
para el estudio y valoracidn de las obras por parte de los licitadores, concretamente el plan de
ejecucién de obra, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, los planos del
proyecto, asi como el detalle del presupuesto a licitar (valor estimado del contrato).

Por tanto, estos anexos seran de aplicacidon a la construccion, direccién, control inspeccidn de las
obras.

Se adjuntan como documentos anexos los siguientes:

e ANEXO1-LOTE1

o Planos de los proyectos

o Presupuestos detallados
e ANEXO 2-LOTE 2

o Planos de los proyectos

o Presupuestos detallados
e ANEXO3-LOTE3

o Planos de los proyectos

o Presupuestos detallados
e ANEXO4-LOTE4

o Planos de los proyectos

o Presupuestos detallados

Santa Cruz de Tenerife, a fecha de la firma electrdnica
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