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Ayuntamiento de Villa de Arico

MEMORIA

Actuaciones de Mantenimiento y Mejora del Camino Forestal
del Contador

1.-ANTECEDENTES
1.1. Antecedentes.

Desde el area de Desarrollo Agrario del Ayuntamiento de Villa de Arico se identifica como
una necesidad el mantenimiento consistente en el reasfaltado superficial de la pista rural de
caracter forestal denominada Subida al Contador. Se trata de la reparacion de una via
interurbana que da acceso al Parque Recreativo del Contador desde la carretera general TF-
28, en el término municipal de Arico, como una actuacion de reparacion simple del
pavimento preexistente a los efectos de mejorar la seguridad vial y algunas actuaciones de
embellecimiento y mejora paisajistica que se describen a continuacion.

1.2. Objetivo General.

El objeto del presente documento es recoger y definir formalmente, tanto técnica como
econdmicamente, el alcance de las actuaciones que se proponen con la finalidad de contar
con un documento justificativo para las obras de mantenimiento y mejora del camino
forestal, a los efectos de solicitar subvencion para su financiacion, asi como servir de base
para la realizacion de las tramitaciones pertinentes.
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1.3. Objetivos Especificos.
- Valorizar el Parque recreativo municipal y el espacio natural.
- Promocionar el municipio y favorecer la entrada de turismo.
- Facilitar el acceso de la ciudadania a los espacios naturales.
- Mejorar la seguridad vial.
- Embellecer el entorno y el paisaje.

- Mejorar las infraestructuras para facilitar labores relacionadas, como la proteccion de
incendios, el acceso al monte para aprovechamientos forestales, parcelas agricolas, etc.

- Evitar el deterioro de las infraestructuras municipales.
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Ayuntamiento de Villa de Arico

- Mostrar informacion sobre la riqueza del entorno, la historia, la flora, la fauna, etc.

2.- EL PROMOTOR

Es promotor de dicha obra el ITlustre Ayuntamiento de Arico, con CIF P-3800500E y
domicilio en C/Meleque n° 1 Villa de Arico, Termino Municipal Arico, representado por su
Alcaldesa —Presidente D* Maria Olivia Delgado Oval.

3.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Las obras se situan en el Municipio de Villa de Arico, enlazando la TF-28 con el Parque
Nacional de Corona Forestal, concretamente desde la salida del pueblo de Villa de Arico
hasta el parque recreativo El Contador, que de ahi viene su nombre.

- Dimensiones de la Actuacion:

Longitud = 6.417 ML

Ancho medio =4 m

Ancho Maximo = 6 m

Ancho Minimo = 3,1 m

Superficie de actuacion: 25.666,41 m>.

Coordenadas UTM:
Punto Inicio: X =352.125,5 Y=23.117.049,9
Punto Final: X =348.979,0 Y =3.121.298,7

4.- TIPO DE CONTRATO

A la vista la especializacion técnica de las obras definidas en el presente documento
técnico y no disponiendo el ayuntamiento de Villa de Arico de los medios materiales y
técnicos suficientes para llevar a cabo las actuaciones contempladas en el mismo, se
justifica la contratacion de una empresa externa, para su realizacion.

De acuerdo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en
adelante, LCSP), en su articulado 232 las obras a desarrollar estan clasificadas dentro de la
modalidad de obras de conservacion y mantenimiento. Dado el presupuesto de ejecucion
material, no es susceptible de realizar una contrataciéon menor.

El objeto del presente proyecto, sera la concreta ejecucion de las obras de conservacion de
la pista agricola identificada. Dada la naturaleza de las obras a ejecutar, de simpleza técnica
y escasa complejidad de ejecucion, y puesto que la intervencion es la establecida en el
presente documento, no se considera susceptible de dividirse en lotes al formar parte de
una ejecucion conjunta y consecutiva.

Con el fin de facilitar la viabilidad técnica, se puede prever desde el propio contrato la no
ejecucion por lotes independientes e indivisibles, dadas las caracteristicas de las obras,
presupuesto y emplazamiento, siendo el contrato susceptible de no dividir, dando
cumplimiento de esta manera a lo regulado en el Art. 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.
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5.- COMPATIBILIDAD CON EL PLANEAMIENTO VIGENTE

De acuerdo a las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Arico (NSPA), aprobadas por la
Comision de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en la sesion celebrada el dia 30 de
Octubre de 1.997, de conformidad con la ordenacion estructural se informa que la citada
pista es un sistema general de comunicacién y, de acuerdo al apartado 3.3.2.2 los terrenos
destinados a sistemas generales existentes no se incluyen en ninguna de las clases de suelo,
siendo la actuacion para la via compatible con el uso del suelo. Conforme a la Ley del
Suelo de Canarias, el espacio se considera suelo rustico de proteccion de infraestructuras.

Todas las actuaciones se ejecutardn en los terrenos ya ocupados por la via publica,
incluyendo el firme, el trazado, los apartaderos, taludes, margenes, etc, sin ocupar nuevo
espacio externo o extra. Como se observa en la imagen siguiente, méas de la mitad del
trazado discurre por territorio forestal y aproximadamente un tercio por el interior del
Espacio Natural Protegido del Parque Nacional de Corona Forestal.

- P gl 2

Por todo lo expuesto, las obras de mejora consistentes en el mantenimiento y reasfaltado de
la via identificada, son obras que consolidan y mejoran la infraestructura rural existente,
por tanto, la actuacion definida en el presente documento se considera viable.

——

6.- TITULARIDAD Y COMPETENCIAS MUNICIPALES

6.1.- Titularidad

Consultado el inventario municipal de Bienes y Derechos aprobado con fecha 30 de marzo
de 2017, en sesion ordinaria del Pleno, actualizado a fecha 31 de diciembre de 2015 y
estando de nuevo actualizado mediante Sesion Plenaria a fecha 29 de julio de 2019, no se
encuentra inventariada la pista del Contador, no obstante, constan certificados catastrales a
nombre del Ayuntamiento de Arico con referencia catastrales 38005A020090120000SF,
38005A020090100000SL, y 38005A029090110000SW, que se adjuntan al expediente, por
lo que se comprueba que se trata de una via publica de titularidad municipal.

6.2.- Competencia municipal
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Considerando que el articulo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalizacion y
sostenibilidad de la Administracion Local, recoge lo siguiente:

“1. El Municipio, para la gestion de sus intereses y en el ambito de sus competencias,
puede promover actividades y prestar los servicios publicos que contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este
articulo.

2. El municipio ejercerd en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislacion del estado y de las Comunidades Autonomas, en siguientes materias:

(...) d) Infraestructura viaria y obras de equipamiento de su titularidad. ...//...”

De conformidad con lo anterior, estariamos ante una intervencion de competencia
municipal del Ayuntamiento de Arico.

7.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Como se ha mencionado anteriormente, la calzada en cuestion consta de cerca de 6,5 km
de longitud total (medido en proyeccion y corregido aritméticamente), por un ancho medio
de 4 m y doble sentido de circulacion en un Unico carril. La solucion constructiva segin la
actuacion valorada en el presupuesto adjunto implica lo siguiente:

- Se realizard un rebacheo previo de toda la calzada para eliminar los huecos muy grandes
y homogeneizar la capa de rodadura, previamente a la realizacion del asfaltado. Se
realizard con una capa de asfalto gruesa tipo AC 22 base G, previa imprimacion y
preparacion del soporte.

- Se ejecutara un repavimentado ligero de toda la calzada para mejorar la capa de rodadura
que ya se encuentra al final de su vida til, y es necesario reponerla o de lo contrario sera
degradada muy rapidamente ocasionando grandes huecos y perjudicando gravemente el
servicio. Se realizara con una capa de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfaltica en
caliente tipo hormigoén bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con un ancho
medio de 4 m, previa limpieza e imprimacion con riego de adherencia realizado con
emulsion bituminosa C60B3 ADH (antigua ECR-1), a razén de 0,6 kg/m?.
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Ayuntamiento de Villa de Arico

- Se mejorard el estado de los badenes existentes en la calzada de hormigdén armado,
afadiendo una capa de mortero con resinas y colorante, anadiendo incluso un dibujo para
mejorar la estética.

- Se mejorard el aspecto externo de la via y la seguridad, eliminando las biondas de
proteccion laterales, que se sustituiran por vallas de madera con perfil interno metélico, y
se afiadiran mas cantidad en los tramos de mayor peligrosidad y desnivel.
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Los perfiles seran retirados para reutilizarse en otras calzadas municipales. La barrera de
seguridad sera ejecutada con el sistema de mimetizado forestal para mejorar el paisaje del
entorno, mediante barrera mixta madera-metal con postes C100 de 1,3 m dispuestos cada
4 m, con nivel de contencion N2 y W4 segin EN-1317-1-2-5 (sistemas de contencion en
carreteras), tipo ADOP Fust 4 o similar, como se observa en la imagen. La madera sera de
pino tratada para clase de uso 3 segun UNE 335 y certificado PEFC, con postes didmetro
22cm partidos, reforzados con perfil "U" de acero de 4 m por la parte posterior.

- Se incorporaran sefiales informativas del entorno, nombres, puntos de interés, etc, para
valorizacion del espacio de la calzada, con poste de madera tratada y se sustituiran las
existentes en mal estado, anadiendo uniformidad al entorno y estética forestal.
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La estética de las sefiales debe ser homogénea tipo forestal, eliminando las sefales
metalicas en todo lo que no sea sefializacion de carreteras.

Se incorporaran paneles informativos de madera tratada similar a la imagen anterior, en
los puntos de interés y miradores, donde se colocaran textos de valorizacion del entorno,
que seran disefiados y aportados por el area de Turismo del Ayuntamiento.

WELERES S

- Se realizara una correcta sefializacion de la via, incorporando sefiales verticales de
velocidad reducida, preferencia de paso, etc para mejorar la seguridad de la via. Los
postes metalicos y las traseras de las sefales deberan ser de color verde o marrdn tipo
madera, para su mimetizacion con el entorno.

- Existe una zona donde la calzada se encuentra en muy mal estado, con riesgo de
derrumbe, donde es necesario realizar un pequefio muro de contencion que se realizara
con hormigén en masa ciclopeo, con piedra vista de la zona a una cara, sobre la que se
ubicard la valla de proteccion de madera.
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- Se realizaran dos miradores aprovechando las curvas, seglin planos, donde se ubicaran los
paneles identificativos de valorizacion del entorno. La zona serd marcada con lineas
amarillas para evitar el estacionamiento.

En el mirador mas alto serd necesario ejecutar un pequefio muro de contencion de
hormigén ciclépeo de 1,5 m de altura, previa excavacion de la zanja, con una cara vista
de piedra de canto de la zona.

Este muro se realizara a medio talud, para evitar que posea demasiada altura. Se sustituira
la valla de contencién metdlica y se colocard la valla de proteccion de madera tratada,
sobre el propio muro.

Toda la zona serd sefializada con lineas amarillas de prohibido estacionar. En ambos
miradores se colocaran sefiales de foto de puntos de interés paisajistico.

El espacio de los miradores serda preparado, compactado y pavimentado con capa de
asfalto de 6 cm de espesor.
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- Se mejorard la seguridad vial mediante sefializacion con las lineas continuas laterales de
10 cm de ancho con pintura normalizada fluorescente en ambos laterales, que
actualmente se carece de ello.

- Los apartaderos, miradores y zonas de paso seran sefializadas mediante sefializacion
horizontal, segin planos.

- Todos los residuos seran retirados a vertedero autorizado. Las intervenciones en el
entorno seran las minimas necesarias para ejecutar las obras previstas, evitando cortar
plantas o realizar movimientos de tierras innecesarios.

- Todos los hormigones vistos seran enterrados, chapados de piedras o mimetizados con
aditivo colorante rojizo tipo tierras de la zona.

- Previamente a la realizacion de las obras, se tendra que contactar con los propietarios de
las canalizaciones existentes para que las retiren fuera de la calzada. No podrd quedar
ningun tipo de canalizacién en el interior de la calzada.
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8.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Segtn medicidn adjunta, por aplicacion de los distintos precios unitarios de las unidades de
obra establecidas conforme al presupuesto redactado, el presupuesto de ejecucion Material
de la obra queda como sigue:

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
01 Saneados yReparaciones 31174899
02 Preparacion del soporte 27933,88
03 Pavimentados 432 407,86
04 Sefializacion Vial 21 877,74
05 Valorizacidn del Entormao 320368
06 Seguridady Salud 698,31
07 Gestion de Residuos 38572
08 Control de Calidad 188,94
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 798.445,12

13,00 % Gastos generales.......  103.797,87

6,00 % Beneficio industrial....... 47.906,71
Suma 151.704,58
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IGIC 950.149,70
7% IGIC 66.510,48
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.016.660,18

Valor estimado del contrato novecientos cincuenta mil ciento cuarenta y nueve euros con
setenta céntimos (950.149,70 €), siendo el importe de los impuestos de sesenta y seis mil
quinientos diez euros con cuarenta y ocho céntimos (66.510,48 €) y el presupuesto de
licitacion de ejecucion por contrata de UN MILLON DIECISEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS (1.016.660,18 €)

9.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo para la ejecucion de las actuaciones de mantenimiento y mejora del Camino
Forestal del Contador, serd de seis meses (6 meses), conforme al siguiente plan:
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Actuacion / Meses

Saneados

Preparacion

Pavimento

Setializacion

Otros

10.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento de los articulos 124 y 127 del Real Decreto 1098/2001 por el que se
aprueba el reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se
hace constar expresamente que le presente documento, define la obra completa susceptible
de ser entregada al uso general o servicio correspondiente, y comprende todos y cada uno
de los elementos de obra que son precisos para la utilizacion de la misma.

11.- REPOSICION Y SERVICIOS AFECTADOS

La soluciéon adoptada solo afectara a los servicios que transcurran por la capa de rodadura
de la via establecida, en las alturas a las que deban quedar los diferentes registros que en
ella se encuentren. Quedando reflejadas su nueva disposicion en las mediciones y
presupuestos establecidos en el presente documento.

12.- SOLUCION AL TRAFICO DURANTE LOS TRABAJOS

Se dispondran y habilitaran desvios provisionales o cortes totales de via para el desarrollo
de los trabajos segun la existencia o no de vias alternativas. Estos se disefiaran segun lo
establecido en el manual de ejemplos de sefializacion de obras fijas del Ministerio de
Fomento, quedando reflejada la planificacion de circulacion previa a la ejecucion de la
obra.

13.- SEGURIDAD Y SALUD

En virtud de lo establecido en el articulo 16 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
Laborales y al tratarse de una obra sin sujecion a proyecto (conforme al articulo 4 de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion), previamente al inicio
de la misma se requerira a la empresa adjudicataria el correspondiente plan de prevencion
de riesgos laborales, evaluacion de los riesgos y planificacion de la actividad preventiva
para los trabajos que se desarrollaran, asi como la preceptiva comunicacion de apertura del
centro de trabajo a la Autoridad Laboral competente.

Se seguird el procedimiento de coordinacion de actividades empresariales de cara a la
prevencion de riesgos laborales conducentes a garantizar, de acuerdo con el articulo 24 de
la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos laborales (desarrollado por el RD 171/2004), que
exista la adecuada y efectiva cooperacion, informacion y comunicacion.
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Se establece en el presupuesto un capitulo destinado para la Seguridad y Salud que
asciende a la cantidad de seiscientos noventa y ocho euros con treinta y un céntimos
(698,31 €).

14.- GESTION DE RESIDUOS

En cumplimiento del real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, se establece en el
presupuesto un capitulo destinado para la Gestién de Residuos que asciende a la cantidad
de ciento setenta y seis euros (176,00 €).

15.- CONTROL DE CALIDAD

Respecto al control de calidad se estara a lo dispuesto en el punto 510.9 Control de calidad,
de la ORDEN FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos. Se realizaran al menos tres catas para verificar espesores.

El coste de todo ello correrd a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario
presupuestarlo de manera diferenciada y especifica en el presupuesto de ejecucion material
del proyecto.

16.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

De conformidad con el articulo 86 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, es de aplicacion la Ley 21/2013, 9 de
diciembre, de evaluacion ambiental.

Teniendo en cuenta el &mbito de aplicacion establecido por el articulo 7 de la aplicada Ley,
si bien la actuacion afecta en un pequeio tramo a un espacio de la Red Natura 2000,
concretamente el T-11 de Corona Forestal, la obra no se encuentra comprendida en
ninguno de los anexos definidos en la citada Ley, ni se considera una afeccion
significativa, ya que son actuaciones de simple mantenimiento y restablecimiento de una
infraestructura preexistente, y su embellecimiento, de manera que se reduzcan los impactos
preexistentes debidos a la forma de ejecucion anterior de los elementos de la via.

En este sentido, se proponen medidas de conservacion de embellecimiento y reduccion de
impactos tales como sustitucion de las barreras de seguridad vial de acero galvanizado por
barreras cubiertas por madera en su color natural, pintado d ellos elementos metélicos de
las sefiales de circulacion de color verde, colocacion de los carteles indicativos e
informativos en madera, realizaciéon de muros de contencion con piedra vista y remate de
los badenes con hormigoén coloreado.

Por lo que, al entenderse que no afecta de forma apreciable al espacio de la red natura
2000, conforme indica el articulo 7.b, de la Ley 21/2013 de evaluacion ambiental, se
considera que este proyecto no requiere de Evaluacion del Impacto Ambiental, no
obstante se sometera al informe del 6rgano ambiental gestor de la Corona Forestal, con
caracter previo a la ejecucion de las obras.
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En Villa de Arico en marzo febrero de 2024
AREA DE DESARROLLO AGRARIO, MEDIOAMBIENTE Y SANIDAD
Ingeniero Técnico Agricola

Francisco Hernandez Gonzalez
(Firmado Electronicamente al margen)
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,_- NORMATIVA DE APLICACION.

Reglamentos especificos.-

La construccion de esta instalacion estd condicionada a lo legislado en las siguientes
Disposiciones Oficiales:

DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades
clasificadas y espectaculos publicos.

LEY 31/1995, de 8 de noviembre de prevencion de riesgos laborales. BOE n° 269, de 10
de noviembre de 1995.

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. BOE niim. 256 de 25 de
octubre de 1997.

Orden de 23 de Julio de 1984 de la Consejeria de Trabajo Sanidad y Seguridad Social del
Gobierno Autonomo de Canarias.

EHE. Instrucciones para el Proyecto y la Ejecucion de Obras de Hormigén en Masa o
Armado. RD 2661/1998 de 11 de Diciembre.

RC-03. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cementos, RD
1797/2003 de 26 de diciembre.

PG3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes y
su modificacion posterior por la Orden FOM 891/2004.

Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanistico del Excmo. Ayuntamiento de Arico.
NSPA

PIOT, Plan Insular de Ordenacion de Tenerife.

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
(LSENPC).

Decreto 80/1987 de 7 de mayo sobre calidad de la construccion.

Orden FOM 3460/2003 de 28 de Noviembre por la que se aprueba la Norma 6.1-1C de
Secciones de Firme, de la instruccion de carreteras.

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-1C:
"Rehabilitacion de firmes", de la Instruccion de carreteras.

Orden de 27 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC de Trazado, de
la Instruccion de carreteras
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,_- NORMATIVA DE APLICACION.

® Orden de 14 de Mayo de 1990 por la que se aprueba la instruccion de carreteras 5.2-1C de
Drenaje Superficial.

® Orden de 28 de Diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC, de
Sefializacion Vertical, de la Instruccion de Carreteras.

® Orden de 16 de Julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC, de Marcas Viales,
de la Instruccion de Carreteras.

e Ley9/91 de 8 de Mayo, de carreteras de Canarias.

® Decreto 131/95 de 11 de Mayo, por el que se aprueba el reglamento de Carreteras de
Canarias.

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y ESPECTACULOS PUBLICOS.

La pavimentacion de una pista agricola no se encuentra mencionado especificamente en el
Nomenclator anexo al Reglamento de actividades clasificadas y espectaculos publicos, por lo
que se considera una actividad no molesta.

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

Las dimensiones de la obra permite que se cumplan satisfactoriamente todas las exigencias
determinadas en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, ya que la superficie libre por
operario de acuerdo con el Articulo 14 es superior a 2 m* y el volumen de aire sobrepasa a los
10 m?, ya que se trata de una obra al aire libre, y en lo referente a los articulos de los capitulos
I, IL, 11, IV, V.

Todo lugar por donde deban circular o permanecer los trabajadores estara protegido
convenientemente a una altura minima de 1,80 m. cuando las instalaciones a esta o mayor
altura puedan ofrecer peligro para el paso o estancia del personal, Art. 16.

No existen limitaciones de altura al tratarse de una obra al aire libre.

Los servicios higiénicos al personal, deberdn ser garantizados a la hora de ejecucion de las
obras, en cuanto al abastecimiento de agua (Art.38), vestuarios, aseos (Art.39) y retrete de
descarga automadtica (Art.40), cumplen satisfactoriamente las exigencias especificadas en cada
uno de estos articulos, las medidas minimas de las cabinas seran de 1 * 1, 20 * 2,3 las puertas
impediran totalmente la visibilidad desde el exterior y estaran provistas de cierre interior y de
una percha.

Se pondra especial interés en el cumplimiento de los articulos 134 al 150 ambos inclusive, los
cuales se refieren a malos olores, sustancias corrosivas, sustancias irritantes, toxicas o
infecciosas y proteccion del aparato respiratorio, respectivamente.
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,_- NORMATIVA DE APLICACION.

SENALIZACION DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS Y LOCALES DE TRABAJO.

Se dispondran al inicio y al final de la calle objeto de esta actuacion las correspondientes
sefiales de prohibicion, obligacion, advertencia y salvamento que se consideran necesarias
para garantizar la seguridad de la actividad que nos ocupa.

Dichas senales cumpliran lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, el lo referente a colores,
formas geométricas, simbolos y dimensiones. La puesta en practica del sistema de
sefalizacion de seguridad no exime al empresario en ningin caso, de la adopcion de las
medidas de prevencion que correspondan, ni de la obligacion de formar a los trabajadores
para que obtengan un adecuado conocimiento del sistema de sefializacion.

PROTECCION CONTRA INCENDIOS NBE-CPI-96

Dada la actividad que nos ocupa en el presente Proyecto no se puede incluir en la
clasificacion establecida en los Anejos de la Norma NBE-CPI-96, el presente estudio se limita
a cumplimentar lo prescrito para las condiciones Generales. El nivel de riesgo intrinseco de la
actividad es Muy Bajo, con riesgo de peligrosidad Muy Bajo, y riesgo de activacion Muy
Bajo.

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE ARICO. NSPA

En las NSPA se encuentra clasificado el terreno como suelo rustico residual en su mayor parte
y un tramo como rustico de proteccion forestal, entendiéndose que se trata de una obra de
mejora de una infraestructura pre-existente, se considera que se encuentra dentro de los usos
permitidos, por lo que se considera viable de ejecucion.

PLAN INSULAR DE ORDENACION DE TENERIFE. PIOT.

Se ha derogado todo el contenido urbanistico del PIOT por la Ley del suelo de Canarias
4/2017, y teniendo en cuenta que se trata de un suelo ya categorizado como de proteccion de
infraestructuras por la propia Ley, se entiende que se cumple lo establecido en el PIOT.

Se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el articulo 15, 20 y 44, para lo que se ha dispuesto
realizar los muros de nueva planta con acabado de piedra vista, no deteriorar los bancales
existentes y no superar la rasante del perfil del camino existente.

MATERIA DE PREVENCION DE IMPACTOS

En cumplimiento de la Ley 4/2017 en materia de prevencion de los posibles impactos
ecologicos, se considera que la afeccion al espacio de la Red Natura 2000 no es significativa,
por lo que no se considera preceptiva la realizacion de un estudio de impacto ambiental.

NORMAS DE CARRETERAS

Se realiza un anejo de justificacion de las normas de carreteras.
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ANEJO 2

ESTUDIO BASICO DE
SEGURIDAD Y SALUD



1.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA:

- Ley Organica 31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Sefializacion de seguridad en el trabajo.

- Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulacion de cargas.

- Real Decreto 488/1.997 de 14 de abril sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud
relativas al Trabajo con Equipos que incluye Pantallas de Visualizacion.

- Real Decreto 664/1.997 relativo a la Proteccion de los Trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a Agentes Bioldgicos durante el Trabajo.

- Real Decreto 665/1.997 relativo a la Proteccion de los Trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a Agentes Cancerigenos durante el Trabajo.

- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilizacion de Equipos de Proteccion
Individual.

- Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.
- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilizacién de Equipos de Trabajo.

- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones Minimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

- Real Decreto 216/1.999 de 5 de Febrero, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y
Salud en el Trabajo, en el &mbito de las empresas de trabajo temporal.

- Real Decreto 374/2.001 de 6 de Abril, sobre la Proteccion de la Salud y Seguridad de los
Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el Trabajo.

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

- Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-
07-77, O.M. 4-07-83, en los titulos no derogados).

- R.D. 614/2.001, de 8 de junio, sobre Disposiciones Minimas para la proteccion de la Salud
y Seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferas explosivas en el lugar de
trabajo.

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1998,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para
la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

2.- OBJETO.

En este Estudio se establecen los criterios minimos respecto a la prevencion de riesgos de
accidentes laborales y enfermedades profesionales en el transcurso de las obras de
gjecucion, de reparacion, conservacion y mantenimiento de las actuaciones referidas en este
Proyecto, asi como de las instalaciones preceptivas para la higiene y bienestar de los
trabajadores, segun se indica en el Decreto 1627/1997.

3.- ANTECEDENTES.

Este estudio se efectia en cumplimiento de la LEY 31/1995, de 8 de noviembre de
prevencion de riesgos laborales. BOE n° 269, de 10 de noviembre de 1995, en el que se
establecen mecanismos especificos para la aplicacion de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales y del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion, en el sector de la construccion.

PROMOTOR:

Ayuntamiento de Villa de Arico

PROYECTISTA:

Francisco Hernandez Gonzalez

DESIGNACION DE LOS COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD:

El promotor designara los coordinadores en materia de seguridad y de salud durante la
elaboracion del proyecto y durante la ejecucion de la obra.

La designacion de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboracion
del proyecto de obra y durante la ejecucion de la obra recae en las mismas personas. La
designacion de los coordinadores no eximira al promotor de sus responsabilidades.

DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS

Segun los Arts. 14 y 17, en el Capitulo III de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales se
establecen los siguientes puntos:

1. "Los trabajadores tienen derecho a una proteccion eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de proteccion
de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de proteccion constituye, igualmente, un
deber delas Administraciones Publicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de
informacion, consulta y participacion, formacion en materia preventiva, paralizacion de la actividad
en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la
presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una proteccion eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

2. En cumplimiento del deber de proteccion, el empresario debera garantizar la seguridad y la salud de
los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el
marco de sus responsabilidades, el empresario realizard la prevencion de los riesgos laborales
mediante la adopcion de cuantas medidas sean necesarias para la proteccion dela seguridad y la
salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los articulos correspondientes en
materia de evaluacion de riesgos, informacion, consulta y participacion y formacion de los
trabajadores, actuacion en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud,
v mediante la constitucion de una organizacion y de los medios necesarios en los términos
establecidos en el Capitulo IV de la presente Ley. El empresario desarrollard una accion permanente
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con el fin de perfeccionar los niveles de proteccion existentes y dispondra lo necesario para la
adaptacion de las medidas de prevencion sefialadas en el parrafo anterior a las modificaciones que
puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realizacion del trabajo.

3. El empresario debera cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevencion de
riesgos laborales.

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribucion de funciones en materia
de proteccion y prevencion a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con
entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevencion complementaran las
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin
perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberd recaer en modo
alguno sobre los trabajadores."

Equipos de trabajo y medios de proteccion:

1. El empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que los equipos de
trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente
adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los
trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilizacion de un equipo de trabajo pueda
presentar un riesgo especifico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el
empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que:

a) La utilizacion del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de
dicha utilizacion.

b) Los trabajos de reparacion, transformacion, mantenimiento o conservacion
sean realizados por los trabajadores especificamente capacitados para ello.

2. El empresario debera proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccion
individual adecuados para el desempefio de sus funciones y velar por el uso efectivo
de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.
Los equipos de proteccion individual deberan utilizarse cuando los riesgos no se
puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de
proteccion colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organizacion
del trabajo.

Principios basicos:

De acuerdo con los Arts. 15y 16 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, se establece
que:

1. El empresario aplicard las medidas que integran el deber general de prevencion previsto en el
capitulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:

a) Evitar los riesgos.

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

¢) Combatir los riesgos en su origen.

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcion de los
puestos de trabajo, asi como a la eleccion de los equipos y los métodos de trabajo y de
produccion, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monaotono y repetitivo y a reducir
los efectos del mismo en la salud.

e) Tener en cuenta la evolucion de la técnica.

1) Sustituir lo peligroso por lo que entraiie poco o ningun peligro.

g) Planificar la prevencion, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organizacion del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia
de los factores ambientales en el trabajo.

h) Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual.

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2. El empresario tomara en consideracion las capacidades profesionales de los trabajadores en materia
de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

AGENCIA DE DESARROLLO AGRARIO. ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARICO. PAGINA 4 de 10



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

3. El empresario adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que
hayan recibido informacion suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y
especifico.

4. La efectividad de las medidas preventivas debera prever las distracciones o imprudencias no
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopcion se tendran en cuenta los riesgos
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales solo podran
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se
pretende controlar y no exista alternativas mas seguras.

5. Podran concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ambito de cobertura
la prevision de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los
trabajadores autonomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios
cuya actividad consista en la prestacion de su trabajo personal.

Evaluacion de los riesgos:

1. La accion preventiva en la empresa se planificara por el empresario a partir de una
evaluacion inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que
se realizara, con caracter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y
en relacién con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluacion
debera hacerse con ocasion de la eleccion de los equipos de trabajo, de las sustancias
o preparados quimicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La
evaluacion inicial tendrd en cuenta aquellas otras actuaciones que deban
desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre proteccion de
riesgos especificos y actividades de especial peligrosidad. La evaluacion sera
actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se sometera a
consideracion y se revisard, si fuera necesario, con ocasion de los dafios para la salud
que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluacion lo hiciera necesario, el
empresario realizard controles periddicos de las condiciones de trabajo y de la
actividad de los trabajadores en la prestacion de sus servicios, para detectar
situaciones potencialmente peligrosas.

2. Si los resultados de la evaluacion prevista en el apartado anterior lo hicieran
necesario, el empresario realizard aquellas actividades de prevencion, incluidas las
relacionadas con los métodos de trabajo y de produccion, que garanticen un mayor
nivel de proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones
deberan integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los
niveles jerarquicos de la misma. Las actividades de prevencion deberan ser
modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los
controles periddicos previstos en el apartado anterior, su inadecuacion a los fines de
proteccion requeridos.

3. Cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores o cuando, con
ocasion de la vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de
que las medidas de prevencion resultan insuficientes, el empresario llevard a cabo
una investigacion al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.

Principios generales aplicables al proyecto y a la obra:

1. En la redaccion del presente Proyecto, y de conformidad con la “Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales”, han sido tomados los principios generales de prevencion en
materia de seguridad y salud previstos en el articulo 15, en las fases de concepcion,
estudio y elaboracion del proyecto de obra y en particular:
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a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organizacion con el fin
de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollaran
simultdneamente o sucesivamente.

b) Al estimar la duracion requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos
o fases de trabajo.

2. Asimismo, y de conformidad con la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales",
los principios de la accion preventiva que se recogen en su articulo 15 se aplicaran
durante la ejecucion de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o
actividades:

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b) La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo
en cuenta sus condiciones de acceso , y la determinacion de las vias o zonas
de desplazamiento o circulacion.

c) La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacién de los medios
auxiliares.

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control
periodico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de
la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores.

e) La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
deposito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o
sustancias peligrosas.

f) Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.

g) El almacenamiento y la eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.

h) La adaptacion, en funcion de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo
efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

1) La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores
autonomos.

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

4.- CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS.

Las Obras que se detallan en este Proyecto son pequenas y de escasa entidad, aiin asi existen
riesgos debidos fundamentalmente a la maquinaria pesada con la que se va a desarrollar el
trabajo. Las actuaciones seran las necesarias para ejecutar la obra de reasfaltado de la pista
en cuestion. Las obras a desarrollar en el presente Proyecto se redactan con detalle en el
documento de Memoria.

5.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS.

Las unidades constructivas se podrian dividir en:

Movimientos de tierras
Obra civil

Pavimentos
Senalizaciones
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6.- MANO DE OBRA.

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

La mano de obra necesaria estimada se separa por partidas debido a la especificidad de las
obras y a la calidad profesional que se requiere para cada una de ellas. De esta manera segun
el Plan de Ejecucion de las Obras que se encuentra en la Memoria del presente Proyecto,
donde se especifica el orden de prioridad y el tiempo necesario para la ejecucion de cada
partida, se estima la cantidad y calidad maxima del personal que se encuentra en la Obra en

cada momento, de esta manera:

Movimientos de tierras.- 1 Pedn, 1 Palista, 1 Director de obra.
Obra Civil.- 2 Peones, 1 Albaiiil, 1 Capataz, 1 Director de obra.
Senalizaciones.- 2 Peones, 1 Albaiiil, 1 Capataz, 1 Director de obra.
Pavimentos.- 2 Peones, 2 Oficiales, 1 Capataz, 1 Director de obra.

7.- RIESGOS PROFESIONALES.

Los riesgos derivados de la ejecucion de las obras se detallan como sigue:

Movimientos de tierras

Golpes y magulladuras en general

Aplastamientos por la maquinaria

Caidas en general

Heridas punzantes

Atropellos y atrapamientos por maquinaria y equipo
Polvo

Ruido

Obra civil

Golpes y magulladuras en general

Aplastamientos por la maquinaria

Caidas en general

Heridas punzantes

Atropellos y atrapamientos por maquinaria y equipo
Polvo

Ruido

Cortes por maquinaria y equipo

Electrocuciones

Senalizaciones

Golpes y magulladuras en general

Aplastamientos por la maquinaria

Caidas en general

Heridas punzantes

Atropellos y atrapamientos por maquinaria y equipo
Polvo

Ruido

Cortes por maquinaria y equipo

Electrocuciones
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Pavimentos

Golpes y magulladuras en general

Aplastamientos por la maquinaria

Caidas en general

Heridas punzantes

Atropellos y atrapamientos por maquinaria y equipo
Polvo

Ruido

Cortes por maquinaria y equipo

Electrocuciones

8.- PREVENCION DE DANOS A TERCEROS.

Los dafios que se podran ocasionar a personas ajenas a las obras se derivan de la cantidad de
¢stas que tienen acceso a la zona de trabajo. Al ser un lugar aislado, se considera que no
accederan personas externas a la Obra. Se sefializard la obra convenientemente para evitar
las entradas incontroladas de personas.

Una vez finalizada la jornada laboral, se dejara recogida y protegida toda la herramienta y
la maquinaria en un lugar destinado para ello, con acceso controlado. Las maquinas se
dejaran con los frenos y sistemas de bloqueo colocados ademas de bloqueos indirectos que
eviten los desplazamientos accidentales, evitando en todo momento dejar maquinas con
ruedas en terreno en pendiente.

Se prohibird la entrada a la obra de personas ajenas a ésta y se cercara el perimetro para
evitar los accesos incontrolados. Se dispondra de un guardian en los accesos, que regule la
entrada de personas y vehiculos a la obra.

La sefalizacion de peligro se colocara en sitio visible y en caso de riesgo o peligro de
accidentes por situacidon peligrosa para los viandantes o personas cercanas a la obra, se
cortard el trafico de la zona hasta que pase la situacion de peligro.

9.- PREVENCION DE RIESGOS DE ACCIDENTES.

Protecciones Individuales.

Cabeza:

Cascos para todo el personal e incluso visitantes

Gafas contra impactos y polvo y antiradiaciones en soldadores
Mascarillas antipolvo con filtros, si es necesario de carbon activo
Pantalla contra proteccion de particulas

Protectores auditivos

Cuerpo:

Cinturones de seguridad adaptados a los riesgos especificos de cada especialidad de trabajo
Cinturdn antivibratorio

Fajas de cuero para proteccion de lesiones en la cintura

Ropa adecuada a la especialidad del trabajo, segun convenio laboral

Trajes de agua para el caso de lluvia, en cantidad suficiente para todos los trabajadores.
Deben estar en la obra para su posible uso.

Mandiles de cuero de proteccion
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Extremidades Superiores:

Guantes de goma con proteccion interior de algodon
Guantes de cuero resistentes a cortes

Extremidades Inferiores:

Botas de seguridad clase III
Botas de agua de acuerdo con MI-27

Protecciones colectivas.

Sefializacion General

Seiales de stop y peligro indefinido en salida de vehiculos

Sefiales de uso obligatorio de casco, cinturdn de seguridad, gafas, mascarilla, protectores
auditivos, botas y guantes

Sefiales de riesgo maquinaria pesada en movimiento

Sefializacion de entrada y salida de vehiculos

Sefiales en accesos de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido fumar,
prohibido encender fuego, prohibido aparcar, etc.

Cintas de balizamiento en todo el perimetro de la obra y en los sitios peligrosos

Seiial localizativa del botiquin obligatorio de la obra

Vaciados

Para el acceso del personal a tajo se utilizaran accesos distintos a los de los vehiculos. Se
colocaran barandillas de proteccion en los lugares de riesgo de caidas y balizas o cintas de
senalizacion.

Instalaciones de Seguridad

Redes para evitar caidas de objetos a la calle y caidas del personal

Carteles para sefializacion de todo tipo de peligros

Equipo completo de primeros auxilios y botiquines con el material necesario especificado en
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Barandillas y protecciones en todo tipo de andamios, huecos y zonas de riesgo de accidente
Tapas de pequefios huecos

Se colocara en la obra la informacion sobre teléfonos y direcciones de Hospitales y Centros
Meédicos proximos, asi como de Ambulancias, Bomberos, Policia, Taxis, y demds servicios
de interés general en caso de accidente.

Formacion del Personal

Se impartira la informacién especializada necesaria para que el personal conozca
perfectamente los riegos laborales a que se encuentra sometido en el transcurso de la obra.

Se hara especial hincapié en la responsabilidad de cada persona con respecto al resto de
compafieros de trabajo, en lo que implica a la fijacion de los objetos susceptibles de caidas y
aplastamientos, en maquinarias de cortes y quemaduras, en prevencion de incendios, en
movimientos y estanqueidad de vehiculos, en la separacion de la maquinaria pesada cuando
esta trabajando, y en general en todos los riegos posibles en la obra en cuestion.

Se explicard la necesidad de no utilizar material o maquinaria que no se conozca
perfectamente su uso y su peligrosidad, dejando su uso para los especialistas en esa materia.
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Se debera informar a todos los trabajadores y a los responsables de cuadrillas en especial de
la situacion de los centros médicos de mas rapido acceso y efectivo tratamiento y del
procedimiento administrativo de atencion a los enfermos que haya que seguir

Reconocimiento Médico:

Se efectuara un reconocimiento médico al comienzo de la obra y a cada nueva contratacion,
al personal contratado, de manera que garantice la aptitud del personal laboral en la
ejecucion de las obras. Segin convenio colectivo se efectuaran los reconocimientos médicos
necesarios que se contemplen en éste.
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ANEJO 3

CALCULO DEL FIRME



6 CALCULO DE LA SECCION DEL FIRME.

1.- Preambulo.

Es de aplicacion la Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre por la que se aprueba la
norma 6.1 — IC de “Secciones de Firme”, de la instruccion de Carreteras.

Esta normativa tiene una disposicion derogatoria de la Orden anterior de 23 de mayo de 1989,
sobre secciones de firme.

Por lo tanto los célculos de las secciones se basaran en los parametros indicados en la
mencionada orden y se ajustaran al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) que
se ajuste a su tipologia.

Lo que se pretende es obtener las diferentes secciones estructurales del firme en el reasfaltado
de la pista, para ello utilizaremos las correspondientes instrucciones de carretera:

- 6.1-IC “Seccion de firmes”, Orden FOM/3460/2003, de 28 de Noviembre.
- 6.3-IC “Rehabilitacion de firmes”, Orden FOM/3459/2003, de 28 de Noviembre.

Las caracteristicas de los materiales constituyentes del firme se han obtenido consultando el
articulo correspondiente a mezclas bituminosas en caliente del PG-3 (redactado segin orden
circular 24/2008).

2.- Categorizacion del Trafico

La estructura del firme deberéd adecuarse, entre otros factores, a la accion prevista del trafico,
fundamentalmente del pesado, durante la vida util del firme. Por ello, la seccion estructural
del firme dependerd en primer lugar de la intensidad media de vehiculos pesados (IMDp) que
se prevea en el ano de puesta en servicio.

Se definen dos tramos para la pista polegre de la cual se desconoce que exista un registro de
datos de trafico, y cuenta con una calzada de dos carriles de circulacion en el enlace con la
TF-28 y un carril de circulacion en el resto de su longitud.

Para establecer el IMDp nos iremos a las Tablas de categoria de trafico recogidas en la Norma
6.1-IC:

TABLA 1.A. CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO T00 A T2

IMDg - 4000 <4 000 < 2 000 < 800
[vehiculos pesados/dia) =2 000 = B00 = 200

TABLA 1.B. CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO T3 Y T4

IMDp < 200 <100 <50
[vehiculos pesados/dia) =100 =50 =25

Segun estimaciones de carga y por el tipo de via de que se trata, teniendo en cuenta la escasa
actividad agricola actual del entorno, se considera que la Intensidad Media Diaria de
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6 CALCULO DE LA SECCION DEL FIRME.

Vehiculos Pesados (IMDp) de las pista es menor que 25 vehiculos al dia, por lo que se
considera un suelo tipo T42.

No obstante a lo anterior, una vez mejorada la calzada y acondicionado el entorno el trafico
esperado podrd ser superior a 25 vehiculos dia y en todo caso menos a 50, por ello
consideraremos una categoria de trafico pesado de T41 para el dimensionamiento de la
seccion de firme de refuerzo y repavimentado.

3.- Categorizacion del Terreno

A los efectos de definir la estructura del firme, se establecen tres categorias de explanada,
segun el modulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo
con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos valores se recogen en el cuadro
siguiente:

TABLA 2. mMODULO DE COMPRESIBILIDAD EN EL SEGUNDO CICLO DE CARGA
Ey; (MPa) =60 =120 =300

Puesto que la actuacion no trata de la ejecucion de nuevas explanadas, sino que se mantiene la
explanada existente, atendiendo a las caracteristicas geotécnicas del terreno establecido por el
mapa geotécnico consultado a través del IDE de Canarias, se deduce que, en general, el fondo
de asiento de las excavaciones cumple con los requisitos de explanada E3.

A falta de estudio geotécnico adecuado y debido a la rusticidad de la actuacion, se tiene que el
terreno donde se pretende ubicar el pavimento se trata de un firme considerado adecuado, con
alta plasticidad pero con poca compresibilidad, estimando que el Médulo de compresibilidad
(Ev>) es superior a 300 MPa, por lo que se considera una superficie de explanada tipo E3.

Teniendo en cuenta el uso agricola y la tipologia del terreno, se tiene que el espesor minimo
de la capa de firme debe ser superior a 20 cm, dato que se considera correcto para el firme
existente.

Teniendo en cuenta la tipologia del terreno y el uso se considera que no es necesaria ninguna
capa de estabilizacion con cal, plasticos u otra membrana similar.

4.- Secciones de Firme

4.1.- Seccion del firme

Las obras correspondientes al refuerzo del firme existente el cual segin la Instruccion de
Carreteras 6.3 relativa a la “Rehabilitacion del Firme”, se debe basar para su
dimensionamiento en las deflexiones patron que se desprendan del analisis y ensayo del firme
existente.

El firme existente posee escasamente 6 cm de mezcla bituminosa sobre base de macadam
compactado de unos 20 cm de espesor, que se ha ido desgastando por el paso del tiempo.
Puesto que se trata de un repavimentado, se considera que una capa de 6 cm de espesor
llevaria el firme a los espesores establecidos en la norma para firmes nuevos.
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4.2.- Firme de nueva ejecucion

En esta norma se adopta para el dimensionamiento de las secciones de firme, el procedimiento
mas generalizado entra las Administraciones de Carreteras, basado en las relaciones, en cada
tipo de seccion estructural, entre las intensidades de trafico pesado y los niveles de deterioro
admisible al final del periodo de proyecto.

En la siguiente figura se recogen las secciones de firme segun la categoria de trafico pesado
previsto y la categoria de explanada.

Del catalogo de secciones de firme, figura 2.1 de la Instruccion 6.1-IC “Secciones de firme”,
se adopta la siguiente seccion de firme:

Categoria de Trafico Pesado Categoria de Explanada Seccion de Firme

T41 E3 4131

Esta seccion de firme 4231 estara formada por:

- 10 cm de mezclas bituminosas
- 20 cm de zahorra artificial compactada

31 3112 3114 3211 3212 3214 4111 4112 4114 4211 4212 4214
| ] | i % Eia o Bes e [ INBEs" EMEEs [ -
MB |20 [ MB (15 [l ME e [MMEN2 o0, | SRS EEER O LR, HE." |18
[ - | 3 W= = 8C |5 :
5C |30 | 35
SC (30 | O ZA 20 ZA 40 | 28y |20 g |20
2a 0 | ZA |30 Zagl0 Ll | s &S
2121 3122 3124 3221 3zzz 3224 4121 4122 4124 4221 4222 4224
| by | 1w F o LB | s 5| ENEN s EEE s -
BB e [UMER1Z oo, MB |15 [MBH 10 | R 51 LS LmB | HE~ 20 HE.- 18
<nl s e —lg - 23 s
I ] Se |2 e ZA |25 sC 2
SC (30 | SC |30 ZA 130 |
ZA 40 | ZA |25 ZA |35 ZA 20
i _ RN
3131 3132 3134 323 3232 3234 4131 4134 4231 4232 4234
= | — e = T ROREN T
‘ MB |16 MB |12 e MB |15 |£ S g 10" BB ME~ 20 HiF~ 18
| Sessall s : 2a'20 | 8C (2 [
| SC |22 4 satlyy [IBETZ2 SR n @ 1 sl
Gondealll | 260120 | [iss
Espesores minimos en cm
MB | Mezclas bituminosas ‘HF- . Hermign de firme SC | Suelocemento ZA  Zahorra artificial

(1) Eslas capas bituminosas podran ser proyectadas con mezolas bituminosas en caliente muy flexibles, gravaemulsion sellada con un tratamiento superficial o mezcla
bituminosa abierta en frio sellada con un tratamiento suparficial.

Nota 1: Para las categorias de tréfico pesado T3 (T31 y T32) las capas tratadas con cemento deberan prefisurarse con espaciamientos de
3 a 4 m, de acuerdo con el articulo 513 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3)

Nota 2: En la categoria de trafico pesado T42 con traficos de intensidad reducida (menor que 100 vehiculos/carril/dia ) podra disponerse un
riego con gravilla bicapa como sustitucion de los 5 em de mezcla bituminosa.

Puesto que se trata de una repavimentacion, se llevara a la explanada a un minimo de 10 cm
para su homogeneizacion de la siguiente manera:
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- Capa de rodadura AC16 surf D con un espesor minimo de 6 cm

- Riego de adherencia autoadherente realizado con emulsion bituminosa C60B3
ADH (antigua ECR-1), 0,6 kg/m?,

- Rebacheo con AC 22 base G (antiguo G-20) de 6 cm de espesor donde proceda.

- Capa de zahorra artificial de 20 cm, donde proceda.

4.3.- Materiales para las secciones de firme
- Tipo de mezcla bituminosa
Para la eleccion del tipo de ligante bituminoso, asi como para la relacion entre su dosificacion

en masa y la del polvo mineral, se tendrd en cuenta la zona térmica estival definida en la
siguiente figura (Norma 6.3-IC, anejo 3), siendo esta para el caso de Canarias de tipo media.

FIGLRA 5 FONAS TERMICAS ESTIVALES

- Polvo mineral

En cuanto a la proporcion de polvo mineral de aportacion a emplear en mezcla se debe
cumplir con lo fijado en la tabla 543.6 del PG-3, en funcion de la categoria de trafico pesado,
en nuestro caso un T41, los datos que a continuacion se exponen

Categorfa de trafico pesado

T3, T4

Y arcenes

TOO a T2

100 2 50

- Riego

Se estara a lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras
de carretera y puentes a firmes y pavimentos, aprobado por la orden FOM/891/2004.
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Riego de imprimacion, se aplicara un ligante bituminoso tipo C60B3 IMP sobre una capa
granular, previamente a la extension sobre esta de una capa bituminosa.

Riego de adherencia, se aplicara un ligante bituminoso tipo C60B4 TER sobre capa tratada
con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidraulicos, previa a la colocacion sobre esta
de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una
lechada bituminosa.

4.4.- Refuerzo de firme
- Estudio de deflexion
Dada la inexistencia de datos especificos acerca de las deflexiones caracteristicas del tramo de
estudio en la pista, se decide en base a la inspeccion visual realizada en la visita de campo,
estimar un valor medio de las deflexiones de calculo comprendido entre 90 y 110.
- Refuerzo del firme
Haciendo valer la categorizacion del trafico pesado analizado en apartados anteriores,

correspondiendo una categoria de trafico T41, el recrecido del firme mediante mezcla
bituminosa vendra dado por la siguiente tabla (Norma 6.3-1C):

5.C — ESPESOR (*) (cm) DE RECRECIMIENTO CON MEZCLA BITUMINOSA CON SUBDIVISION
DE LAS CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO T3 ¥ T4

60-80 6 ZONA DE ACTUACION PREVENTIVA
80-100 8 5
100-125 10 8 6 5
125-150 12 10" g g™
150-200 15 1284 1019 gl
> 200 ZONA DE ESTUDIO ESPECIAL

(*) Valor minimo en cualquier punto de la seccion transversal del carril de proyecto.

(**) Estas subcategorias no podran utilizarse en el caso de las antiguas carreteras convertidas en vias de servicio no agri-
colas de autopistas o autovias interurbanas, salvo que las caracteristicas del trafico lo justifiquen y con autorizacion
expresa de la Direccion General de Carreteras.

{(***) Ver apartado 9.7.

Atendiendo a la Tabla 5C entrando en ella con una categoria de firme T41 y una deflexion de
entre 90-110, nos encontrariamos en 6 cm de refuerzo, no obstante, en funcion del tipo y del
espesor de la capa de firme, los tipos de mezcla bituminosa en caliente a emplear, vienen
recogidos en la tabla 542.9 del PG-3
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TABLA 5429

Tipo de mezcla a utilizar en funcidn del tipo y espesor de la capa

Tipe e caipa Espesor {em) Tipo de mewcka
Rodadura 4—-h D12; 512; PA12
>h D20; 520
Intermedia. 510 D20; 520 525
Base. T—15b 526; G20; G25; MAM (**)
Arcenes (*). 4—6 Diz

(") En ¢l caso de que no se emplse el mismo lipo de mezels que en b capa de modadoara
de la calzada,
**) Espesor meiximo de trece centimetros (13 em).

Teniendo en cuenta lo establecido, en base a la escasa incidencia de trafico pesado, el caracter
rural de la calzada y la existencia de firme previo, la disposicion del refuerzo superficial se
hara del siguiente modo:

- Repavimentado con capa de rodadura de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa en
caliente AC16 surf D en toda la superficie.

- Pavimentados de ampliacion o refuerzo capa de 6 cm de AC16 surf D.
- Saneado, reparacion puntual del firme

Antes de la aplicacion de la capa de rodadura se realizara el saneo de las zonas en las que se
haya podido ver afectada la explanada del firme, bien por blandones o por disgregacion del
pavimento.

Dicho saneo consistira en la colocacion de una capa de refuerzo de AC32 base G de 6 cm de
espesor, previa imprimacion.

Finalmente se extendera una mezcla bituminosa, tipo AC16 Surf hasta alcanzar la rasante del
pavimento proyectado. Las actuaciones se deberan de realizar en el mismo dia con el fin de
habilitar el carril afectado al terminal la jornada laboral.
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[ \T,- Analisis del Trazado de la Via.

1.- Preambulo.

La calzada se encuentra ejecutada y la actuacion es de mera reparaciéon y reposicion de
elementos del firme y seguridad vial. Es de aplicacion la Orden 16/Dic/1997, por la que se
regulan los accesos a las carreteras del estado, la Orden 27/Dic/1999, por la que se aprueba la
Norma 3.1-IC. Trazado de la Instruccion de Carreteras y la Orden 13/Sept/2001 de
modificacion parcial de ambas.

Por lo tanto los calculos del trazado y accesos se basaran en los pardmetros indicados en la
mencionada orden y se ajustaran al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) que
se ajuste a su tipologia.

2.- Categorizacion del Trafico

En el anejo de célculo de las secciones de firme se ha categorizado la via de proyecto,
considerando que la Intensidad Media Diaria de Vehiculos Pesados (IMDp) de la pista es
menor que 50 vehiculos al dia, como una categoria de trafico pesado tipo T41.

Categoria de la calzada principal donde se produce el acceso “tipo A”, con IMD inferior a
1.500 vehiculos por dia y velocidad tipo C-80 es la TF-28.

La velocidad méxima de proyecto de la calzada se establece en 40 Km/h.

3.- Clase de Carretera

La carretera objeto de este estudio, es un camino agricola y vecinal, aunque segin las
definiciones expuestas en la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instruccion de Carreteras, es del
tipo “Carretera convencional, de calzada unica, con accesos directos autorizados, relieve
ondulado, en tramo interurbano”.

La denominacion de la carretera sera C-20, por lo que pertenece al grupo 2 de la Norma.

4.- Datos Basicos

4.1. CONDICIONANTES

Se establece la Velocidad Especifica en 40 km/h, a los efectos de la sefializacion

Este proyecto no define los accesos, ya que la obra estd ejecutada y no se realizaran
modificaciones.

Se evitarad la colocacion de obstaculo situado a 3 m del borde exterior de los cruces de
carreteras que deberd tener visibilidad plena desde el propio cruce en el tramo de carretera
correspondiente.

Siempre que el carril no disponga de carril de aceleracion, se dispondra de una sefial de Stop
tipo R-2, en la margen derecha.

5.- Senalizacion

- Senalizacion vertical
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. Andlisis del Trazado de la Via.

Se dispondran del disefio e implantacion de la sefalizacion segun la Instruccion de Carreteras
Norma 8.1-1C, de Sefializacion vertical. Se proponen las siguientes sefiales:
e - Prohibicion:

o Limite de velocidad 40 km/h .- 6 ud
o Limite de velocidad 20 km/h .- 3 ud
© Prioridad de paso sentido ascendente .- 6 ud
O
e - Peligro:

© Doble sentido de circulacion .- 3 ud
Curvas peligrosas .- 7 ud
© Cedael Paso .- 1 ud
e - Informacion:
© Sefializacion de ruta .- 11 ud
© Punto interés fotografico .- 2 ud
La sefializacion de informacion deberd llevar el poste de madera y el estilo de montafia:

Area de Escalada ¥ :i '
L.a Puente 9

MESIAS

Area Recreativa
El Contador . ¢

- Senalizacion horizontal

Se dispondran para las marcas viales segiin la Instruccion de Carreteras Norma 8.2-IC, de
Sefializacion horizontal. Se prevé la colocacion de la siguiente sefializacion:

- Linea de Borde de calzada a ambos lados
- Linea de peatones

- Lineas amarilla cruzada de prohibido obstruir el trafico
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6.- Elementos de Proteccion

Como elementos de proteccién se colocardn barreras de proteccion mixtas de acero, con
cubricion de madera, tipo ADOP Fust 4 o similar con postes C100 de 1,3 m dispuestos cada 4
m, con nivel de contencion N2 y W4 segiin EN-1317-1-2-5 (sistemas de contencion en
carreteras).

Las barreras se colocaran en los tramos con laterales y taludes con elevado desnivel y curvas
peligrosas, segun planos.
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DOCUMENTACION

Justificacion de la Subvencion:

1. Grado de sinergia con los objetivos y actividades de los Parques Nacionales o de la
Red.

©o La actuacion se alinean gran medida con los objetivos de conservacion y
promocion de los espacios naturales. Si bien no se actua directamente dentro
del parque recreativo, las mejoras en el acceso, la eliminaciéon de impactos
preexistentes, la informacion adecuada, la mejora paisajistica y la seguridad
vial contribuyen indirectamente al disfrute y conservacion del entorno natural.
La mejora en la calidad de las infraestructuras del parque también pueden
fortalecer su posicion y prestigio social dentro de la comunidad.

o La actuacién se propone para mejorar el acceso y facilitar el disfrute de los
espacios naturales por la ciudadania, bajo el precepto que lo que se conoce se
valora y lo que se valora, se cuida, o que estd alineado con el objetivo de
promover la apreciacion y el cuidado de dichos espacios.

o Se pretenden eliminar impactos preexistentes en las instalaciones e
infraestructuras publicas, lo que contribuye a la conservacion y proteccion del
entorno natural.

o Se pretende dotar al entorno de informacion adecuada, lo que puede aumentar
la conciencia y el respeto hacia el medio ambiente.

© Aunque no se intervenga directamente en las instalaciones del parque
recreativo, se mejora la seguridad vial y la sefializacion, lo que puede
beneficiar tanto a los visitantes como a la gestion del parque.

o La mejora paisajistica y de la calidad de las infraestructuras existentes puede
aumentar el atractivo del parque y su prestigio social, promoviendo asi su
conservacion y uso sostenible.

o La proteccion contra incendios al facilitar el acceso a los vehiculos de
proteccion también contribuye a la seguridad y conservacion del parque.

2. Caracter de ejemplificacion de un modelo de desarrollo compatible con Ia
conservacion de los procesos naturales.

o El acercamiento del parque natural a los procesos productivos tradicionales de
la zona puede servir como un modelo de desarrollo que armoniza la
conservacion de la naturaleza con las actividades humanas, demostrando que
es posible promover la sostenibilidad econémica sin dafnar el medio ambiente.

3. Grado de contribucion al mantenimiento y promocion de las actividades
tradicionales.

o La actuacion contribuye a la mejora del acceso al parque nacional pero
también contribuye a la mejora de los accesos a todas las fincas colindantes a
dicho acceso, lo que hace que se mejore y se mantenga la actividad econémica
tradicional y se fomente la implantacion de nuevas actividades econdmicas en
la zona.

o La creacion de empleo directo e indirecto, tanto durante la ejecucion de las
obras como a largo plazo debido al desarrollo sostenible de las actividades
preexistentes, puede fortalecer la economia local y mantener viva la tradicion
econdmica de la zona.

4. Intensidad del efecto sobre la mejora de la calidad de vida y el desarrollo
socl0economico.
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o La actuacion mejora la calidad de vida de los vecinos que se encuentran en la
zona cercana al parque, dando valor a la situacién de estar cerca de un parque
natural, ademas de proporcionar un entorno mas accesible y atractivo.

© Ademas, puede contribuir al desarrollo socioecondémico local al aumentar el
valor de la propiedad y fomentar el turismo sostenible, generando
oportunidades de empleo y mejorando la infraestructura y servicios en la zona.

En general, parece que la actuacion propuesta tiene un impacto positivo significativo en la
conservacion del entorno natural, el desarrollo socioecondémico local y la promocion de
actividades tradicionales, al tiempo que mejora la calidad de vida de la comunidad cercana al
parque.

Presupuesto por tipo de actuacion o espacio:

Espacio de Actuacion Cantidad

Mejora Directa de la Calzada 460.433,85 €
Entorno de la calzada 31.854,44 €
Seguridad vial y reduccioén de impactos 298.023,80 €
Salud en obra 698,31 €
Residuos generados 385,72 €
Valorizacion del espacio natural 4.429,06 €

Subtotal = 795.825,18 €

Ejecucion en el Parque Nacional: Aproximadamente % de la actuacion se ejecutard en el
interior del parque natural.
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Estado del parque Recreativo:

El

Posee agua y servicios de aseos, mesas, parque infantil, fogones, etc, con un mantenimiento
aceptable y en buen estado estético en general, aunque existen pequefias cosas que se pueden
corregir y mejorar.
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Posee hasta un pequefio espacio de reserva de agua para la fauna. En general se trata de un
espacio recreativo muy apreciado por la gente de la zona, pero poco explotado a nivel
turistico y paisajistico, parte de ello puede ser su encanto.

19 feb. 2024 11

Sin embargo, no existe homogeneidad en la sefializacion, existiendo sefiales muy antiguas,
desfasadas y en mal estado de conservacion, que seria necesario reponer.
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Estado del Acceso al parque Recreativo:

Como se observa, contrasta mucho el estado de conservacion del parque dentro del espacio
natural, y el estado de conservacion del camino de acceso, que estd por algunas zonas ya
intransitable para vehiculos tipo turismo.

Tanto la via totalmente degradada al final de su vida util, por lo que desprende piedras que
van provocando mayor erosion, algunos deslizamientos de calzada, que pueden provocar
accidentes y corrimientos de tierras, vallas anticuadas, caidas y en mal estado en general (las
pocas que quedan).

Todo ello justifica la actuacion propuesta como mejora del parque nacional y de sus accesos.
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C ADO VALLADO MADERA
g “’ | BIONDA

Valla bionda de madera y metal para carreteras. Bionda de [ =
madera fabricada con pilares de acero galvanizado revestidos con
madera disefiadas especialmente para entornos rurales.

Aplicaciones de la valla bionda de madera: autopistas, carreteras,
parkings, comunidades, centros comerciales,...

APLICACIONES:
) fos
= B 1)
Construccion Tréficoy Autopistas,
piblica viabilidad carreteras y viales
ms INFormacion eN: () vwwuw.adosa.es | & adoeadosa.es
@ ®

D O Oficina, Fabrica y Almacén logistico: ¢/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93 456 03 03 (8 lin.)
Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 PIt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95
© e 4 Exposicion y Ventas: c/ Inddstria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02
Almacén logistico: Cami del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17
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Fitor Forestal®

BM-T22-4M
BM-T22-4M-S2

Bionda mixta madera-metal
Nivel de contencion N2
Ancho de trabajo W4y W6.
Medio tronco de @22cm

Barrera de seguridad mixta
madera-metal con postes C100 de
1,5m cada 2 o4m. Nivel de
contencion N2 y W4/W6 segun
EN-1317-1-2-5 (sistemas de
contencion en carreteras).
BM-T22-4M: Pilares cada 4m (W6).
BM-T22-4M-S2: Pilares cada 2m
(W4).

Caracteristicas

Travesafos

Postes diametro 22cm partidos (largo 4m),
reforzados con perfil "U" de acero de 4m por
la parte posterior. Madera de pino tratada para
clase de uso 3 segun UNE 335. Madera con
certificado PEFC.

Soportes metalicos

Soportes de acero galvanizado C100 de 1,5m
cada 2 0 4m segun modelo. Revestidos con
separadores de madera de 18cm de diametro.

COMPLEMENTOS

BMC-ABAT T22

Final tipo BMC-COBERTURA

abatimiento.

Cobertura total pilar
complemento
bionda

BMC-MOTORISTA

Complemento BMC-PLETINA Pletina para base
proteccion de pilar
motoristas. complemento
bionda
BMC-CICLISTA Pasamano BMC-CATADIOP Catadioptrico
elevado reflectante

complemento
bionda

Nivel de Erergla Nivel de uso i 326 i
contendon | cheq Velocidad naulo Masa total cinética recomendado ‘
sayo : :
Impacio impacta del vehiculo :
832  110km/h 20° 1500 kg 819k - Ve
2 Contencdén normal l
TB 11 100 kmy/h 20 900 kg 40,6 kj
Largeur de Déflection Niveau [ntrusion Longueur minimale o
Modale fonctionnement dynamigue de sevérite vehicule recommandeée et o
w) D) (Asl) {Vin) ektrémités (ml) M~
T232 4m We (1.9 m) 18m Al21.0) VI6 (1.9 m) T2 ml+( 274 ml)
T22 4ms2 Wa (1.3 m) 1.0m Al<10) VI3 (09 m) 72 ml +( 2*4 ml)
Fitor Forestal es una empresa especializada en madera tratada Gestio
forestal

0000

Fitor Forestal®

para obras de paisajismo y jardineria. En Fitor-madera, Fitor-vallas
y Fitor-muebles hallaréis las mejores soluciones en madera para
vuestros proyectos. Fitor Forestal se reserva el derecho de
variacion de caracteristicas de sus productos sin aviso previo.

sostenible

Fitor Forestal Carrer de la Llum, 8 17200 Palafrugell, Girona T+ 34 972 64 37 58 F+34 972 64 48 31 info@fitorforestalcom www fitorforestalcom © 2016

FT-BiondaRullSencer4m-BMTLC18N1P2-CAT-Vo



Barrera de sequridad metal-madera TM18

» N2 W5, poste cada 4 m
» N2 W4, poste cada 2 m

> ASI A C€

Atertu

EQUIPEMENTS

SEGURIDAD VIAL



Barrera de seguridad metal-madera TM18

» Condiciones de ensayo

Criterios ensayos de choque

Nivel de Energa Nivel de uso
contenci n Velocidad de [ ngulode | Masa total cin tica recomendado
Ensayo . .
impacto impacto del veh culo
20°

TB32  110km/h 1500 kg 81,9 kj

N2 Contenci n normal
TB 11 100 km/h 20° 900 kg 40,6 kj
Ancho de Deflexi n Clase Intrusi n Longitud tramo
Modelo trabajo din mica de severidad vehicul recomendada
(W) (Dm) (AS) (Vin) (m)
TM18 4m WS5 (1.70 m) 1.20 m A(£1.0) Vid=1.30m 72m
TM18 4ms2 W4 (1.30 m) 1.10 m A(£1.0) Vi3 =1.00 m 72m

P Caracter sticas t cnicas

Rollizo di metro 18 cm, 4 m de longitud, reforzado con un perfil U en acero de
4 m incluido en la parte trasera

Postes met licos C100 en 1.50 m, cada 4 m o 2 m, revestidos con separadores
de madera de 18 cm de di metro

=
=
=}
I}
©

Sistema de tensores

Madera tratada en autoclave sin cromo ni ars nico

» Esquema de montaje

* instalar cada 72 m @ Configuraci n en 4ms2

» Certificados

Todas nuestras barreras estan ensayadas seg n las exigencias de la norma EN 1317 1-2-5

TM18 4m : CE n° 1826 CPR 09 02 06 DR0O6

TM18 4ms2 : CE n° 1826 CPR 09 02 06 DR8

Organismo certificador : ASCQUER c €

Cr dits photos et conception : Tertu SAS - Impression : Caen repro - Septembre 2019

You W | 1 route de Tertu - 61160 Villedieu-L s-Bailleul - FRANCE /\tertu
T 1. :+3323336 1102 - export@tertu.com AN o

tertu.com ECQUIPEMENTS



POLANCO

MADERA DE EXTERIOR

SENALETICA
PARQUES

Modelo Estructura Tablero informativo | Remate superior Tornilleria
Tipo 1 Dos postes de madera de seccion Panel central de Visera de lamas de Acero
cuadrada de 90X90 mm y 3150 tablero marino proteccion de madera de inoxidable A4
mm de altura, con doble refuerzo | de medidas pino tratada en autoclave (AISI 316)
en arranque de 90x45x90 mm. 1640x1140X16 cm para clase de uso IV e
de madera de pino tratada en con superficie util indice de penetracion P8
autoclave para clase de uso [V e de 1600x1100 mm y de dimensiones totales
indice de penetracion P8 600x2200 mm
Tipo 2 Dos postes de madera de seccion | Panel central de Pieza de 92x92 mm con Acero
cuadrada de 92x92 mm y 2250 tablero marino pendiente para evacuacion | inoxidable A4
mm de altura, con doble refuerzo | de medidas de agua (AISI 316)
en arranque de 92x45x92 mm 640x640x16 mm
de madera de pino tratada en con superficie util
autoclave para clase de uso IV e de 600x600 mm
indice de penetracion P8
Tipo 3 Dos postes de madera de seccion | Panel central de Visera de lamas de Acero
cuadrada de 92x92 mm y 3100 tablero marino proteccion de madera de inoxidable A4
mm de altura, con doble refuerzo | de medidas pino tratada en autoclave (AISI 316)
en arranque de 92x45x92 mm 1040x1040x16 mm | para clase de uso [V e
de madera de pino tratada en con superficie util indice de penetracion P8
autoclave para clase de uso [V e de 1000x10W00 mm | y de dimensiones totales
indice de penetracion P8 y marco formado 600x1600 mm
por piezas de 92x92
mm de espesor
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Gestion de Residuos.

1 LEGISLACION APLICABLE:

Para dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicion en la obra se
realiza el presente estudio.

Segtn el articulo 2 del RD apartado “e” se denomina productor de residuos de
construccion y demolicion: 1° La persona fisica o juridica titular de la licencia
urbanistica en una obra de construccion o demolicion; en aquellas obras que no
precisen de licencia urbanistica, tendrad la consideracion de productor del residuo la
persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccion o
demolicion.

El articulo 4 del Real Decreto 105/2008 fija las obligaciones del productor de residuos
de construcciéon y demolicion y la inclusion de un estudio de gestion de residuos de
construccion en el proyecto de ejecucion de la obra.

2 IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS:
Segun el Presupuesto redactado, los materiales a emplear en la obra son los siguientes:

MATERIALES (PRESUPUESTOQ)

Mantenimiento Camino El Contador

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
E01ACADO020 Perfil laminado UPN 100 22,991,930 kg 1,60 36.787.09
ED1ACBDO0010 Barrera de seguridad mixta madera-metal con postes C100 de 1,5m cada 2 m 3.337,000 m 67 40 224.913.80
E01BADD40 Cemento puzolanico, CEM VI/B (P) 32,5 R, granel 150,402 t 187,63 28.219.90
E01CA0010 Arena seca 0,077 ¢ 19,44 149
E01CB0010 Arido machagueo 0-4 mm 2.280,446 t 19,50 44.468.69
E01CB0030 Arido machagueo 4-8 mm 957,581 t 18,10 17.332,22
E01CB0050 Arido machagueo 8-16 mm 390,133 t 17,30 6.749.29
E01CB0090 Arido machagueo 16-32 mm 10,804 t 19,50 21067
E01E0010 Agua 0,026 m* 221 0,08
E01FHO030 Mortero desmoldeante, PAVILAND DESMOLDEANTE 53,310 kg 4,58 244 16
E01GGO110 Puente de adherencia revestimientos/pavimentos, TEXTUREFIX 120 88,850 | 584 518.88
E01HCAC010 Horm prep HM-20/Bi20/X0 25,776 m® 112,99 291243
E01KAQ010 Betiin asfaltico B 50/70 267413 t 896,00 239.601.88
E01KAQ030 Emulsion bituminosa cationica C60B3 ADH (ECR-1) a grane! 15.663,858 kg 093 14.567,39
EOQGBB0010 Panel informativo de madera tratada autoclave 2,000 ud 1.520,00 3.040.,00
E04F0020 p.p. pequefio material (electrodos, discos) 6.280,500 ud 022 1.381.71
E10BHO060 Piedra de canto del sur BI. 15-20 (toba volcanica) 77,328 m* 26,91 2.080.90
E12A0350 Perforacion de terrenos mediante sonda rotativa 3,000 m 61,15 18345
E18JA0350 Resina de sellado, PAVILAND D-24 88,850 1 6,69 594.41
E33MD0030 Mortero recrecido para pavimentos, PAVILAND PLUS 3.554,000 kg 0,53 1.883.62
E35HD0030 Microesferas vidrio 820,080 kg 412 3.378,73
E35HDO040 Pintura de sefalizacion vial, PALVEROL SENALIZACION TRAFICO 437,430 | 14,57 6.373,36
E3BAAD310 Mascarilla FFP2 autofiltrante, (1898 110 522, Wiirth 4,000 ud 6,76 27,04
E3BAAD3TO Casoo seguridad SH 4, 0899 200 11x, Wiirth 4,000 ud 987 39,48
E3BAB0210 Guantes nylon/nitrilo gris, 0899 442 x, Wiirth 4,000 ud 3.28 13,12
E3BAC0110 Botas Hercules S3, M422 149 XXX, Wiirth 4,000 ud 35,90 143,60
E3BADOCGO Mono algodon azulina doble cremallera, pufio elast. 4,000 ud 15,50 62,00
E3BCA0010 Soporte metalico para sefial. 2.000 ud 3279 65,58
E3BCA0020 Seiial obligatoriedad, prohibicion y peligro 2,000 ud 264 528
E38CBO020 Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 100,000 m 0,07 7.00
E3BCBO0SD Lampara infermitente p/sefializ. obras 1.000 ud 2665 26,65
E38CBO060 Cono de senalizacion reflectante 50 cm 10,000 ud 10,38 103.80
E3BCICO020 Chaleco reflectante 4,000 ud 599 23,96
E3RE0020 Botiguin tipo bolso c/correa, clcontenido 1,000 ud 42 01 42,01
E41ABO010 Sefial trafico D 60 cm e=1,8 mm no reflexiva 28,000 ud 84,70 2.3711,60
E41ABDO30 Sefial traf cuadr 60 cm e=1,8 mm no reflexiva 13,000 ud 84,70 1.101,10
E41CB0010 Tasa gestor aut. tierras y piedras contaminadas, LER 170503 0,200 t 560,00 112,00

TOTAL 639.588,35
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Por lo tanto los residuos serdn los procedentes de los materiales preexistentes que se
retiran por no ser posible su reutilizacion y los de los materiales utilizados en las obras
detallados anteriormente.

Debido a que la obra se realiza sobre una pista existente, y el terreno no se encuentra
contaminado, la tierra que pueda ser extraida no se considera un residuo, y el exceso de
material sera extendido en la propia calzada para la ejecucion de la subbase y los
rellenos necesarios. Las piedras del muro y los cascajos que se obtengan de las
excavaciones seran reutilizados en los rellenos previstos, con lo que se prevé un residuo
escaso. Por tanto y como no se prevé la ejecucion de demoliciones, se prevé un exceso
de material escaso, atn asi todo este tipo de material sobrante y no reutilizado, debera
ser transportado a vertedero autorizado o a zona de reciclaje de aridos.

Los aceros que sean retirados de las vallas existentes asi como los restos de obras de
hormigdn seran transportados a gestor autorizado. Los perfiles de las biondas en buen
estado seran acopiados en el lugar que el ayuntamiento destine para ello, para poder ser
reutilizados en la reforma de otras barreras de seguridad de otras pistas preexistentes.

3 CARACTERISTICAS DE LOS RESIDUOS.

Los residuos que se generen serdn de cinco tipos principalmente:

- Orgénicos

- Metalicos

- Aridos

- Plésticos

- Bituminosos

Los organicos seran las maderas procedentes de los encofrados de los muros, los restos
de papeles de las bolsas del cemento y los restos de los desayunos y comidas del
personal laboral.

Los metélicos seran los aceros procedentes de los restos de las armaduras de la
estructura, clavos y elementos de fijacion, asi como las barreras de seguridad de la
calzada.

Los aridos seran los restos de los materiales de construccion, como revuelto, cemento, y
material de relleno. Se generaran también restos de tierras de la limpieza de la carretera.

Los plasticos seran los derivados de los envoltorios de los materiales y los restos de las
tuberias de PVC de los drenes que sean utilizados.

Los bituminosos seran los restos del pavimento de asfalto y material de imprimacion.

4 PLANIFICACION DE LA GENERACION.
Las unidades constructivas seguiran el siguiente orden:

1. Movimientos de Tierras

2. Cimentaciones y Estructuras
3. Instalaciones

4. Pavimentacion

5. Demoliciones

6. Limpieza de la Obra
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Movimientos de Tierras.- En esta fase se generan residuos Unicamente de material de
tierra no contaminada, extraida de la propia calzada, por lo que puede ser vertida en la
propia sub-base y en los trasdosados de los muros previstos.

Cimentaciones.- La fase de construccion de la cimentacion puede generar los residuos
organicos, metalicos, aridos y plasticos mencionados anteriormente.

Estructuras.- La fase de construccion de la estructura puede generar los residuos
organicos, metalicos, aridos y plasticos mencionados anteriormente.

Instalaciones.- La renovacion de instalaciones puede generar residuos en la retirada de
las anteriores y la colocacion de las nuevas.

Movimientos de Tierras de relleno.- En esta fase se reutilizan los residuos de material
sobrante de los procesos anteriores, pudiendo ser utilizados todos los restos de aridos
que no hayan sido contaminados con material organico.

Pavimentacion.- En esta fase se podran generar residuos contaminantes bituminosos,
por lo que se tendra especial precaucion en controlar la volumetria de los materiales a
colocar y se retiraran convenientemente totalmente separados a vertedero autorizado o a
central de reciclado.

Limpieza de la Obra.- Al final de los trabajos se realizara una retirada de todos los
restos que no hayan sido seleccionados y retirados durante el proceso de las obras,
dejando el lugar limpio de cualquier tipo de restos o residuos.

5 ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS:

De acuerdo con lo recogido en el articulo 4 del Real Decreto, se realizara una
estimaciéon de la cantidad de los residuos de construccion y demolicién generados
durante la obra codificados segin la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, aprobada por la Decision 2000/532/CE, de la
Comision, de 3 de mayo, modificada por las Decisiones de la Comision, 2001/118/CE,
de 16 de enero, y 2001/119, de 22 de enero, y por la Decision del Consejo 2001/573, de
23 de julio.

Los residuos generados en la obra son los que se identifican en la siguiente tabla, de
acuerdo a la lista europea de residuos publicada en el anejo 2 de la Orden
MAM/304/2002:

Tipo Residuo Demolicion |Mov Tierras|Cimentacion| Estructura | Fachada | Rellenos |[TOTAL
Piedras y cascajos 3,00 M3 -3,0 M3| 0,00 M3
Tierras 64,50 M3 -64,5 M3| 0,00 M3
Aridos 0,20 M3| 0,20 M3 -0,4 M3| 0,00 M3
Restos de hormigones y
morteros 0,20 M3| 0,20M3 -0,4 M3| 0,00 M3
Material Bituminoso 0,20 M3 0,20 M3
Maderas 0,10 M3| 0,05M3 0,0 M3 0,15 M3
Aceros 0,05M3| 0,05M3 0,0 M3( 0,10 M3
Plasticos 0,01 M3| 0,05M3|0,10 M3 0,0 M3[ 0,16 M3
Papeles 0,01 M3| 0,03M3]0,10 M3 0,0 M3 0,14 M3
Suma de Reutilizacion= -68,3 M3 0,55 M3
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Residuos previstos:

Tierra, piedras y cascajos de la limpieza y preparacion inicial. Se prevé la utilizacion en
los rellenos necesarios, por lo que no se consideran residuos, pero en su caso se llevaran
a vertedero autorizado debidamente separados.

Material bituminoso. Se considera que se obtendran pequeiios restos derivados de la
limpieza y algiin excedente, que debera ser separado y gestionado adecuadamente.

No existe ningun residuo considerado peligroso.

Los materiales no reutilizados, serdn tratados como basuras y serdn llevados a vertedero
autorizado. El volumen de material no reutilizado es de 0,55 m3 .

El coste del tratamiento previsto de los residuos en la obra se ha incorporado a los
precios de cada una de las unidades de obra que los generan.

6 PREVENCION Y SEPARACION DE RESIDUOS:

Como ya se ha comentado en el apartado anterior la totalidad del material procedente de
las excavaciones sera utilizado como relleno y terraplén dentro de la misma obra, a
excepcion de la cobertura superficial del volumen de excavacidn que podra ser
extendida en la propia calzada. Las medidas de prevencion contempladas son:

- Replanteo de las distintas unidades obras generadoras del material a reutilizar y
retirar.

- Utilizacion de los medios mecanicos y materiales precisos para la correcta
ejecucion de la excavacion, de manera que no se generen €xcesos.

- Habilitacion de distintas zonas de acopio en funcion de los distintos materiales

- Reutilizacion o retirada a vertedero, con el fin de evitar contaminaciones entre
ellos.

- Correcta planificacion de la obra para el correcto aprovechamiento de los residuos
de aridos generados en los rellenos necesarios.

Atendiendo al articulo 5, apartado 5, las cantidades de residuos objeto de este estudio no
superan los umbrales establecidos. Por lo tanto no son objeto de separaciéon en
fracciones.

7 OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS:

Segtn el apartado f) del articulo 2 del RD se denomina poseedor de residuos de
construccion y demolicion: la persona fisica o juridica que tenga en su poder los
residuos de construccion y demolicion y que no ostente la condicion de gestor de
residuos. En todo caso, tendra la consideracion de poseedor la persona fisica o juridica
que ejecute la obra de construccion o demolicion, tales como el constructor, los
subcontratistas o los trabajadores autonomos. En todo caso, no tendran la
consideracion de poseedor de residuos de construccion y demolicion los trabajadores
por cuenta ajena.

Segun el articulo 5 apartadol): el poseedor de los residuos estara obligado a presentar
a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones
que le incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicion que se
vayan a producir en la obra. En dicho Plan se desarrollaran y complementaran las
previsiones contenidas en este documento en funcion de los proveedores concretos y su
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propio sistema de ejecucion de la obra. El plan, una vez aprobado por la direccion
facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

Segun el articulo 5 apartado2): El poseedor de residuos de construccion y demolicion,
cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos
del proyecto aprobado, estard obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los
residuos de construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden,
a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

Segun el articulo 5 apartado 3): La entrega de los residuos de construccion y demolicion
a un gestor por parte del poseedor habra de constar en documento fehaciente, en el que
figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia
¥, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o
en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacion del gestor
de las operaciones de destino. Cuando el gestor al que el poseedor entregue los
residuos de construccion y demolicion efectiie unicamente operaciones de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar
también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinardan los
residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesion de
los residuos de construccion y demolicion por parte de los poseedores a los gestores se
regira por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Segun el articulo 5 apartado 4): El poseedor de los residuos estard obligado, mientras
se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

8 DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA R. D. 105/2008:

Se da cumplimiento en esta fase de proyecto a la disposicion adicional segunda en
cuanto a soluciones constructivas que generen menos residuos en la fase de
construccion. El presente proyecto contempla la reutilizacion en rellenos y terraplenes
de la propia obra los productos de excavacion
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CALCULO DE MUROS DE CONTENCION DE TIERRAS

Datos: Fecha: 11 de mar de 24 MR
Altura (h) = 1,500 m Altura solera (Kd*h) = 0,300 m W Z >
Ka= 0,2700 Base de A (Ka*h) = 0,405 m - .
Kb = 0,3300 Base de B (Kb*h) = 0,455 m
Ko = 0,2200 Base de C (Kc*h) = 0,330 m
Kd = 0.,2000 Base Total A+B+C = 1.230 m il
Area del Muro = 1,66 m2 h B
& C
Coef.
Rozamiento . prap—
Terreno [ Muro 0,600 =
- 1
Mayoracion 05% -—a—-l-—b—-l—-—c—- X
Peso especifico del Hormigon ciclopeo (Kg/im3) = 2750 Kg/m3
Densidad del Terreno (Kg/im?) = 1100 Kg/m3
Angulo Interno Angulo Interno  (A)
€)= 55.0° = 56.3°
Coordenadas de los Centros de Gravedad:
X(cgh) = 0,270 m Zlcgh) = 1,000 m
X(cgB) = 0,248 m Z({cgB) = 0,750 m
X(cgC) = 0,220 m £cgC) = 1,000 m
X(cgD) = 0,615 m Z{cgD) = 0,150 m
X(cgTotal) = 0,338 m Z(cgTotal) = 0,725 m
Esfuerzos de Traccidn:
Peso = 4572 56 Kg/m
Empuje Horizontal = 1018, 77 Kg/m Comprobaciones:
Empuje Vertical = 713.35 Kg/m e-bhl6<0 .- -0,065 m
Empuje Resultante = 124369 Kg/m Peso - Empuje = 0 426714 Kg
Escentricidad (e) = 0,140 m Cumple
Estabilidad al Vuelco:
Peso Empuje
Distancia al eje de giro = 0,338 m 0,725 m
Momentos de las Fuerzas = 1546,10 Kgm 738,61 Kgm
Comprobaciones
Mp/Me>2 = 2,093 Cumple
Estabilidad al Deslizamiento: Hundimiento en la Base:
X Fuerzas H= 1018.77 Kg Tension Admisible Kg/lcm? = 20,00 Kgicm2
E Fuerzas V = 5285,91 Kg Tensidon Maxima Kglcm? = 0,72 Kglcm2
Comprobaciones: Comprobaciones:
Estabilidad = 1.5 3,113 Cumple Tens max - 25% * Tens Admis < 0 -4,28 Kglcm?2
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1.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- Disposiciones Generales

1.1.1.- Disposiciones de caracter general
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relacidon que se establece entre los agentes que
intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realizacion del contrato
de obra entre el Promotor y el Contratista.

1.1.1.2.- Contrato de obra

Se recomienda la contratacion de la ejecucion de las obras por unidades de obra, con arreglo a los
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentaciéon necesaria
para la realizacién del contrato de obra.

1.1.1.3.- Documentacion del contrato de obra

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelacién atendiendo al
valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:

Las condiciones fijadas en el contrato de obra

e El presente Pliego de Condiciones
e La documentacion grafica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos,
mediciones y presupuestos

En el caso de interpretacion, prevalecen las especificaciones literales sobre las graficas y las cotas sobre las
medidas a escala tomadas de los planos.

1.1.1.4.- Proyecto Arquitecténico

El Proyecto Arquitectonico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas,
funcionales y estéticas de las obras contempladas en el articulo 2 de la Ley de Ordenacién de la Edificacion.
En él se justificard técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas
por la normativa técnica aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, se mantendra entre todos ellos la necesaria
coordinacién, sin que se produzca una duplicidad en la documentacidon ni en los honorarios a percibir por
los autores de los distintos trabajos indicados.

Los documentos complementarios al Proyecto seran:

e Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la
Direccion de Obra como interpretacion, complemento o precision.

El Libro de Ordenes y Asistencias.

El Programa de Control de Calidad de Edificacidén y su Libro de Control.

El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud en las obras.

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.

Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentacién urbanistica

La obra a construir se ajustard a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos
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competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupacién del solar,
asi como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administracién para ajustarlo
a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.

1.1.1.6.- Formalizacion del Contrato de Obra

Los Contratos se formalizaran, en general, mediante documento privado, que podra elevarse a escritura
publica a peticion de cualquiera de las partes.

El cuerpo de estos documentos contendra:

e La comunicacién de la adjudicacién.

e La copia del recibo de depdsito de la fianza (en caso de que se haya exigido).

e La clausula en la que se exprese, de forma categdrica, que el Contratista se obliga al cumplimiento
estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la
Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que
han de servir de base para la realizacion de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalizacidon del contrato de obra, dard también su conformidad con la firma al
pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.

Seran a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensiéon del documento en que se
consigne el Contratista.

1.1.1.7.- Jurisdiccion competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a
someter la discusidn de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales
Administrativos con arreglo a la legislacidn vigente, renunciando al derecho comun y al fuero de su
domicilio, siendo competente la jurisdiccion donde estuviese ubicada la obra.

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista

El Contratista es responsable de la ejecuciéon de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y
en los documentos que componen el Proyecto.

En consecuencia, quedara obligado a la demolicion y reconstruccién de todas las unidades de obra con
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Direccién Facultativa haya
examinado y reconocido la construccién durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en
liguidaciones parciales.

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién y demas legislacién vigente que,
tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificacion de la seguridad y salud en el trabajo de la
construccién, conservacion y mantenimiento de edificios.

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y
el seguimiento, durante toda la ejecucién de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el
Contratista.

1.1.1.10.- Dafos y perjuicios a terceros

El Contratista serd responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran
tanto en la edificacién donde se efectlen las obras como en las colindantes o contiguas. Sera por tanto de
su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos
los dafios y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecucién de las obras.

‘



Pliego de Condiciones

Asimismo, serd responsable de los danos y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente
a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se
produzcan por omisidn o negligencia del personal a su cargo, asi como los que se deriven de los
subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecucién de los trabajos una podliza de seguros
frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construccion", suscrita por una compaiiia
aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha pdliza sera
aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta
de Recepcidn Provisional de la obra.

1.1.1.11.- Anuncios y carteles

Sin previa autorizacién del Promotor, no se podran colocar en las obras ni en sus vallas mas inscripciones o
anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policia local.

1.1.1.12.- Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.
1.1.1.13.- Suministro de materiales

Se especificard en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de
terminacion o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.1.14.- Hallazgos

El Promotor se reserva la posesion de las antigliedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables
que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El
Contratista deberda emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del
Director de Obra.

El Promotor abonard al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen,
siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Direccion Facultativa.

1.1.1.15.- Causas de rescision del contrato de obra
Se consideraran causas suficientes de rescision de contrato:

La muerte o incapacitacion del Contratista.

La quiebra del Contratista.

Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

a. La modificacion del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo

a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variacion del Presupuesto de

Ejecucion Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviacion mayor

del 20%.

e b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en mas o en
menos del 40% del proyecto original, o mas de un 50% de unidades de obra del proyecto
reformado.

e La suspension de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensidn haya excedido de un afio vy,
en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada
dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicacidon. En este caso, la devolucion de la fianza
sera automatica.

e Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo sefalado en el contrato.

e El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con
perjuicio de los intereses de las obras.

e El vencimiento del plazo de ejecucién de la obra.
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e El abandono de la obra sin causas justificadas.
e La mala fe en la ejecucion de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la
documentacién complementaria, presentan la prestacion de un servicio al Promotor por parte del
Contratista mediante la ejecucion de una obra, basédndose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que
pretenden beneficiarse de esta colaboracidn sin ningun tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones
entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentacion complementaria
del proyecto y de la obra, se entenderédn siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las
subsanaran debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

Se describen las disposiciones basicas a considerar en la ejecucion de las obras, relativas a los trabajos,
materiales y medios auxiliares, asi como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y
sus obras anejas.

1.1.2.1.- Accesos y vallados

El Contratista dispondrda, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecucién de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecucion de la Obra su
modificaciéon o mejora.

1.1.2.2.- Replanteo

El Contratista iniciard "in situ" el replanteo de las obras, sefialando las referencias principales que
mantendra como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del
Contratista e incluidos en su oferta econdémica.

Asimismo, sometera el replanteo a la aprobacién del Director de Ejecucion de la Obra y, una vez éste haya
dado su conformidad, preparara el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompafiada de un plano de
replanteo definitivo, que debera ser aprobado por el Director de Obra. Sera responsabilidad del Contratista
la deficiencia o la omisidon de este tramite.

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecucion de los trabajos
El Contratista dara comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollandose
de manera adecuada para que dentro de los periodos parciales sefialados se realicen los trabajos, de modo

gue la ejecucidn total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.

Sera obligacidon del Contratista comunicar a la Direccidon Facultativa el inicio de las obras, de forma
fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres dias de antelacion.

1.1.2.4.- Orden de los trabajos

La determinacion del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos
casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variacion por parte de la
Direccidn Facultativa.

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista dara todas las facilidades razonables
para la realizacidn de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que

intervengan en la ejecucion de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que
haya lugar por la utilizaciéon de los medios auxiliares o los suministros de energia u otros conceptos.
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En caso de litigio, todos ellos se ajustaran a lo que resuelva la Direccién Facultativa.
1.1.2.6.- Ampliacién del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se
interrumpiran los trabajos, continuandose seguln las instrucciones de la Direccién Facultativa en tanto se
formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Contratista esta obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Direccion de
Ejecucion de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de caracter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto

El Contratista podré requerir del Director de Obra o del Director de Ejecucidon de la Obra, segin sus
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretacion y ejecucion de la obra proyectada.

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones
de los planos, croquis, érdenes e instrucciones correspondientes, se comunicardn necesariamente por
escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo
con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto
del Director de Ejecucion de la Obra, como del Director de Obra.

Cualquier reclamacion que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la
Direccion Facultativa, habra de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiera dictado, el cual le
dara el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

1.1.2.8.- Prorroga por causa de fuerza mayor

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese
comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se
le otorgard una prérroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de
Obra. Para ello, el Contratista expondra, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la
ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados,
razonando debidamente la préorroga que por dicha causa solicita.

1.1.2.9.- Responsabilidad de la direcciéon facultativa en el retraso de la obra

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u érdenes de la Direccidn Facultativa, a excepcién del caso en que habiéndolo
solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizara
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la
ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala
ejecucion, no siendo un eximente el que la Direcciéon Facultativa lo haya examinado o reconocido con
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones
Parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecucion de la Obra advierta
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos
colocados no relnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de los trabajos o una
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vez finalizados con anterioridad a la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del
Contratista. Si ésta no estimase justa la decisién y se negase a la sustitucidon, demolicion y reconstruccion
ordenadas, se planteara la cuestion ante el Director de Obra, quien mediara para resolverla.

1.1.2.11.- Vicios ocultos

El Contratista es el Unico responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construccion, durante la
ejecucion de las obras y el periodo de garantia, hasta los plazos prescritos después de la terminacion de las
obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier indole que puedan
derivarse.

Si el Director de Ejecucion de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construccidon en las obras ejecutadas, ordenara, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepcién
definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los
trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.

El Contratista demolerd, y reconstruird posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal
ejecutadas, sus consecuencias, dafos y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de
que el Director de Obra y/o el Director del Ejecucién de Obra lo hayan examinado o reconocido con
anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde
considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptle una
procedencia y caracteristicas especificas en el proyecto.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista debera
presentar al Director de Ejecucion de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que
vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus caracteristicas técnicas, marcas,
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

1.1.2.13.- Presentacion de muestras

A peticion del Director de Obra, el Contratista presentard las muestras de los materiales, aparatos y
equipos, siempre con la antelacidn prevista en el calendario de obra.

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y
caracteristicas técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparacién en él exigida o cuando, a falta
de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director
de Obra, a instancias del Director de Ejecucion de la Obra, dara la orden al Contratista de sustituirlos por
otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.

Si, a los 15 dias de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones,
ésta no ha sido cumplida, podra hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio del Director de Obra, se recibiran con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser
que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecucion de las obras correran a cargo y cuenta del Contratista.
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Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omision del Contratista, o que no ofrezca las
suficientes garantias, podra comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas
en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalizacidon correspondiente, asi como todas las
obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que
el Director de Obra considere necesarios.

1.1.2.16.- Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explicitas

En la ejecucién de trabajos que pertenecen a la construccién de las obras, y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del proyecto, el
Contratista se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las
obras y, en segundo lugar, a las normas y practicas de la buena construccion.

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas
1.1.3.1.- Consideraciones de caracter general

La recepcion de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la
misma al Promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad
de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcion deberd consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo
constar:

e Las partes que intervienen.

e La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la
misma.

e El coste final de la ejecucién material de la obra.

e La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de
manera objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez
subsanados los mismos, se hard constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la
recepcion.

e Las garantias que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la
Ejecucidén de la Obra.

El Promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no estd terminada o que
no se adecua a las condiciones contractuales.

En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para
efectuar la recepcién.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes
a la fecha de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la
notificacion efectuada por escrito al promotor. La recepcidon se entendera tacitamente producida si
transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o
rechazo motivado por escrito.

El computo de los plazos de responsabilidad y garantia sera el establecidos en la L.O.E., y se iniciara a
partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepcidn, o cuando se entienda ésta tacitamente producida
segun lo previsto en el apartado anterior.
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1.1.3.2.- Recepcioén provisional

Treinta dias antes de dar por finalizadas las obras, comunicara el Director de Ejecucién de la Obra al
Promotor o Propiedad la proximidad de su terminacidon a fin de convenir el acto de la Recepcién Provisional.

Esta se realizard con la intervencion de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de
Ejecucion de la Obra. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido
en la direccion con funcion propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las
obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccion extenderan el
correspondiente Certificado de Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar expresamente en el Acta y se
daran al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo
para subsanarlos, expirado el cual se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcién
provisional de la obra.

Si el Contratista no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.
1.1.3.3.- Documentacion final de la obra

El Director de Ejecucion de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la
obra, redactara la documentacion final de las obras, que se facilitara al Promotor, con las especificaciones y
contenidos dispuestos por la legislacidon vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los
parrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del articulo 4° del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta
documentacion incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

1.1.3.4.- Medicion definitiva y liquidacion provisional de Ia obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el Director de Ejecucién de la Obra
a su medicion definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extendera la
oportuna certificacién por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servird para el
abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

1.1.3.5.- Plazo de garantia

El plazo de garantia debera estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca debera ser
inferior a seis meses

1.1.3.6.- Conservacion de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservaciéon durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y
definitiva, correran a cargo y cuenta del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y
reparaciones ocasionadas por el uso correran a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra
o por defectos en las instalaciones, seran a cargo del Contratista.

1.1.3.7.- Recepcion definitiva
La recepcion definitiva se realizard después de transcurrido el plazo de garantia, en igual modo y con las
mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesara la obligacién del Contratista de

reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacidon de los edificios, y quedaran
soOlo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construccion.
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1.1.3.8.- Prorroga del plazo de garantia

Si, al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el Director de Obra indicara al Contratista los
plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podra
resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo fijado, la
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantia, se recibirdn definitivamente segin lo dispuesto
anteriormente.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuarad una
sola y definitiva recepcién.

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definicion y atribuciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacién son las reguladas por la Ley 38/99
de Ordenacién de la Edificacién (L.O.E.).

Se definen agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de
la edificacidon. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demas disposiciones
que sean de aplicacion y por el contrato que origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacion quedan recogidas en el
capitulo III "Agentes de la edificacion", considerandose:

1.2.1.1.- El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacién para si o para su posterior enajenacion,
entrega o cesioén a terceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacion, impulsando la gestidén necesaria para llevar a cabo
la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacion vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras andlogas que asumen la gestion econdémica de la
edificacién.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacion de contratos de las
Administraciones publicas actlien como promotores, se regiran por la legislacion de contratos de las
Administraciones publicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica
correspondiente, redacta el proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma
coordinada con el autor de éste.
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Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
segun lo previsto en el apartado 2 del articulo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumira la titularidad de su
proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecion al Proyecto y al
Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS
VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL
DERECHO DE REPETICION DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra

Es el agente que, formando parte de la direccién facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la
licencia de edificacion y demas autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de
asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacion del Director de Obra.
1.2.1.5.- El Director de Ila Ejecucion de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Direccion Facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la
Ejecucion Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y calidad de lo
edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y analisis previo del proyecto de ejecucién una vez
redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelacién al inicio de las obras, todas aquellas
aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones
legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecucion de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Son entidades de control de calidad de la edificacidon aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en
la verificacién de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucién de la obra y sus instalaciones
de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion los capacitados para prestar
asistencia técnica, mediante la realizacidon de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificacién.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de
productos de construccion.

Se entiende por producto de construccion aquel que se fabrica para su incorporacién permanente en una
obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto
terminadas como en proceso de ejecucion.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra segun Ley 38/99 (L.O.E.)

La relacion de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud segin R.D. 1627/97
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La relacion de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria
descriptiva del proyecto.

1.2.4.- La Direccion Facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Direccion Facultativa estd compuesta por la Direccion de Obra y la
Direccion de Ejecucidon de la Obra. A la Direccion Facultativa se integrara el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud en fase de ejecucidén de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha mision a
facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucion de la obra, dirigiendo el proceso
de construccién en funcidn de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.5.- Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen
la Direccidn Facultativa. La intensidad y nimero de visitas dependera de los cometidos que a cada agente
le son propios, pudiendo variar en funciéon de los requerimientos especificos y de la mayor o menor
exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y segun cada una de las fases de la obra.
Deberan adaptarse al proceso légico de construccidn, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra
en funcién de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada
cual.

1.2.6.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacion son las contenidas en los articulos 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capitulo III de la L.O.E. y demas legislacion aplicable.

1.2.6.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacion e informacidn previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar
al Director de Obra, al Director de la Ejecucién de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del
mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacién y capacitacion profesional necesaria, que
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a
buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles
mediante el cumplimiento de los requisitos basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demas autorizaciones administrativas procedentes
que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construccion de edificios, la urbanizaciéon que
procediera en su entorno inmediato, la realizacidon de obras que en ellos se ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccion de los intereses de
los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de
forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con
arreglo a la legislacion vigente, se deba responder.

La suscripcion obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los
dafios materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres
anos o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez afios, con especial mencién a las viviendas
individuales en régimen de autopromocién, que se regiran por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su
caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segln lo
establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas en
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materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El Promotor no podra dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan de
Seguridad y, ademas, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase
de Ejecucién de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de Aprobacion realizada al efecto.

Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de la
obra, redactandolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo debera
exponerse en la obra de forma visible, actualizandolo si fuese necesario.

Suscribir el acta de recepcidn final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacion
de las obras, que podra efectuarse con o sin reservas y que debera abarcar la totalidad de las obras o fases
completas. En el caso de hacer mencion expresa a reservas para la recepcion, deberdn mencionarse de
manera detallada las deficiencias y se debera hacer constar el plazo en que deberan quedar subsanados los
defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual
de uso y mantenimiento del mismo y demas documentacién de obra ejecutada, o cualquier otro documento
exigible por las Administraciones competentes.

1.2.6.2.- El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujecion a la normativa urbanistica y técnica en vigor y
conteniendo la documentacion necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demas permisos
administrativos -proyecto basico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra,
entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio
profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecuciéon con el nivel de detalle grafico y escrito suficiente y
calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacién y la estructura. Concretar en
el Proyecto el emplazamiento de cuartos de maquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para
subida de conductos, reservas de huecos de ventilacidn, alojamiento de sistemas de telecomunicacién y, en
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y
especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al
Proyecto de Ejecucion, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Debera entregarse necesariamente un
ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones
correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratacién de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracién necesaria para que se produzca la adecuada coordinacién con los proyectos
parciales exigibles por la legislacidon o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo
adecuado del proceso edificatorio, que deberan ser redactados por técnicos competentes, bajo su
responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los proyectos parciales seran aquellos redactados por otros
técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por
tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacion vigente en los
que es legalmente competente para su redaccién, excepto declinacidon expresa del Arquitecto y previo
acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensacién econémica en concepto de cesion de derechos
de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes
para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o
informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacién escrita como de los célculos de

cualquier tipo, asi como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus
documentos complementarios.
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1.2.6.3.- El Constructor o Contratista

Tener la capacitacion profesional o titulacion que habilita para el cumplimiento de las condiciones
legalmente exigibles para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccién para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente
Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluira el Plan de
Seguridad y Salud al que se refiere el articulo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos
laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, asi como cumplir las érdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y
Salud en la fase de Ejecucion de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de
los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran
menoscabar las condiciones basicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.

Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de
Ejecucion como de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando
que le resulta suficiente para la comprensidn de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario,
solicitando las aclaraciones pertinentes

Facilitar la labor de la Direccién Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con
sujecion al Proyecto de Ejecucidn que debera haber examinado previamente, a la legislacion aplicable, a las
Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecucion Material de la Obra, a fin de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccidn, que tiene la
obligacion de conocer y poner en practica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aun
cuando éstos criterios no estuvieran especificamente resefiados en su totalidad en la documentacién de
proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan,
disponiendo del nimero adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos
oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin
provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilizaciéon y finalizacion de la obra dentro de los plazos
previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectle las actuaciones
pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcién, programandolas de
manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecucion Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan
transcurrir sin dilacién y con adecuado orden y concierto, asi como responder directamente de los trabajos
efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que
efectlen, y ordenando la modificacion de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion facultativa del
Director de la Ejecucion de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las
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garantias, documentacién minima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacidon, debiendo recabar de la Direccién Facultativa la informacion que necesite para cumplir
adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las
caracteristicas y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicion del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para
efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en
cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccién Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecucién de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez
finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcion final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboraciéon de la documentacion
final de obra ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefialan en el Articulo 19 de la Ley de Ordenacion de la Edificacién y
que, en funcién de su naturaleza, alcanzan periodos de 1 afo (dafios por defectos de terminacion o
acabado de las obras), 3 afios (dafios por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones
que afecten a la habitabilidad) o 10 afios (dafios en cimentacion o estructura que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio).

1.2.6.4.- El Director de Obra

Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucién, facilitando su interpretacién técnica, econdmica
y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el Libro de
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y Unica la redaccidn de aquellas modificaciones o
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuacion de la cimentacién y de la estructura proyectadas
a las caracteristicas geotécnicas del terreno; el calculo o recalculo del dimensionado y armado de todos y
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentacion y de la estructura vertical y
horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribucidon de espacios y las soluciones de fachada y
cubierta y dimensionado y composicidon de huecos, asi como la modificacién de los materiales previstos.

Asesorar al Director de la Ejecucion de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer
para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de
proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta
interpretacion y ejecucion del proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias,
consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas
resefar para la correcta interpretacién de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y
ordenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto
bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias
del Promotor, la supervisién de la documentacion que se le presente relativa a las unidades de obra
realmente ejecutadas previa a su liquidacion final, todo ello con los visados que en su caso fueran
preceptivos.
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Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o
normativas, conllevan una variacion de lo construido con respecto al proyecto basico y de ejecucién y que
afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacién final de obra, en lo que respecta a la documentacién grafica y escrita del
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de
proyectos y/o estudios complementarios deberan obligatoriamente entregarle la documentacion final en la
gue se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y
realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos
presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexara el Acta de Recepcion Final; la relacion identificativa de los agentes
gue han intervenido en el proceso de edificacion, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes;
las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicacion.

La documentacion a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del
Libro del Edificio y el Promotor debera entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que,
en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que debera ser
custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de
mantenimiento que constan en la citada documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los
articulos precedentes, es mision especifica suya la direccion mediata, denominada alta direccion en lo que
al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuacién de lo construido a
éste.

Cabe sefialar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las 6rdenes de los Arquitectos Directores
de Obra en su labor de alta direccién se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra recusar
al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias
legales y econdmicas.

1.2.6.5.- El Director de la Ejecucion de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, segun se establece en el Articulo 13 de la LOE y demas
legislacidn vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se sefialan a continuacion:

La Direccién inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcién a pié de obra, previo a su acopio o colocacién definitiva, de todos los
productos y materiales suministrados necesarios para la ejecucion de la obra, comprobando que se ajustan
con precisidén a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad
de aceptacion o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada,
ordenando la realizacion de pruebas y ensayos que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucion material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos
del Proyecto, asi como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del
Director de Obra.

Anticiparse con la antelacion suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera
anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demas productos suministrados, exigiendo la
presentacion de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
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Verificar la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones,
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentacidn y estructura horizontal y vertical, con
comprobacion de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y
adecuacién a ficha técnica homologada, didmetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y
doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por la
Instruccién del Hormigon vigente y de aplicacion.

Comprobacidn del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con
acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de
aplicacion; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometria especifica, asi como a
las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacién de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazén
y, en general, a lo que atafie a la ejecucion material de la totalidad de la obra y sin excepcion alguna, de
acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construccion (lex artis) y a las normativas
de aplicacién.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacién y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida
supervisién de la ejecucién de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total
finalizacién del edificio, dando las drdenes precisas de ejecucion al Contratista y, en su caso, a los
subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefiar
para la correcta ejecuciéon material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las érdenes previamente efectuadas y la adecuacion
de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacion y su
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecucion
como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores
correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberda hacer constar
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores
de Obra que deberan necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa
vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su
responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados,
ensayos Yy demads actuaciones necesarias de elementos estructurales, asi como las pruebas de
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la
eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realizacion de pruebas
complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacion, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra
realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unién entre
éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resultados del Control
de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucién de obra realizados bajo su
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supervision relativos a los elementos de la cimentacién, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad
y escorrentia de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de
saneamiento y desaglies de pluviales y demas aspectos sefialados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta
ejecucion de las obras y a la comprobacidn y verificacion positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las érdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecucién de las
Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra acudir a las autoridades judiciales,
siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y econdmicas.

1.2.6.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo
caso, al director de la ejecucién de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente
los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacidn oficial otorgada por las
Comunidades Auténomas con competencia en la materia.

1.2.6.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su
origen, identidad y calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la
normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi
como las garantias de calidad correspondientes, para su inclusion en la documentacién de la obra
ejecutada.

1.2.6.8.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacién mediante un adecuado uso y
mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los
seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de parte
de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentacién de la obra ejecutada.

1.2.7.- Documentacion final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo al Articulo 7 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el proyecto
con la incorporacion, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor
por el Director de Obra para la formalizacion de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentaciéon se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacidon identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicacion.

Toda la documentacién a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituird el Libro del
Edificio, sera entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.7.1.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacién mediante un adecuado uso y
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mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los
seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte
de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentacion de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Econdmicas

1.3.1.- Definicion

Las condiciones econdmicas fijan el marco de relaciones econémicas para el abono y recepcion de la obra.
Tienen un caracter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen,
Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez.

1.3.2.- Contrato de obra

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las
obras, evitando en lo posible la realizacion de la obra por administracion. A la Direccion Facultativa
(Director de Obra y Director de Ejecucién de la Obra) se le facilitara una copia del contrato de obra, para
poder certificar en los términos pactados.

Sélo se aconseja contratar por administracion aquellas partidas de obra irrelevantes y de dificil
cuantificacién, o cuando se desee un acabado muy esmerado.

El contrato de obra debera prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre
las partes, asi como garantizar que la Direccion Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y
CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como
minimo, los siguientes puntos:

Documentos a aportar por el Contratista.

Condiciones de ocupacion del solar e inicio de las obras.
Determinacion de los gastos de enganches y consumos.
Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislacién laboral.
Responsabilidades y obligaciones del Promotor.

Presupuesto del Contratista.

Revisidén de precios (en su caso).

Forma de pago: Certificaciones.

Retenciones en concepto de garantia (nunca menos del 5%).
Plazos de ejecucién: Planning.

Retraso de la obra: Penalizaciones.

Recepcion de la obra: Provisional y definitiva.

Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Econémicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no
exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicara a la Direccion Facultativa, que pondra a
disposicién de las partes el presente Pliego de Condiciones Econémicas que podrd ser usado como base
para la redaccion del correspondiente contrato de obra.

1.3.3.- Criterio General

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construccién, definidos en la Ley 38/1999 de
Ordenacién de la Edificacion (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas
por su correcta actuacidn con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse
reciprocamente las garantias suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

1.3.4.- Fianzas
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El Contratista presentara una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:
1.3.4.1.- Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representaciéon del Promotor, los ordenara
ejecutar a un tercero, o podra realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el
importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que
no fuesen de recibo.

1.3.4.2.- Devolucion de las fianzas

La fianza recibida sera devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez
firmada el Acta de Recepcidn Definitiva de la obra. El Promotor podra exigir que el Contratista le acredite la
liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros
y subcontratos.

1.3.4.3.- Devolucion de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendra
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.5.- De los precios

El objetivo principal de la elaboracidn del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por
separado, y basandonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

1.3.5.1.- Precio basico

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a
obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

1.3.5.2.- Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

e Costes directos: calculados como suma de los productos "precio basico x cantidad" de la mano de
obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecucién de la unidad de obra.

e Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como
porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en
la ejecucion de la unidad de obra y que son de dificil cuantificacion. Son diferentes para cada
unidad de obra.

e Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios
auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores
necesarios para la ejecucion de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en
concreto.

En relacion a la composicion de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composicién y el
calculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinacién de los costes directos e
indirectos precisos para su ejecucion, sin incorporar, en ningin caso, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Considera costes directos:



Pliego de Condiciones

e La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

e Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que
se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

e Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

e Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrardn en un porcentaje de los
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptara, en cada caso, el autor del proyecto a
la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible
plazo de ejecucion.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones
necesarias para su correcta ejecucion, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la
Ejecucion por Unidad de Obra.', junto a la descripcion del proceso de ejecucidon de la unidad de obra.

Si en la descripcion del proceso de ejecucién de la unidad de obra no figurase alguna operacidon necesaria
para su correcta ejecucién, se entiende que esta incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no
supondra cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.

Para mayor aclaracion, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman
parte del proceso de ejecucion de las unidades de obra:

e El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga
de los camiones.

Eliminacidn de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.

Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.

Montaje, comprobacién y puesta a punto.

Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.

Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se consideraran siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de
las unidades de obra.

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.

Se denomina Presupuesto de Ejecucién Material al resultado obtenido por la suma de los productos del
numero de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la
obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor afiadido.

1.3.5.4.- Gastos Generales

Porcentaje que mayora el PEM vy sirve para cubrir a la empresa constructora los costes indirectos generales,
es decir, los gastos administrativos, financieros, cargas fiscales (IVA o IGIC excluido), tasas de la
Administracion legalmente establecidas, no imputables a una obra en concreto sino sobre el conjunto de la
actividad empresarial de la empresa.

Los Gastos Generales deberan figurar claramente en el Presupuesto de Ejecucidon por Contrata. En el caso

gue los Gastos generales NO figurasen en dicho resumen, se entiende que quedan incluidos dentro de los
correspondientes precios unitarios.
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El porcentaje de Gastos Generales quedara establecido en el correspondiente contrato de obra.
1.3.5.5.- Beneficio Industrial

Porcentaje que mayora el PEM y constituye el margen de beneficio de la empresa constructora en la
realizacion de la obra.

El Beneficio Industrial debera figurar claramente en el Presupuesto de Ejecucion por Contrata.
1.3.5.6.- Presupuesto de Ejecucion por Contrata
Es la suma del PEM mas los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

Los impuestos derivados de la ejecucion d ella obra como el IVA o el IGIC, en su caso se aplican sobre esta
suma, pero no integra el precio.

1.3.5.7.- Precios contradictorios

Sélo se produciran precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar
alguna circunstancia imprevista.

El Contratista siempre estara obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista
antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su
defecto, antes de quince dias habiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si
subsiste la diferencia, se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios
del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiese se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de
obra. Nunca se tomara para la valoracién de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la
ejecucion de la unidad de obra en cuestion.

1.3.5.8.- Reclamacion de aumento de precios

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamacién u observacion
oportuna, no podra bajo ningln pretexto de error u omision reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucién de las obras.

1.3.5.9.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

En ningln caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicacion de los
precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estara a lo previsto en el Presupuesto y
en el criterio de medicion en obra recogido en el Pliego.

1.3.5.10.- De la revision de los precios contratados

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicara revision
de precios.

Sélo se procedera a efectuar revision de precios cuando haya quedado explicitamente determinado en el
contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.

1.3.5.11.- Acopio de materiales

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor

ordene por escrito.
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Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste,
siendo el Contratista responsable de su guarda y conservacion.

1.3.6.- Obras por administracion

Se denominan "Obras por administraciéon" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realizacion las lleva directamente el Promotor, bien por si mismo, por un representante suyo o por
mediacion de un Contratista.

Las obras por administracion se clasifican en dos modalidades:

e Obras por administracién directa.
e Obras por administracidén delegada o indirecta.

Segun la modalidad de contratacion, en el contrato de obra se regulara:

e Su liquidacion.

e El abono al Contratista de las cuentas de administracion delegada.

e Las normas para la adquisicion de los materiales y aparatos.

e Responsabilidades del Contratista en la contrataciéon por administraciéon en general y, en particular,
la debida al bajo rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoracion y abono de los trabajos
1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras

Se realizara por certificaciones de obra y se recogeran las condiciones en el contrato de obra establecido
entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.

Los pagos se efectuaran por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y
su importe correspondera precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de
Ejecucion de la Obra, en virtud de las cudles se verifican aquéllos.

El Director de Ejecucién de la Obra realizara, en la forma y condiciones que establezca el criterio de
medicion en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por unidad de obra, la
medicion de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior, pudiendo el Contratista
presenciar la realizacidon de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y caracteristicas, hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar al Director de Ejecucién de la Obra con la
suficiente antelacidon, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el Contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste ultimo formulara una
relacion valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, segun la medicion practicada por el
Director de Ejecucion de la Obra.

Las certificaciones de obra seran el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los
precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales
como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serdn objeto de certificacién
alguna.
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Los pagos se efectuaran por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe
corresponderad al de las certificaciones de obra, conformadas por la Direccién Facultativa. Tendran el
caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se
deriven de la Liquidacion Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptacion, la
aprobacion, ni la recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere.
Si la Direccidn Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderan a origen.

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con la autorizacién del Director de Obra, emplease materiales de mas
esmerada preparacién o de mayor tamano que el sefialado en el proyecto o sustituyese una clase de
fabrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte
de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitarsela, cualquier otra modificacion que sea
beneficiosa a juicio de la Direccidon Facultativa, no tendréd derecho mas que al abono de lo que pudiera
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y
contratada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuara previa justificacion por parte del
Contratista. Para ello, el Director de Obra indicara al Contratista, con anterioridad a su ejecucién, el
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de indole especial u ordinaria que, por no estar
contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el
Contratista la obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le
seran abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

Efectuada la recepcion provisional, y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procedera asi:

e Silos trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su
realizacion durante el plazo de garantia, serdn valorados a los precios que figuren en el
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin
estar sujetos a revisién de precios.

e Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valoraran y abonaran
a los precios del dia, previamente acordados.

e Si se han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construccidon o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas
1.3.8.1.- Indemnizacién por retraso del plazo de terminacion de las obras
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalizacién con relacién al

plazo de ejecucién previsto, el Promotor podra imponer al Contratista, con cargo a la ultima certificacion,
las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serdn inferiores al perjuicio que pudiera causar el

retraso de la obra.
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1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor

Se regulara en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

1.3.9.- Varios

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalizacién con relacién al
plazo de ejecucién previsto, el Promotor podra imponer al Contratista, con cargo a la ultima certificacion,

las penalizaciones establecidas en el contrato de obra, que nunca seran inferiores al perjuicio que pudiera
causar el retraso de la obra.

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valoraran.
1.3.9.3.- Seguro de las obras

El Contratista estd obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion,
hasta la recepcion definitiva.

1.3.9.4.- Conservacion de la obra

El Contratista esta obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucidn,
hasta la recepcion definitiva.

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor

No podra el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecucién de las obras sin el
consentimiento del mismo.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como por resolucién del
contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

1.3.9.6.- Pago de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc.,
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los
propios trabajos que se realizan, correran a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se
estipule lo contrario.

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantia

Del importe total de las certificaciones se descontara un porcentaje, que se retendra en concepto de
garantia. Este valor no debera ser nunca menor del cinco por cien (5%) y respondera de los trabajos mal
ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.

Esta retencion en concepto de garantia quedara en poder del Promotor durante el tiempo designado como
PERIODO DE GARANTIA, pudiendo ser dicha retencion, "en metalico" o mediante un aval bancario que
garantice el importe total de la retencion.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Director de Obra, en representacion del Promotor, los ordenara ejecutar a un
tercero, o podra realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de
la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen
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de recibo.

La fianza retenida en concepto de garantia serd devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el
contrato, una vez firmada el Acta de Recepcidon Definitiva de la obra. El promotor podra exigir que el
Contratista le acredite la liquidacién y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecucion de la obra, tales
como salarios, suministros o subcontratos.

1.3.11.- Plazos de ejecucion: Planning de obra

En el contrato de obra deberdn figurar los plazos de ejecucién y entregas, tanto totales como parciales.
Ademas, sera conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecucion de la obra donde
figuren de forma grafica y detallada la duracién de las distintas partidas de obra que deberan conformar las
partes contratantes.

1.3.12.- Liquidaciéon econémica de las obras

Simultaneamente al libramiento de la dltima certificacion, se procederd al otorgamiento del Acta de
Liquidacién Econdémica de las obras, que deberan firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dara
por terminada la obra y se entregaran, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente
cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, asi como los proyectos Técnicos y permisos de las
instalaciones contratadas.

Dicha Acta de Liquidacién Econdmica servird de Acta de Recepcion Provisional de las obras, para lo cual
sera conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecucion de la Obra,
quedando desde dicho momento la conservacién y custodia de las mismas a cargo del Promotor.

La citada recepcion de las obras, provisional y definitiva, queda regulada segin se describe en las
Disposiciones Generales del presente Pliego.

1.3.13.- Liquidacion final de la obra

Entre el Promotor y Contratista, la liquidacién de la obra debera hacerse de acuerdo con las certificaciones
conformadas por la Direccion de Obra. Si la liquidacidn se realizara sin el visto bueno de la Direccion de
Obra, ésta sbélo mediara, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecucién de la Obra, para el control de
recepcién en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo
especificado en el articulo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas
que deberan cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran acordes
con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendran un caracter de complementariedad
a este apartado del Pliego. Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén
en posesion de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos
Técnicos reconocidos.

Este control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas comprendera segun el articulo 7.2. del
CTE:

e El control de la documentaciéon de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1.

e El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo
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7.2.2.
e El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores de
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al
empleo de los mismos se solicite la aprobacién del Director de Ejecucién de la Obra y de las entidades y
laboratorios encargados del control de calidad de la obra.

El Contratista serd responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptacién de los mismos.

El Contratista notificara al Director de Ejecucidon de la Obra, con suficiente antelacidn, la procedencia de los
materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el Director de Ejecucion de la Obra,
las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el Director de Ejecucion de la Obra antes de su empleo en obra, sin
cuya aprobacion no podran ser acopiados en obra ni se podra proceder a su colocacion. Asi mismo, aun
después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer
reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, seran retirados de la obra.
Todos los gastos que ello ocasionase seran a cargo del Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspeccidon o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcion absoluta de los mismos,
siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad
contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepcion definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporacién, con caracter permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia
sobre los siguientes requisitos esenciales:

e Resistencia mecanica y estabilidad.

e Seguridad en caso de incendio.

e Higiene, salud y medio ambiente.

e Seguridad de utilizacion.

e Proteccién contra el ruido.

e Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccion indica:

e Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el
Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

e Que se ha cumplido el sistema de evaluacién de la conformidad establecido por la correspondiente
Decision de la Comision Europea.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacién y la Administracién competente en materia de industria la
gue vele por la correcta utilizacion del marcado CE.

Es obligacidn del Director de la Ejecucién de la Obra verificar si los productos que entran en la obra estan
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las
condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento
legal la Directiva de Productos de Construccion 89/106/CEE.

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “"CE” acompanado de una informaciéon complementaria.
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

En el producto propiamente dicho.

En una etiqueta adherida al mismo.

En su envase o embalaje.

En la documentacion comercial que le acompafia.

Las letras del simbolo CE se realizan segun el dibujo adjunto y deben tener una dimension vertical no
inferior a 5 mm.
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Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de
inscripciones complementarias, cuyo contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias
DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:

el numero de identificacién del organismo notificado (cuando proceda)

el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

la direccién del fabricante

el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

las dos Ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto

el nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

el niumero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas
ellas

la designacién del producto, su uso previsto y su designacion normalizada

informaciéon adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color
0 composicién especial, debiendo cumplir Unicamente las caracteristicas resefiadas anteriormente para el
simbolo.

Ejemplo de marcado CE:
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Simbolo

0123 N© de organismo notificado

Empresa Nombre del fabricante
Direccion reaistrada Direccion del fabricante

Fabrica Nombre de la fabrica

Afo Dos ultimas cifras del afio

0123-CPD-0456 IN© del certificado de conformidad CE
EN 197-1 Norma armonizada
CEMI42,5R Desianacion normalizada
Limite de cloruros (%)
Limite de pérdida por calcinacidon de cenizas (%) [Informacion adicional
Nomenclatura normalizada de aditivos

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD
(no perfomance determined) que significan prestacion sin definir o uso final no definido.

La opcion NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos
legales para una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra.

2.2.1. MEDICIONES:

Las mediciones se encuentran en el documento Presupuesto, del Proyecto de ejecucién de obras, pero
como minimo se deberan cumplir las siguientes mediciones en la ejecucién de la obra:

Ancho minimo de la via: 2,50 m

Espesor minimo Subbase: 12 cm Zahorra natural (Una vez compactado)
Espesor minimo Base: 6 cm Emulsién Asfaltica D12 (Una vez compactado)
Cuneta: 0,5 m de ancho

Zanja Cuneta: 0,5 m de ancho

Canalizaciones: 0,2 m de didmetro

Sefializacion Horizontal: Linea de parada en el cruce

Sefializaciéon Vertical:

- Calzada estrecha

- Limite reducido de velocidad

- Doble sentido

- Prohibido circulacion a camiones

2.2.2. CONDICIONES GENERALES:

El material que se utilice cumplird las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones definido en la
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre.

En las Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos, la ejecucidon de la unidad de obra
incluye las siguientes operaciones:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento

- Aportacion de material

- Extension, humectacion (si es necesaria), y compactacion de cada tongada

- Alisado de la superficie de la ultima tongada.
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Se podran utilizar materiales granulares reciclados de residuos de la construccion o de demoliciones,
provenientes de una planta autorizada legalmente para el tratamiento de estos residuos.

La capa tendra la pendiente especificada por la Direccidon Técnica (DT), o en su defecto la que especifique
la Direccion Facultativa (DF). La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes previstas
por la DT. En toda la superficie se alcanzara, como minimo, el grado de compactacién previsto expresado
como porcentaje sobre la densidad maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103501).

Grado de compactacion:

- Zahorra artificial:
Carreteras con categoria de trafico pesado T3, T4 y arcenes: >= 98% PM (UNE 103501)
- Zahorra natural:
Carreteras con categoria de trafico pesado T3, T4 y arcenes: >= 98% PM (UNE 103501)
Indice de Regularidad superficial IRI (NLT-330): Cumplird con los valores de la tabla 510.5 del PG
3/75 modificado por ORDEN FOM 891/2004.

Tolerancias de ejecucion:

- Rasante: + 20 -20 cm de la tedrica
- Anchura: +5 -5 cm de la prevista en los planos de secciones tipo
- Espesor: +0,25 -0,25 cm del previsto en los planos de secciones tipo

Pases de Carretera:

Se ejecutaran con tuberia de hormigdén D-200 o con tuberia de PVC reforzado de D-200 con 10 cm de
recubrimiento de hormigén H-25, compactado.

2.2.3. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucién de cada una de las unidades de obra, el Director de Ejecucion
de la Obra, habra recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo
establecido en la documentacion pertinente por el técnico redactor del proyecto.

Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecucién de cada unidad de obra, se
realizaran una serie de comprobaciones sobre el estado de las unidades de obra, realizadas previamente, y
que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. Ademas, en algunos casos, sera necesario la
presentacion al Director de Ejecucion de la Obra, de una serie de documentos por parte del Contratista,
para poder éste iniciar las obras.

Aceptadas las diferentes unidades de inspeccion, sdlo se darad por aceptada la unidad de obra en caso de no
estar programado ningln ensayo o prueba de servicio.

La capa de rodadura no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta
superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion
de la siguiente partida de obra.

La preparacion de zahorra se hara en central y no "in situ". La adicién del agua de compactaciéon también
se hara en central excepto cuando la DF autorice lo contrario.

En el caso de zahorra natural, antes de extender una tongada, se procederd a su homogeneizacion y
humidificacidn, si se considera necesario. El material se utilizara siempre que las condiciones climatoldgicas
no hayan producido alteraciones en su humedad de tal manera que se superen los valores siguientes:

- T2aT4yarcenes: = 1,5/ + 1 % respecto de la humedad 6ptima
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La extension se realizara con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en tongadas de espesor
no superior a 30 cm. Todas las aportaciones de agua se haran antes de la compactacion. Después, la Unica
humectacion admisible es la de la preparacion para colocar la capa siguiente. La compactacion se realizara
de forma continua y sistematica, utilizando el equipo necesario para conseguir la densidad prescrita en el
apartado anterior.

Si la extensién de la zahorra se realiza por franjas, la compactacion incluird 15 cm de la anterior, como
minimo. Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de paso o
desaglie, muros o estructuras, no permitan la utilizacion del equipo habitual, se compactaran con los
medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista. No se autoriza el paso de vehiculos y
maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente. Los defectos que se deriven de este
incumplimiento seran reparados por el contratista segun las indicaciones de la DF.

2.2.4. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Indica cdmo se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de
calidad y obtenida la aceptacion final por parte del Director de Ejecucion de la Obra.

La medicion del nimero de unidades de obra que ha de abonarse, en su caso, se realizara de acuerdo con
las normas que establece este capitulo, tendrd lugar en presencia y con intervencion del Contratista,
entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal
caso, sera valido el resultado que el Director de Ejecucién de la Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se
abonaran por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacion y empleo de los materiales,
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucién y costes indirectos derivados de
estos conceptos, asi como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecucién de la obra,
tales como indemnizaciones por dafios a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtencidén de los
permisos necesarios, asi como de las operaciones necesarias para la reposicion de servidumbres y servicios
publicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecucién de las obras como por las instalaciones
auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicién de cada unidad de obra, las operaciones
descritas en el proceso de ejecucién, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento,
inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.

No sera de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en
las modificaciones autorizadas por la Direccion Facultativa. Tampoco le sera abonado, en su caso, el coste
de la restitucion de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por
orden de la Direccion Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecucion.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la
capa subyacente. No seran de abono las creces laterales, ni las necesarias para compensar la merma de
espesores de capas subyacentes.

2.2.5. PRUEBAS Y ENSAYOS

En este subapartado se recogen, en caso de tener que realizarse, los ensayos o pruebas de servicio a
efectuar para la aceptacién final de la unidad de obra. Se procederd a su realizacién, a cargo del
Contratista, y se comprobara si sus resultados estan de acuerdo con la normativa. En caso afirmativo, se
procedera a la aceptacion final de la unidad de obra.
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Se realizaran como minimo tres catas en distintas partes del trazado a designar por la Direccion
Facultativa, para verificar los espesores establecidos, a cargo de la partida a justificar que se encuentra en
el Presupuesto del Proyecto.

La muestra se verificara en el terreno directamente y en caso de disconformidad se enviara a laboratorio
autorizado.

Si los resultados de la prueba de servicio no son conformes, el Director de Ejecucion de la Obra, dara las
ordenes oportunas de reparacion, o en su caso, de demolicién. Subsanada la deficiencia, se procedera de
nuevo, hasta la aceptacidn final de la unidad de obra.

2.2.6. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

*Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instruccién Técnica de Carreteras.

*Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: "Rehabilitacion de
firmes", de la Instruccion de carreteras.

2.2.7. CONDICIONES DE TERMINACION.

Este subapartado hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de obra, una
vez aceptada, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecucion del resto de unidades y
quede garantizado su buen funcionamiento.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada unidad de obra, el Contratista
retirard los medios auxiliares y procedera a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo,
recogiendo los restos de materiales y demas residuos originados por las operaciones realizadas para
ejecutar esta unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de
reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o transferencia. De entre todas ellas se enumeran las
que se consideran basicas.

Las diferentes unidades de obra se daran por terminadas cuando se encuentren en situacién de uso o
posibilidad de ser utilizadas para el fin al que sean destinadas.

En algunas unidades de obra serd obligatorio presentar al Director de Ejecucidon de Obra, por parte del
Contratista, una serie de documentos que garantizan la calidad de la unidad de obra.

2.1.- Definiciones:

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicién se referird al estado de las tierras una vez
extraidas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, sera la que resulte de
aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en funcidn de las caracteristicas del
terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicion se referird al estado del relleno una vez
finalizado el proceso de compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas
hubieran quedado con mayores dimensiones.
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CIMENTACIONES.
Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie
ocupada por el hormigdn hubiera quedado con mayores dimensiones.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigon
hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS.
Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los
elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.

INSTALACIONES.
Longitud realmente ejecutada. Medicion segun desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su
caso, los tramos ocupados por piezas especiales.

3.- CONDICIONES CONTRACTUALES CON LA ADMINISTRACION:
3.1.-MEJORAS

Se valoraran las mejoras adicionales a las caracteristicas técnicas propuestas.
Ejemplos de mejoras:

Protecciones laterales de la capa asfaltica con hormigdén en masa

Sefializacidon de las lineas horizontales de limite de calzada

Colocacién de imbornales en las zonas de méaxima pendiente para recogida de pluviales
Reduccién del Plazo de Ejecucién

Calidades de los materiales, firme, zahorra, hormigones, etc

Aumento de espesores del firme

Aumento de las unidades de obra en vallados laterales, asfalto, etc

Mejoras ambientales como huecos para recogida de aguas pluviales

Mejoras en los acabados

3.2.-CRITERIOS DE VALORACION

Los criterios de valoracion contractual se detallaran en el contrato de obras, no obstante se proponen unos
criterios para facilitar la contrataciéon de obras:

e Plazo de ejecucion 10%
e Precio 20%
e Mejoras 70%

6.-PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn de las obras sera de 180 dias una vez firmado el contrato.

7.-PRESUPUESTO
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El presupuesto se encuentra en el documento IV de este proyecto, con desglose de partidas para su
correcta valoracién, con importe de ejecucién material, importe de gastos generales de la empresa y
beneficio industrial estimado, con los minimos establecidos segun ley, y con el impuesto general
indirecto Canario (IGIC).

El presupuesto a presentar por los participantes debera estar desglosado en unidades de obra segun se
encuentra en el Presupuesto del Proyecto de Ejecucion de Obras.

Firmas:

El Contratista: El Técnico Director de Obras: El Técnico de Direccion Facultativa:

Fecha y Hora:




! [ V.- Presupuesto
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