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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO PARA LA
CONTRATACION DEL SUMINISTRO Y OBRA DE INSTALACION DE TRES (3)
ESTACIONES DE RECARGA SEMIRAPIDA PARA VEHICULOS ELECTRICOS
EN LA ISLA DE TENERIFE.
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Al- OBJETO

El objeto del contrato es el SUMINISTRO DE MATERIALES Y OBRA DE
INSTALACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EJECUCION DE TRES (3)
PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN EL MARCO DE LA
RED DE MOVILIDAD SOSTENIBLE TURISTICA EN LA ISLA DE TENERIFE, que se
realizard de conformidad con el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto,
que tiene caracter contractual.

Dicho objeto se corresponde con los siguientes numeros de referencia del
Reglamento de la Comisidon Europea por el que se aprueba el Vocabulario
Comun de Contratos:

e 31158100-9 Suministro de cargadores de bateria.

e 51112100-1 Servicios de instalacion de equipos de distribuciéon de
electricidad.

e 45233222-1 trabajos de pavimentacioén y asfalto.

e 45112000-5 trabajos de excavacion y movimiento de tierras.

A2.- TIPO DE CONTRATO

SUMINISTRO Y OBRA (MIXTO)
Se trata de un contrato mixto regulado en el articulo 18 de la LCSP. En el
presente caso, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 1a) del citado
articulo la prestacién principal es la de suministro, ya que, los porcentajes que
corresponden a cada prestacidon son los siguientes, tal y como se recoge en el
encargo:

e Suministro: 70 %

e Obra de instalacién: 30 %

A3.- DISPOSICIONES GENERALES

Serdn de aplicacién, ademas del presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares (PTP), las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, Pliegos e Instrucciones
oficiales y Normas de obligado cumplimiento que estuvieran vigentes en la
fecha del anuncio de la licitacion si la hubo o en la fecha de notificacion de la
adjudicacion definitiva en los demdas casos y que afecten directa o
indirectamente a la ejecucidn de las obras objeto del Contrato.

Seran de aplicacion las disposiciones que, sin caracter limitativo, se sefalan a
continuacion:

¢ N.L.T. Normas de ensayo del laboratorio de transporte y mecanica del
suelo del centro de estudios y experimentacidon de obras publicas.
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e N.T.E. Normas Tecnoldgicas de la Edificacion.

e N.B.E. Normas Basicas de |la Edificacion.

e Norma de carreteras 8.2 - I.C. Marcas Viales M.O.P.U. 1987.

e Norma de carreteras 8.3 - |.C. para Senalizacién de Obras M.O.P.U. 1989.

e Técnica Complementaria M.LLE. - A.P.Q. - 0O01. Almacenamiento de liquidos
inflamables y combustibles, del Reglamento de almacenamiento de
productos quimicos.

e Método de analisis de suelos y aguas O.M. Ag, 5 de diciembre de 1975;
B.O.E. 31 Marzo de 1976.

e Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas;
D.P.G. 2414/61. B.O.E. 7 de Diciembre de 1961.

¢ Nomenclator de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas;
Decreto 54/1.990 de 26 de Marzo; D.O.G.V. 20 de Abril 1990.

e Técnica complementaria M.I.E. - AEMI orden 23 de Septiembre 1987.

e Normativa Europea CEM EN-81-1.

e Pliego de Condiciones para la recepcién de Conglomerantes Hidraulicos.

¢ Reglamento de Seguridad en la Industria de la Construccion y Obras
Publicas.

e Constitucién Espafola de 27 de Diciembre 1978. (Seleccidn de Articulos).

e Estatuto de los trabajadores. Ley 8/1980 10 de Marzo. (Seleccién de
Articulos).

e Ley 8/1988 de 7 de Abril, sobre infracciones y sanciones de orden Social.
(Seleccidén de Articulos).

e Carta Social Europea, Turin 18 de Octubre 1961, ratificada por Instrumento
de 29 de Abril 1980. (Seleccidn de Articulos).

e Pacto Internacional de derechos econdmicos, sociales y culturales.
(Organizacién de las Naciones Unidas, 16 de Diciembre 1966, numero
1496), ratificado por instrumento 1 de Enero 1986.

e Tratado Constitutivo de la comunidad econdmica Europea. (Roma 25 de
Marzo 1957) ratificado por instrumento 1 de Enero 1986.

e Declaraciéon Universal de Derechos Humanos adoptada por la asamblea
General de la ONU, 10 de Agosto 1948.

e Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo, orden del 9 de Marzo
1971.

e Convenio de la O.I.T. 23 de Junio 1937, numero 62, ratificado por
instrumento de 12 de Junio de 1958. (Prescripciones de Seguridad en la
Industria de la Edificacion).

e Orden 31 Enero de 1940. (Se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene en el trabajo capitulo VII).

e Orden 20 de Mayo de 1952. Se aprueba el Reglamento de Seguridad en el
trabajo de la Industria de la construccion y Obras Publicas.

e Ordenanza del trabajo para las Industrias de la Construccion, Ceramica y
Vidrio. (Orden 28 de Agosto 1970).
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e Real Decreto 1403/86 9 de Mayo. Senalizacidon de Seguridad en los
centros y locales de trabajo.

e Normas técnicas reglamentarias NT, sobre Homologacién de medios de
proteccidn personal.

e Ley de contratos del Estado Decreto 923/1965 8 de Abril. B.O.E. 23 Abril
1966.

e Ley 5/1.973 17 de Marzo, sobre modificacidon parcial de la Ley de
contratos del Estado. B.O.E. 21 Marzo 1973.

e Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones
publicas.

e R.D.1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn.

¢ Reglamento General de contratacién de obras del Estado, Decreto
3410/1975 de 25 de Noviembre. B.O.E. 27 y 29 de Diciembre 1975 (RGCQ).

e Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacidon de
Obras del Estado, Decreto 3854 de 31 Diciembre 1970. B.O.E. 16 de
Febrero 1971 (PCAG).

¢ Reglamento de Contrataciones Locales, aprobado por Decreto de 9 Enero
1953. B.O.E. 13 de Febrero 1953.

e Ley 11/1990, de 13 de Julio, de prevencidon del Impacto Ecoldgico.
(Parlamento Canarias).

e Instruccién para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al
mar, orden del ministerio de O.P. y transportes de 13 de Julio de 1993.

Seradn de aplicacidn las disposiciones oficiales que sustituyan, modifiquen o
completen a las citadas en la relacién anterior, asi como las nuevas
disposiciones que se promulgaron posteriormente, siempre que estuvieran
vigentes en la fecha del anuncio de la licitacién, si la hubo, o en la fecha de
notificacion de la adjudicacion definitiva en los demas casos.

Siglas de los documentos oficiales mas citados:

e PCAP Pliego de Clausulas Econdmicas y Administrativas Particulares.

e PPTP Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

e PG3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes.

A4.- MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista licitador, en adelante Contratista, estd obligado bajo su
responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas las maquinas, Utiles y
medios auxiliares necesarios para la ejecucion de las obras en las condiciones de
calidad, potencia, capacidad de producciéon y en cantidad suficiente para
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cumplir todas las condiciones del Contrato, asi como a manejarlos, mantenerlos,
conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente.

Si durante la ejecucion de las obras se observase que, por cambio de las
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos no fueran los
idoneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajos, deberan
ser sustituidos o incrementados en numero por otros que lo sean.

Los equipos de maquinaria y medios auxiliares que el Contratista se haya
comprometido a tener en la obra, no podrdn ser utilizados para otros trabajos
ajenos ni ser retirados de la zona de obras sin autorizacién expresa de Gesplan.

AS5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LOS TRABAJOS

El Contratista deberad adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad y
salud precisas para garantizar que la ejecucién de los trabajos no ocasione
dafos o perjuicios a los operarios o terceros en los procesos necesarios para la
ejecucidon del contrato.

Las operaciones de transporte, descarga, desembalaje, montaje e instalacion de
los bienes objeto estardn convenientemente sefalizadas y protegidas para
reducir en la medida de lo posible los dafios y accidentes. Se dara cuenta a
Gesplan de las medidas de seguridad, proteccidn y sefalizacion adoptadas en
este sentido.

Serd obligacién del Contratista indemnizar por todos los dafios y perjuicios que
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requieren la
ejecucidon del contrato. Esta responsabilidad estard garantizada mediante el
correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con |la cobertura prevista, sin
perjuicio del alcance de la responsabilidad total en los términos sefalados en la
misma.

A6.- MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

A tenor del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales y para
desarrollar las obligaciones de Gesplan derivadas de la aplicacion de dicho
articulo, se requerira al adjudicatario que con relacion a:

A6a.- La empresa y las actividades objeto del contrato:
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Acredite que dispone de la documentacion que a continuacién se enumera, en lo
que afecte al desarrollo de las actividades objeto del contrato, remitiendo copia
de dicha documentacion:

i) Organizacidon de recursos para las Actividades Preventivas.

ii) Evaluacidn de los Riesgos y Plan de Seguridad y Salud.

Estas evaluaciones se referirdn Unica y exclusivamente a las actividades objeto
del contrato, sin excluir ninguna actividad o tarea. Todas las evaluaciones seran
realizadas y revisadas por el adjudicatario de acuerdo, al menos, a lo
establecido en el Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion.

iii) Planificacion de su Actividad Preventiva

A partir de la evaluacién de los riesgos del Plan de Seguridad y Salud que
pudieran derivarse del desarrollo de las actividades objeto del contrato y de
acuerdo a los resultados obtenidos, el adjudicatario dispondrd de una
Planificacion de su Actividad Preventiva en la que, al menos, detallard las
actividades preventivas definidas para acreditar, en materia de PRL, a los
trabajadores que desarrollardan los servicios objeto del contrato. La citada
planificacién definira:

a) FORMACION tedrico-practica, suficiente y adecuada.
b) La INFORMACION suficiente y adecuada.
c) La Vigilancia de la Salud.

d) Equipos de trabajo y medios de proteccion.

AG6b.- Acreditacion y control de trabajadores que realizan tareas de reparacion y
mantenimiento de la maquina:

Entregard una relacion de trabajadores que van a realizar tareas en nuestros
centros y/o lugares de trabajo y copia de los modelos TC-2 donde figuren, para
verificar que todos estdn dados de Alta en la Seguridad Social. Y fotocopia del
TC1 para verificar que se ha pagado a la Tesoreria de la Seguridad Social

Antes del inicio de la actividad, el adjudicatario acreditarda a Gesplan que la
relacion de trabajadores que prestaran los servicios contratados cumple con las
obligaciones derivadas de la evaluacién de riesgos y la planificaciéon de su
actividad preventiva correspondiente. Dicha acreditacién consistird en la
entrega de:
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e Copia de Plan de Seguridad y Salud

e Copia de los Acuses de recibo de la entrega de INFORMACION dada a
los trabajadores que van a desarrollar los trabajos, en relacién a los
riesgos y medidas preventivas evaluadas de la actividad contratada.

e Copia de los Certificados de FORMACION en prevencidn de riesgos
laborales de los trabajadores que van a realizar tareas en nuestras
instalaciones, emitidos por una entidad acreditada o por Técnico de
Prevencién de Riesgos Laborales de la empresa.

e Para la VIGILANCIA de la SALUD, que es apto para dicho trabajo.
Presentando copia de los certificado de aptitud, en vigor, del personal
que va a trabajar en nuestros centros y/o lugares de trabajo.

e Respecto a los EQUIPOS DE TRABAJO y MEDIOS DE PROTECCION
individual y colectiva necesarios para su trabajo, certificar por escrito
que el adjudicatario dispone de todos los elementos necesarios, los
mantiene en condiciones adecuadas de uso, asi como los conoce y
esta adiestrado en su utilizacién y mantenimiento. Presentando copia
de los Acuses de recibo de la entrega de equipos de proteccidén
individual a los trabajadores que van a desarrollar los trabajos, en
relaciéon a los riesgos y medidas preventivas evaluados de la actividad
contratada.

Gesplan podra verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores. Si cuando
se soliciten las certificaciones se comprobase que no se ajusta a lo indicado,
Gesplan se reserva en todo caso y a su sola discrecion, el derecho de denegar la
entrada a sus centros y/o lugares de trabajo a los trabajadores designados por
el adjudicatario, notificdndolo a tal efecto al colaborador, obligdndose éste, en
un plazo maximo de 7 dias, a actualizar y verificar la informacidn anteriormente
entregada.

TODOS AQUELLOS TRABAJADORES QUE NO DISPONGAN DE LAS
ACREDITACIONES ADECUADAS, TIENEN EXPRESAMENTE PROHIBIDA LA
EJECUCION DE TRABAJOS PARA GESPLAN.

A6c.- Notificacion de accidentes e incidentes ocurridos en centros o lugares de
trabajo de Gesplan:

Todos los accidentes o incidentes ocurridos durante el desarrollo de su
actividad empresarial como proveedor de Gesplan, lo debera notificar de forma
inmediata.
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Junto a la notificacién, el adjudicatario estd obligado a presentar la siguiente
documentacion debidamente sellada y visada por su Servicio de Prevencidn, o
en su caso por el representante de la empresa en un plazo no superior a 7 dias
después de la fecha del accidente:

De los accidentados: identificacion completa, TC1 y TC2, certificados
de formacién, de entrega de informacién y EPI y, de aptitud médica.

Del “Responsable de la ejecucidén de los trabajos” en ese momento:
identificacion completa y testimonio de lo ocurrido, con su firma
original.

Informe de accidente que, al menos, indique el tipo de siniestro,
suceso ocurrido, identificaciéon de los testigos y su declaracion, etc.

Medidas que de adopcién inmediata para corregir la situacidon gue
provoco el accidente o para evitar nuevos siniestros.

AG6d.- Otras obligaciones del adjudicatario:

Toda la documentacién requerida en este pliego.

Comunicar cualgquier cambio que se produzcan en alguno de los
documentos citados.

Todos los equipos y ropa de trabajo, asi como los equipos de
proteccidon utilizados deberdn tener propiedades antiestaticas,
marcado “EX”, debido a que la zona dénde actuara la retroexcavadora
estd clasificada por el Consejero de Seguridad del centro, como zona 2
de riesgo de explosion.

El adjudicatario se compromete a que todos los datos proporcionados
a Gesplan sean veraces y se hallen debidamente actualizados, asi
como a cumplir todos los requisitos exigidos por la normativa
aplicable en materia de proteccién de datos personales. Gesplan se
reserva el derecho a comprobar, cuando lo estime oportuno, la
veracidad, aplicacion y cumplimiento de las instrucciones, normas, etc.
que forman parte tanto de la documentacion presentada por el
adjudicatario, como de la que debe disponer.

A7.- MEDIDAS GENERALES DE ACTUACION MEDIOAMBIENTAL

Todos los materiales relacionados con la ejecucion del contrato que se suscriba
al amparo del presente documento, adoptaran protocolos de proteccion vy
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calidad medioambiental exigibles de acuerdo con la legislacién vigente del
momento. La empresa deberd poder acreditar el cumplimiento de la normativa
aplicable, el control y seguimiento de los residuos peligrosos o cualquier otra
informacién medioambiental si fuese requerido por Gesplan.

A8.- CLAUSULAS AMBIENTALES

El adjudicatario estara obligado a cumplir con los planes de mantenimiento de la
maquinaria subcontratada e ITV especificadas por el fabricante.

Respecto a la recogida de residuos se tendran en cuenta los requisitos
especificados en el Anejo de gestidn de residuos del proyecto adjunto y en el

Plan de Gestion de Residuos (PGR) que se redactara una vez adjudicada la obra.

Hitos y Objetivos:

En el encargo, punto VIl de Objetivos Juridicos, se recoge:

VIl.- La orden de concesion de la subvencién, en su Anexo |, establece un
régimen juridico determinado, asi como una serie de obligaciones a cumplir por
parte del Cabildo Insular de Tenerife como entidad beneficiaria de la misma. En
este sentido, cabe comenzar poniendo de manifiesto que el importe del encargo
financiado con estos fondos derivados de la subvencién, asciende a la cantidad
de 1.325.000,00¢, toda vez que los constituye un 17 % de la cantidad total de la
subvencion recibida (7.445.000,00 €).

La clausula 2.3 de la orden de concesién recoge lo siguiente respecto a los
objetivos e hitos establecidos en la Decision de Ejecucién del Consejo relativa a
la aprobacidon de la evaluacion del PRTR de Espafa, la inversiéon 1.2 del
Componente 14 (C14.11.2) sera ejecutada por las entidades locales:

- Objetivo numero 217 del CID: cuarto trimestre 2021: publicacién en el
BOE de la adjudicacion a las entidades locales de ayuda para la aplicaciéon
de los «Planes Territoriales de Sostenibilidad Turistica en Destinos», por
un importe minimo de 561.000.000 euros, de los cuales, el 35% se
destinard a medidas que aborden la transicidn verde, la sostenibilidad y la
eficiencia energética/electromovilidad en los destinos. Estos fondos estan
incluidos en el presente Acuerdo.

- Hito n.2 220 del CID: cuarto trimestre 2024: las Comisiones de
Seguimiento se aseguraran de que todos los destinos beneficiarios logren
como minimo los siguientes porcentajes de ejecucidn de cada Plan de
Sostenibilidad Turistica: Ejecucidon del G75 % en el caso de los destinos
adjudicados en 2021(...).

- Hito n.2 221 del CID: segundo trimestre 2026: Finalizacion de todos los
proyectos incluidos en los «Planes Territoriales de Sostenibilidad Turistica
en Destinos» y adjudicados en consonancia con los objetivos 211, 212 y

N

» Area del Medio Natural,
£ Sostenibilidad,
o8 ‘4,5 Seguridad y Emergencias

LRQA

CERTIFIED

0

Sayd

°

Gesplan

50 9001 + 150 14001
50 45001




Financiado por Plan de Gobi dec .
2 il MINISTERIO X X Recuperacién, oblernode Canarias
la Union Europea Eﬁ% N COLeSes Transformacion Consejerfa de Turismo,
‘ vy Resiliencia

NextGenerationEU Industria y Comercio

PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA — FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA
NEXT GENERATION EU

213, el 35 % de cuyos fondos se destinaran a financiar medidas que
aborden la transicion verde, la sostenibilidad y la eficiencia
energética/electromovilidad en los destinos.

Igualmente, se establecen como hitos especificos del contrato, el “cumplimiento
del contrato dentro del plazo total fijado para su realizacién.”

A9.- RESUMEN DE PRESUPUESTO

cODIGO MUNICIPIO DIRECCION IMPORTE
PR30 La Guancha Calle La Aldndiga, 22, c.p. 38440, T.M. La Guancha 31.427,63 €
PR32 Garachico Calle del Castillo, 2, c.p. 38450, T.M. Garachico 33.058,86 €
PR47 Arico Avda. del Cabildo Insular, 23, c.p. 38858 San Miguel de Tajao, T.M. Arico 22.799,91 €

Valor estimado del contrato| 87.286,40 €
7%IGIC| 6.110,05€
Presupuesto base de licitacion| 93.396,45 €

» El presupuesto base de licitacion: NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS EUROS CON CARENTA Y CINCO CENTIMOS
(93.396,45¢), 7% de IGIC correspondiente a la obra incluido.

e E/ valor estimado del contrato: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS (87.286,40¢€), sin
IGIC.

Actuacién adscrita al Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia -
Financiado por la Unidn Europea - Next GenerationEU

Método de calculo valor estimado:

El valor estimado del contrato se ha calculado en base a los proyectos de
ejecucion de las obras revisados y pendiente de aprobacién por parte del
Cabildo de Tenerife.

Determinacion de los costes directos y costes indirectos:

En el concepto de valor estimado del contrato, se consideran incluidos los
costes directos (ejecucidon material), e indirectos (gastos generales de
estructura y beneficio industrial), que la empresa adjudicataria necesite para la
realizacién de la prestacion que se propone contratar, y de acuerdo a las
condiciones establecidas en los Pliegos.
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En cuanto al calculo del importe de la Ejecucidon Material, en el proyecto se
incluye el apartado denominado “justificacion de precios”, en el cual se
justifican los precios adoptados tanto para la mano de obra, como de los
materiales y maquinaria. Se justifica también, y para cada unidad de obra, los
rendimientos estimados en que participa cada uno de dichos conceptos. Dichos
rendimientos se estiman en base a la experiencia de ejecuciéon de las unidades
de obra, o en base a la utilizacién de “bases de precios” ya consolidadas en el
mercado, y de uso comun.

En relacidon a la determinacion del coste de los conceptos de gastos generales
de estructura y Dbeneficio industrial, se ha optado por seguir la
RECOMENDACION 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE GASTOS GENERALES Y
BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO CANARIO,
publicado por la Junta Consultiva de Canarias.

Asi pues, se estiman, a priori, los siguientes porcentajes e importes:

Presupuesto de Ejecucion Material (total costes directos) 71.546,23 €
16%  gastos generales 11.447,40 €
6% beneficio industrial 429277 €
Total costes indirectos 15.740,17 €
Valor estimado del contrato (sin IGIC) 87.286,40 €
%  IGIC 6.110,05€
Presupuesto Base de Licitacion (con IGIC) 93.396,45 €

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que,
bajo el titulo genérico de costes indirectos se mencionan en el articulo 130.3 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se
consideraran siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del
proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o
en partidas alzadas.

En cada ANEXO en el PRESUPUESTO DETALLADO de cada proyecto se
desglosan las unidades del presupuesto que componen el Valor Estimado del
Contrato. Los precios son de cada unidad se componen con los precios
elementales del presupuesto de los proyectos. Cualquier precio contradictorio
se debe elaborar a partir de estos precios elementales.

Se tendra en cuenta que las mediciones son ORIENTATIVAS, basadas en el
proyecto técnico, y pueden sufrir variaciones una vez ejecutado el suministro y
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la obra, por lo que se certificard de acuerdo a la medicidn real finalmente
ejecutada.

AT10.- CARACTERISTICAS TECNICAS

Se definen en los proyectos adjuntos como ANEXOS a este pliego técnico.
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En los siguientes ANEXOS se recoge la documentacidon técnica de los proyectos
gue resulta necesaria para el estudio y valoracién de las obras por parte de los
licitadores.

Por tanto, estos anexos seran de aplicacién a la construccién, direccion, control
inspeccidn del suministro y la obra.

Se adjuntan como documentos anexos:

e ANEXO 1 -proyecto PR30 La Guancha
e ANEXO 2 -proyecto PR32 Garachico
e ANEXO 3 -proyecto PR47 Arico

En Santa Cruz de Tenerife, a fecha de la firma electrénica
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