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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

Procedimiento abierto simplificado y tramitacion ordinaria para la contratacion en tres lotes del
servicio consistente en “Elaboracion de Informes de Planeamiento y Apoyo a la Direccién General
para desarrollar las Nuevas Competencias”.
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1. OBJETO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) es
establecer las condiciones y especificaciones técnicas para la prestacion de un servicio
integral de asistencia técnica para la elaboracion de informes técnicos relacionados con
las solicitudes de uso y ocupacion del dominio publico maritimo terrestres y sus zonas
de servidumbre en la Comunidad Auténoma de Canarias.

El contrato se estructura en tres lotes, correspondientes a los diferentes tipos de
informes que se deben elaborar.

2. DESCRIPCION DE LOTES Y PRESTACIONES A EJECUTAR

Los trabajos a realizar incluyen informes sobre los siguientes supuestos:
a.Solicitud de autorizacion de servicios de temporada en playas o zonas de bafio.
b.Solicitud de autorizacion de uso u ocupacién del dominio publico maritimo-
terrestre o sus zonas de servidumbre, sin instalaciones o con instalaciones

desmontables.

c.Solicitud de autorizacion de ocupacion, con instalaciones fijas, del dominio publico
maritimo terrestre o sus zonas de servidumbre.

d.Solicitud de concesion de ocupacion del dominio publico maritimo-terrestre y
redaccion de Pliegos Tipo.

Lote Descripcion

Lote 1 Informes sobre autori~zaciones de servicios de temporada en
E— playas o zonas de baio

Lote 2 !nforme; sobreﬂautorizaciones de uso u ocupacién del DPMT sin
— instalaciones fijas

Lote 3 Informes sgbrg ocupaciones con.ipstalaci.ones fiJ:as y solicitudes
_— de concesion, incluyendo redaccion de pliegos tipo

3. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

El licitador garantizara la disposicion del personal adecuado y de los medios precisos
para ejecutar este encargo, establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas.
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4. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Para el correcto desarrollo y coordinacion de los trabajos a realizar, el adjudicatario
debera contar con experiencia en la elaboracién de informes en el marco de ordenacion
y gestion del litoral Canario. Asimismo, debera existir un perfil coordinador responsable
de la supervision y comunicacién con la entidad contratante, garantizando la
interlocucion durante el transcurso de la ejecucion del servicio.

Planificacion inicial

En los primeros 15 dias tras la formalizacion del contrato, se acordara y detallara un Plan
de Trabajo que incluira cronogramas, metodologias, y protocolos de seguimiento para
garantizar la correcta ejecucion de los informes.

Desarrollo de los trabajos

Los trabajos a realizar estan basados en una bolsa de horas, por lotes, para la
elaboracion de informes sobre:

e Solicitudes de autorizaciones de servicios de temporada en playas o zonas de
bafo.

e Solicitudes de autorizaciones de uso u ocupacién del DPMT o sus zonas de
servidumbres, sin instalaciones fijas o con instalaciones desmontables.

e Solicitudes de autorizaciones de ocupacion, con instalaciones fijas del DMPT o
sus zonas de servidumbre.

e Solicitudes de concesion de ocupacion del DPMT y redaccion de pliegos tipo.

Las actividades enumeradas se desarrollaran bajo las siguientes condiciones:

- Se elaboraran los informes técnicos, en aplicacidon de la Ley de Costas y sus
reglamentos de desarrollo, que se soliciten en el trascurso del contrato.

- Serealizaran reuniones periodicas para la correcta organizacion de los informes
a realizar por las personas contratadas.

- Se realizard un esquema de los informes asignados y se aunaran por paquetes
de entregas parciales.

Para el calculo de la bolsa de horas, a efectos orientativos, y teniendo en cuenta los
trabajos objeto del contrato (elaboracion de informes técnicos sobre el litoral), se ha
utilizado como referencia no vinculante el baremo de honorarios profesionales publicado
por los Colegios Oficiales de Arquitectos, asi como estimaciones internas basadas en la
experiencia de contratos similares.

El calculo se ha realizado considerando los siguientes elementos:
Estimacion de horas necesarias por perfil técnico (arquitecto).

Tarifa media horaria orientativa segun nivel de cualificacion profesional.
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Se aporta a continuacion una estimacion de los costes por informe o por horas
trabajadas en los informes para la estimacion de la bolsa de horas necesaria.

Actualizacion Md
Md (2014 IP
gl £ (2025)
497,43 24% 616,81
md 616,81
n (horas empleadas) " 20
Ht 61,68

Siendo:

Md = Mddulo base de referencia econémico
n = Horas empleadas

Ht = Honorarios por hora técnica

™ el nimero de horas empleadas por informe, es una estimacion orientativa, por lo que el nimero de
informes finales dependerd de /a dificultad de los mismo, pudiendo dedicarse menos horas a informes con
menor complicacion o mas horas de las 20 estimadas como media, si la complejidad del informe supera la
norma.

Calculo honorarios informe

H

H = 0,40xMddulo (Md)+n x
Ht 1.480,35 €

N2 de informes por coste de informe
Costes directos Total informes
21.237,41 € 14,35

Bolsa de horas
Costes directos Total horas
21.237,41 € 344,31

La bolsa de horas disponible es idéntica para cada lote. Esto significa que:

e Cada lote dispone de 344,31 horas técnicas para el desarrollo de los informes
correspondientes.

e Esta bolsa de horas es independiente y exclusiva para cada lote, no
compartiéndose entre ellos.
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Durante el transcurso del trabajo, debera entregarse:

e Memoria bimensual con los informes realizados. Esta memoria, ademas,
como documento de validacion para la facturacion correspondiente.

e Contenidos elaborados, en abierto y en cerrado.

¢ Informe final detallado donde se expongan todos los informes realizados
durante la duracion del contrato.

e Cualquier otra documentacion cuya elaboracidn haya sido fruto del
cumplimiento de los hitos y objetivos de esta prestacidn de servicios.

Confidencialidad

Toda la informacidn recopilada durante la prestacion del servicio sera tratada como
confidencial, conforme a la normativa aplicable.

5. COORDINACION Y SEGUIMIENTO

El desarrollo de los trabajos previstos se hara bajo la supervisidn de una comision mixta
que estara conformada por técnicos de Gesplan y la entidad contratada. Dicha comision,
se encargara de coordinar los trabajos previstos acordados en la propuesta técnica
ofrecida por la entidad contratada.

Como garantia de calidad, se programaran reuniones de trabajo en el trascurso de la
duracion del servicio, con objeto de coordinar los contenidos que se van a abordar por
los diferentes perfiles que componen el equipo técnico de Gesplan, asi como la entidad
contratada, de cara a evaluar avances y realizar ajustes en caso de que sean necesarios.

6. PLAZOS Y DURACION DEL SERVICIO

Los plazos seran los establecidos en la propuesta técnica, segun las actividades
previstas durante el desarrollo de la prestacion de servicios, comenzando con la
formalizacion del contrato y finalizando el 31 diciembre de 2025.

No obstante, se podran plantear prorrogas del plazo de mutuo acuerdo, por causas
ajenas al equipo contratado, y derivado de las necesidades del desarrollo de los
trabajos.

7. CONDICIONES GENERALES Y DE ENTREGA DEL TRABAJO

Compromiso de guardar absoluta confidencialidad y sigilo sobre cualquier informacion
que el cliente proporcione con los fines del contrato suscrito, por cualquier medio y en
todo momento, incluso tras la finalizacion de la relacion contractual, a fin de evitar su
tratamiento o uso no autorizado por terceros, cualquiera que fuera la causa de
finalizacion de la relacion contractual.
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Todos los trabajos deberan ser entregados en formato digital, tanto en ABIERTO, con la
extension que corresponda, segun el programa utilizado, y teniendo en cuenta, que
todos los archivos de texto, deben ser entregados segun formatos de Word y/o Excel,
como en CERRADO, que contendra todos los archivos en PDF, firmados digitalmente.

8. ABONO DE LOS TRABAJOS

El abono de las cantidades aprobadas en el contrato se realizara a la finalizacion del
mismo.

El abono de dicha factura se realizara una vez revisada y aprobada por el responsable
técnico elegido por Gesplan el informe de resultados, verificando asi que el servicio ha
sido ejecutado con arreglo a las condiciones y requisitos establecidos en el contrato.

En Las Palmas de Gran Canaria a fecha de firma electrdnica

D. Oscar Rebollo Curbelo D2. M2 Vanesa Gonzalez Rodriguez

Firmado (Responsable del Area) Firmado (Responsable de Proyecto)



